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Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

SIL - taktická budova

99 SIL SO01_100 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně m 325,00000 110,30 35 847,50 Vlastní

100 SIL SO01_101 PODPĚRA VEDENÍ PV23 na plechovou střechu ks 130,00000 106,60 13 858,00 Vlastní

101 SIL SO01_102 PODPĚRA VEDENÍ PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 130,00000 109,70 14 261,00 Vlastní

102 SIL SO01_103 PODPĚRA VEDENÍ PV1h do zdiva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm ks 49,00000 91,70 4 493,30 Vlastní

103 SIL SO01_104 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 11,00000 283,40 3 117,40 Vlastní

104 SIL SO01_105 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 22,00000 115,60 2 543,20 Vlastní

105 SIL SO01_106 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 50,00000 111,80 5 590,00 Vlastní

106 SIL SO01_107 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 50,00000 98,10 4 905,00 Vlastní

107 SIL SO01_108 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SZb zkušební - litinová ks 11,00000 125,00 1 375,00 Vlastní

108 SIL SO01_109 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a svorka páska-páska M6 ks 24,00000 110,90 2 661,60 Vlastní

109 SIL SO01_110 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 3a svorka páska-drát ks 22,00000 120,70 2 655,40 Vlastní

110 SIL SO01_111 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SOc na okapové žlaby ks 10,00000 127,60 1 276,00 Vlastní

111 SIL SO01_112 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ Štítek s označením ks 11,00000 29,00 319,00 Vlastní

112 SIL SO01_113 EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 1,00000 932,55 932,55 Vlastní

Díl: _9 Zednické práce 142 612,68
113 SIL SO01_114 VYSEKANI RYH VE ZDIVU Sire 30 mm m 380,00000 74,30 28 234,00 Vlastní

114 SIL SO01_115 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 1000mm ks 60,00000 268,20 16 092,00 Vlastní

115 SIL SO01_116 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 11,40000 561,20 6 397,68 Vlastní

116 SIL SO01_117 ZAZDIVKA OTVORU O PRUMERU 60mm Stena do 1000mm ks 60,00000 110,60 6 636,00 Vlastní

117 SIL SO01_118 VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 65,00000 79,60 5 174,00 Vlastní

118 SIL SO01_119 BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2 Stena do 300mm ks 30,00000 829,40 24 882,00 Vlastní

119 SIL SO01_120 BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2 Stena do 300mm ks 25,00000 1 866,00 46 650,00 Vlastní

120 SIL SO01_121 LESENI LEHKE PRACOVNI VE SCHODISTI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 3.5 m m2 35,00000 244,20 8 547,00 Vlastní

Díl: _10 Zkoušky 169 521,02
121 SIL SO01_122 Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x50 mm2 ks 1,00000 62 201,66 62 201,66 Vlastní

122 SIL SO01_123 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 64,00000 368,60 23 590,40 Vlastní

123 SIL SO01_124 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik hod 80,00000 552,90 44 232,00 Vlastní
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124 SIL SO01_125 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00000 460,80 3 686,40 Vlastní

125 SIL SO01_126 Podružný materiál ks 1,00000 35 810,56 35 810,56 Vlastní

Celkem 2 413 923,00
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Díl: 0 Zařízení 1 176 228,25
1 VZT SO01_1.01 VZT jednotkašířka 780 mm, délka 1190 mm, výška 310 mm• Protiproudý hliníkový rekuperátor s, 

účinností až 93%• Splňuje kritéria pro Passive house Component (certifikace pasivních domů)•
ks 1,00000 106 653,00 106 653,00 Vlastní

2 VZT SO01_1.02 tlumič hluku 160-1000Ohebný tlumič hluku• Teplotní rozsah: -30°C až 140°C• Provozní tlak: 
max., 2000 Pa• Provozní rychlost: max. 10 m/s• Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3• 
Hodnota R: 0,

ks 4,00000 1 096,00 4 384,00 Vlastní

3 VZT SO01_1.03 sací protidešťová žaluzie plastová s pevnými lamelami D250 ks 1,00000 879,00 879,00 Vlastní

4 VZT SO01_1.04 sací/výfuková protidešťová žaluzie plastová s pevnými lamelami D250 ks 1,00000 879,00 879,00 Vlastní

5 VZT SO01_1.05 přívodní talířový ventil do D100 ks 1,00000 194,00 194,00 Vlastní

6 VZT SO01_1.06 přívodní talířový ventil do D160 ks 2,00000 262,00 524,00 Vlastní

7 VZT SO01_1.07 odvodní talířový ventil do D100 ks 8,00000 194,00 1 552,00 Vlastní

8 VZT SO01_1.08 stěnová mřížka 300x150 pár 3,00000 484,00 1 452,00 Vlastní

9 VZT SO01_1.09 stěnová mřížka 200x100 pár 4,00000 390,00 1 560,00 Vlastní

10 VZT SO01_110 spiro potrubí do D250 bm 55,25000 781,00 43 150,25 Vlastní

11 VZT SO01_111 Ohebná hadice D160 bm 2,00000 537,00 1 074,00 Vlastní

12 VZT SO01_112 Ohebná hadice D100 bm 9,00000 454,00 4 086,00 Vlastní

13 VZT SO01_113 Kaučuková izolace tl. 20 mm, Al polep m2 6,50000 738,00 4 797,00 Vlastní

• vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu

• vnější hadice: laminovaný hliník/polyester

• Integrovaný elektrický dohřev

• Kompaktní jednotka s nízkou instalační výškou pro efektivní využití prostoru

• Plášť jednotky je vyroben ze sendvičových panelů, tloušťka 30 mm

• Vysoká třída filtrace F7 (vstup) a M5 (výstup), možnost filtrace třídy F9

• Inteligentní, plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem (plynulý by-pass, protimrazová ochrana, režimy CAV, VAV, DCV)

65 m2K/W

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

VZT + klima - taktická budova

Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým provozem

• Integrovaný elektrický předehřev
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14 VZT SO01_114 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,00000 5 044,00 5 044,00 Vlastní

Díl: 0 Zařízení 2 54 162,00
15 VZT SO01_2.01 venkovní kondenzační jednotka, R410AVýška: 620 mmŠířka: 790 mmHloubka: 300 

mmHmotnost: 41, kgChladící výkon: 5,2 kWTopný výkon: 6,3 kWRozteč konzol: 320 x540 
mmHlučnost: 50/51

ks 1,00000 26 479,00 26 479,00 Vlastní

16 VZT SO01_2.02 vnitřní nástěnná klimatizační jednotkaVýška: 320 mmŠířka: 998 mmHloubka: 238 mmHmotnost: 
14, kgChladící výkon: 5,2 kWTopný výkon: 6,3 kWVzduchová výměna: 900 m3/hodHlučnost: 26-
43

ks 1,00000 13 239,00 13 239,00 Vlastní

17 VZT SO01_217 konzoly pro osazení kondenzační jednotky na plochou střechu sada 1,00000 2 425,00 2 425,00 Vlastní

18 VZT SO01_218 Cu předizolované chladivové potrubí, vč.doplnění chladiva a kom.kabel. bm 19,50000 492,00 9 594,00 Vlastní

19 VZT SO01_219 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,00000 2 425,00 2 425,00 Vlastní

Díl: 0 Zařízení 3 42 565,75
20 VZT SO01_3.01 Nástěnný axiální ventilátor D450• 100% regulovatelné• ochranná mřížka na sání součástí 

dodávky•, instalace v libovolné poloze• elektrické připojení přes svorkovnici na motoru• 
zabudovaná ochrana

ks 1,00000 18 086,00 18 086,00 Vlastní

Všechny motory jsou vhodné pro použití na 50/60Hz. Vstupní napětí pro 1-fázové ventilátory je 200-240V. Otáčky ventilátoru lze řídit pomocí vstupního 
signálu 0-10V.

Nap. proud (maximální): 13 A

Cu potrubí: 6,35/12,70

dB

Propojovací kabel: 4x1,5

motoru

Ventilátor využívá technologii EC motorů s vnějším rotorem. Tyto motory se vyznačují vysokou účinností. Elektronika je integrovaná v motoru/svorkovnici.

dB

Jmenovitý příkon: 1710 W

Napájení: 230V

Nap. proud (jmenovitý): 7 A
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Taktická budova

VZT + klima - taktická budova

21 VZT SO01_3.02 Přetlaková žaluzie 501x501/D462/32 mm• Přetlaková žaluzie na výtlak vzduchu• Samočinné 
otvírání a, zavírání listů• Odolná proti povětrnostním vlivům (UV-odolná)• Rozsah teplot -30°C až 
+60° C•

ks 1,00000 2 296,00 2 296,00 Vlastní

22 VZT SO01_3.10 uzavírací klapka těsná na servo (230 V s vratnou pružinou, bez napětí zavřeno) 1300x600 mm ks 1,00000 9 675,00 9 675,00 Vlastní

23 VZT SO01_3.20 protidešťová žaluzie AL 1300x600 mm ks 1,00000 6 429,00 6 429,00 Vlastní

24 VZT SO01_3.21 krycí mřížka 1300x600 mm ks 1,00000 2 325,00 2 325,00 Vlastní

25 VZT SO01_325 Potrubí čtyřhranné, vč. tvarovek m2 2,90000 728,00 2 111,20 Vlastní

26 VZT SO01_326 spiro potrubí do D450 bm 0,65000 1 707,00 1 109,55 Vlastní

27 VZT SO01_327 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,00000 534,00 534,00 Vlastní

Díl: 0 Zařízení 4 241 417,76
28 VZT SO01_4.01 • Radiální ventilátor• Nízkoenergetický EC motor• Regulovatelné otáčky 0-100%• Potenciometr 

pro, nastavení průtoku• Protihluková izolace tloušťky 20 mm• Volitelný směr výtlaku• Vnitřní i
ks 1,00000 78 138,00 78 138,00 Vlastní

Konstrukce:

Ventilátor je vybaveny oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami z hliníku nebo polyamidu a nízkoenergetickým EC motorem. Skříň je tvořena z 
hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 20 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků.

Instalace:

Ventilátory lze instalovat v libovolné poloze. Směr výtlaku je  přímý.

Tepelná ochrana a regulace otáček:

Ventilátory jsou vybavené čtvercovou základovou deskou, z pozinkovaného plechu, opatřenou práškovým nátěrem v odstínu RAL9005. Ochranná mřížka na 
sání je také v černé barvě.

Materiálové provedení axiálního oběžného kola se odvíjí dle velikosti ventilátoru: Pro DN 450 vysoce účinné kompozitní oběžné kolo s příměsí plastových 
vláken.

Včetně montážní sady

Samočinná přetlaková žaluzie je určena pro svislou montáž na vnější stěnu. Má profilované listy a pracuje velmi dobře i při nízkých rychlostech vzduchu. 
Maximální rychlost vzduchu je 12 m/s. Přetlaková žaluzie je vyrobena ze super polyamidového materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a proti 
ultrafialovému záření. Součástí dodávky jsou šrouby a hmoždinky. Barva: šedá RAL 7035

venkovní instalace v libovolné poloze
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VZT + klima - taktická budova

29 VZT SO01_4.02 filtrační kazeta pro ventilátor, vč.filtrační vložky (F7)Filtrační kazeta je určena pro panelové, filtry 
(tloušťka 48mm) třídy ePM1 55% (dříve F7).  Výměna filtru se provádí  přes odmínatelný

ks 1,00000 16 843,00 16 843,00 Vlastní

30 VZT SO01_4.03 tlumič hluku 900x800/1500/6x100 mm ks 2,00000 14 776,00 29 552,00 Vlastní

31 VZT SO01_4.10 regulační klapka ruční 900x500 mm ks 1,00000 3 762,00 3 762,00 Vlastní

32 VZT SO01_4.11 regulační klapka ruční 200x200 mm ks 1,00000 1 138,00 1 138,00 Vlastní

33 VZT SO01_4.12 uzavírací klapka těsná na servo (230 V s vratnou pružinou, bez napětí zavřeno) 1300x600 mm ks 1,00000 9 675,00 9 675,00 Vlastní

34 VZT SO01_4.13 uzavírací klapka těsná na servo (230 V s vratnou pružinou, bez napětí zavřeno) 600x600 mm ks 1,00000 8 691,00 8 691,00 Vlastní

35 VZT SO01_4.20 protidešťová žaluzie výfuková 900x800, RAL dle architekta ks 1,00000 6 764,00 6 764,00 Vlastní

36 VZT SO01_4.21 krycí mřížka 200x200 mm ks 1,00000 362,00 362,00 Vlastní

37 VZT SO01_4.22 krycí mřížka 900x500 mm ks 1,00000 1 294,00 1 294,00 Vlastní

38 VZT SO01_4.23 protidešťová žaluzie výfuková 1300x600 ks 1,00000 6 429,00 6 429,00 Vlastní

39 VZT SO01_4.24 krycí mřížka 1300x600 mm ks 1,00000 2 171,00 2 171,00 Vlastní

40 VZT SO01_4.25 protidešťová žaluzie výfuková 600x600 ks 1,00000 3 725,00 3 725,00 Vlastní

41 VZT SO01_4.26 krycí mřížka 600x600 mm ks 1,00000 1 163,00 1 163,00 Vlastní

42 VZT SO01_4.27 protidešťová žaluzie výfuková 1300x600 ks 1,00000 6 429,00 6 429,00 Vlastní

43 VZT SO01_4.28 krycí mřížka 1300x600 mm ks 1,00000 2 171,00 2 171,00 Vlastní

44 VZT SO01_4.29 protidešťová žaluzie výfuková 600x600 ks 1,00000 3 725,00 3 725,00 Vlastní

servisní panel/ dvířka. Plášť je samonosné konstrukce z hliníkových profilů. Panely pláště jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a jsou 
vybaveny hlukovou a tepelnou izolací z minerální vlny o tloušťce 20 mm. Rohovníky jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu typu PA6.

Filtrační kazeta je rozměrově a konstrukčně zhodná s ventilátory, proto je možné napojit ji přímo na ventilátor. Potřebný spojovací materiál je součástí 
dodávky. Filtrační modul je možné instalova horizontálně i vertikálně.

EC motory umožňují napájení při 50/60 Hz v napěťové síti v rámci třífázového napětí 380-480V. Ochrana motoru je řešena elektronicky a nejsou zapotřebí 
další ochranná relé. Řídící jednotka je vybavena beznapěťovým kontaktem pro hlášení poruchy, výstupním signálem 10V a komunikací ModBus RTU přes 
RS-485. Otáčky ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 0-10V, potenciometru, regulátoru nebo ModBus komunikace.
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VZT + klima - taktická budova

45 VZT SO01_4.30 krycí mřížka 600x600 mm ks 1,00000 1 163,00 1 163,00 Vlastní

46 VZT SO01_4.31 protidešťová žaluzie výfuková 200x200 ks 1,00000 1 389,00 1 389,00 Vlastní

47 VZT SO01_4.32 krycí mřížka 200x200 mm ks 1,00000 362,00 362,00 Vlastní

48 VZT SO01_448 Potrubí čtyřhranné, vč. tvarovek m2 49,30000 728,00 35 890,40 Vlastní

49 VZT SO01_449 tepelná a protihluková izolace kamennou vatou 60 mm, Al polep m2 29,58000 542,00 16 032,36 Vlastní

50 VZT SO01_450 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,00000 4 549,00 4 549,00 Vlastní

Díl: 1 Společné náklady 41 275,00
51 VZT SO01_vn1 doprava ks 1,00000 20 420,00 20 420,00 Vlastní

52 VZT SO01_vn2 vnitrostaveništní přesuny ks 1,00000 6 305,00 6 305,00 Vlastní

53 VZT SO01_vn3 kompletační činnost ks 1,00000 2 425,00 2 425,00 Vlastní

54 VZT SO01_vn4 jeřáb ks 1,00000 7 275,00 7 275,00 Vlastní

55 VZT SO01_vn5 lešení a zdvíhací mechanismy ks 1,00000 3 395,00 3 395,00 Vlastní

56 VZT SO01_vn6 dokumentace skutečného provedení stavby, předávací dokumentace ks 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní

Celkem 555 648,76
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Díl: ORN ORN 528 650,00
1 TB_ORN1 Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. po dobu výstavby ks 1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

2 TB_ORN11 Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestůa certifikátů, dle příslušných norem a dalších, 
předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
parametrů

ks 1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

3 TB_ORN14 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby ks 1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

4 TB_ORN15 Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, 
předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné 
a které

ks 1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

5 TB_ORN16 Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD ks 1,00000 29 100,00 29 100,00 Vlastní

6 TB_ORN17 Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v, 
seznamu prací.

ks 1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

7 TB_ORN18 Zkušební provoz zařízení po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na 
zkušebním, provozu a včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného 
zařízení.

ks 1,00000 38 800,00 38 800,00 Vlastní

8 TB_ORN19 Řádné a funkční seřízení jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v 
rámci, zkušebního provozu na provozní parametry.

ks 1,00000 19 400,00 19 400,00 Vlastní

9 TB_ORN2 Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany, (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

ks 1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které 
jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.

Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu " po dobu zkušebního provozu, v položce je zahrnuto školení personálu Objednatele a 
další požadavky dle SoD.Zkušební provoz zařízení po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na zkušebním provozu a včetně všech 
rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu " po dobu zkušebního provozu, v položce je zahrnuto školení personálu Objednatele a 
další požadavky dle SoD.

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

VRN - taktická budova

dokončeného díla  a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací

nejsou obsaženy v seznamu prací.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

VRN - taktická budova

10 TB_ORN20 Vypracování požárních řádů stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů, řád 
ohlašovny, požáru. Vypracování schémat veškerých rozvodů (elektrických rozvodů

ks 1,00000 29 100,00 29 100,00 Vlastní

11 TB_ORN21 Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých 
konstrukcí,, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace 
stávajícího stavu

ks 1,00000 9 700,00 9 700,00 Vlastní

12 TB_ORN22 Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí,, 
kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při

ks 1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

13 TB_ORN25 Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace prvků stavby ks 1,00000 184 300,00 184 300,00 Vlastní

14 TB_ORN5 Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná, 
aktualizace příslušných vyjádření správců sítí

ks 1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

15 TB_ORN6 Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby  - zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně, 
projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně 
případné

ks 1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

16 TB_ORN7 Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou ks 1,00000 48 500,00 48 500,00 Vlastní

Díl: VRN VRN 1 001 040,00
17 TB_VRN2 Vybudování zařízení staveniště . Náklady s případným vypracováním podrobné projektové 

dokumentace, zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných

ks 1,00000 606 250,00 606 250,00 Vlastní

zajištění všech kolaudačních souhlasů a povolení, povinnosti vyplívající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho části.

světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmisťování a přemisťování a údržba v průběhu výstavby.

vodovodních a kanalizačních rozvodů) včetně popisů systémových celků zařízení

Vypracování požárních řádů stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů, řád ohlašovny požáru. Vypracování schémat veškerých rozvodů 
(elektrických rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, vodovodních a kanalizačních rozvodů, plynových rozvodů) včetně popisů systémových celků zařízení

přístupových komunikací.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Taktická budova

VRN - taktická budova

18 TB_VRN3 Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 
spotřebované, dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na 
potřebný úklid v

ks 1,00000 218 250,00 218 250,00 Vlastní

19 TB_VRN4 Odstranění zařízení staveniště . Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění

ks 1,00000 31 040,00 31 040,00 Vlastní

20 TB_VRN6 Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž ks 1,00000 121 250,00 121 250,00 Vlastní

21 TB_VRN7 Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby ks 1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

Celkem 1 529 690,00

měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady 
spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně 
v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování a zimní opatření.

prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro 
realizaci stavby
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 044 292,74
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 771,31000 125,00 221 413,75 800-1 RTS 22/ I

stavební jáma : 24,4*56,8*0,5 692,96000

829,5*1,3 1 078,35000

2 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 1 002,63000 93,00 93 244,59 800-1 RTS 22/ I

přebytek zeminy : 1771,31-768,68 1 002,63000

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m!

 z horniny 1 až 4

m3 14 036,82000 9,00 126 331,38 800-1 RTS 22/ I

přebytek zeminy : (1771,31-768,68)*14 14 036,82000

4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku!
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 1 002,63000 58,00 58 152,54 800-1 RTS 22/ I

přebytek zeminy : 1771,31-768,68 1 002,63000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1 002,63000 10,00 10 026,30 800-1 RTS 22/ I

přebytek zeminy : 1771,31-768,68 1 002,63000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 768,67800 162,00 124 525,84 800-1 RTS 22/ I

stavební jáma : 24,4*56,8*0,3 415,77600

829,5*0,55 456,22500

odpočty : 

ZP1 : -(1,8*2,7)*11*2*0,55 -58,80600

ZP2 : -(1,2*1,0)*4*2*0,55 -5,28000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Tréninková hala

Tréninková hala - stavební část

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Tréninková hala

Tréninková hala - stavební část

ZP3 : -(1,2*1,0)*4*2*0,55 -5,28000

pasy : -2*((3,61+3,55+2,75+2,9+2,75+3,35+3,61)+(3,61+10*3,2+3,61))*0,5*0,55 -33,95700

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 1 804,73400 213,00 384 408,34 800-1 RTS 22/ I

přebytek zeminy : (1771,31-768,68)*1,8 1 804,73400

8 1990901V01 Statická zkouška únosnosti pláně, včetně vyhodnocení kus 6,00000 4 365,00 26 190,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 488 743,55
9 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
m2 3 830,74000 8,00 30 645,92 800-1 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : 59,7*29,0+4*(3,7*0,3) 1 735,74000

prostor stavby haly : 2095 2 095,00000

10 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 304,69280 734,00 223 644,52 800-2 RTS 22/ I

pod patky : 650,6*0,4 260,24000

pod základové pasy : 2*((3,61+3,55+2,75+2,9+2,75+3,35+3,61)+(3,61+10*3,2+3,61))*1,2*0,3 44,45280

11 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 173,57400 3 265,00 566 719,11 801-1 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3))*0,1 173,57400

12 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,10000 822,00 1 726,20 801-1 RTS 22/ I

v místě vjezdů : 4*3,5*0,15 2,10000

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,10000 133,00 279,30 801-1 RTS 22/ I

v místě vjezdů : 4*3,5*0,15 2,10000

14 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 7,81083 44 620,00 348 519,23 801-1 RTS 22/ I

včetně distančních prvků

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Tréninková hala

Tréninková hala - stavební část

PDL1 podlahová deska - podkladní deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3))*0,0045 7,81083

15 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 55,56600 3 265,00 181 422,99 801-1 RTS 22/ I

2*((3,61+3,55+2,75+2,9+2,75+3,35+3,61)+(3,61+10*3,2+3,61))*0,5*0,9 55,56600

16 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 246,96000 595,00 146 941,20 801-1 RTS 22/ I

2*((3,61+3,55+2,75+2,9+2,75+3,35+3,61)+(3,61+10*3,2+3,61))*2*1,0 246,96000

17 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 246,96000 133,00 32 845,68 801-1 RTS 22/ I

2*((3,61+3,55+2,75+2,9+2,75+3,35+3,61)+(3,61+10*3,2+3,61))*2*1,0 246,96000

18 274354032R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu 
do 0,5 m

kus 25,00000 424,00 10 600,00 801-1 RTS 22/ I

19 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,95700 41 710,00 39 916,47 801-1 RTS 22/ I

R10 : 870*1,1*0,001 0,95700

20 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 138,73200 3 265,00 452 959,98 801-1 RTS 22/ I

ZP1 : (1,8*2,7*1,1)*11*2 117,61200

ZP2 : (1,2*1,0*1,1)*4*2 10,56000

ZP3 : (1,2*1,0*1,1)*4*2 10,56000

21 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 295,24000 674,00 198 991,76 801-1 RTS 22/ I

ZP1 : (2*(1,8+2,7)*1,1)*11*2 217,80000

ZP2 : (2*(1,2+1,0)*1,1)*4*2 38,72000

ZP3 : (2*(1,2+1,0)*1,1)*4*2 38,72000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

bez dodávky a uložení výztuže
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Tréninková hala

Tréninková hala - stavební část

22 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 295,24000 133,00 39 266,92 801-1 RTS 22/ I

ZP1 : (2*(1,8+2,7)*1,1)*11*2 217,80000

ZP2 : (2*(1,2+1,0)*1,1)*4*2 38,72000

ZP3 : (2*(1,2+1,0)*1,1)*4*2 38,72000

23 275361214R00 Výztuž základových patek a bloků průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 5,13700 41 710,00 214 264,27 821-1 RTS 22/ I

(3792+878)*1,1*0,001 5,13700

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 755 887,44
24 311112130RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20 m2 165,80000 1 480,00 245 384,00 801-1 RTS 22/ I

sokl haly : 1,0*((29,6+60,3)*2-3,5*4) 165,80000

25 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 2,34598 41 710,00 97 850,83 801-1 RTS 22/ I

185,6*8*1,58/1000 2,34598

26 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem m2 628,43000 276,00 173 446,68 801-2 RTS 17/ II

severní pohled : 248,1-4,25*1,0*2-5,0*1,0*5-4,3*1,0*2-2,5*1,0-3,5*3,38 191,67000

jižní pohled : 248,1-4,25*1,0*2-4,3*1,0*2-5,0*1,0*7-3,5*3,38 184,17000

západní pohled : 142-3,75*1,0-3,9*1,0-3,5*3,38 122,52000

severní pohled : 142-3,75*1,0*2-4,55*1,0-3,7*1,0-3,15*1,0-3,9*1,0-3,5*3,38 107,37000

m.č.102 : 12,2+10,5 22,70000

27 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem Montáž lemovacích prvků stěnových 
panelů z ocelového plechu s jádrem složitých

m 1 153,90000 315,00 363 478,50 801-2 RTS 22/ I

K3 : 167,4 167,40000

K4 : 167,4 167,40000

K5 : 129 129,00000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně distančních prvků

s použitím zvedacího mechanizmu,

s použitím zvedacího mechanizmu,
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K6 : 129 129,00000

K7 : 131,4 131,40000

K8 : 131,4 131,40000

K9 : 20,2 20,20000

K10 : 20,2 20,20000

K11 : 15 15,00000

K12 : 18,5 18,50000

K13 : 15 15,00000

K14 : 15 15,00000

K15 : 32 32,00000

K16 : 32 32,00000

K17 : 16,6 16,60000

K18 : 113,8 113,80000

28 324500V01 Přestavitelné montované příčky, kompletní provedení viz PD výkres D.1.1.b_21 sada 2,00000 672 210,00 1 344 420,00 Vlastní

29 337171123 Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 12 m rozpětí vazníků do 36 
m

t 80,10420 14 550,00 1 165 516,11 Vlastní

Příčná vazba 2-12 : 53538*0,001*1,1 58,89180

Čelní stěna 1,13 : 4810*0,001*1,1 5,29100

Střešní konstrukce : 3027*0,001*1,1 3,32970

Vaznice : 6600*0,001*1,1 7,26000

Podélné stěny A,H : 4 447*0,001*1,1 4,89170

Žebřík : 400*0,001*1,1 0,44000

viz SKŘ - VÝPIS MATERIÁLU : 

30 133806R01 Dodávka ocelové konstrukce haly - konstrukční ocel S235, vč. povrchové úpravy KG 80 104,20000 81,00 6 488 440,20 Vlastní

Příčná vazba 2-12 : 53538*1,1 58 891,80000

Čelní stěna 1,13 : 4810*1,1 5 291,00000

Střešní konstrukce : 3027*1,1 3 329,70000

Vaznice : 6600*1,1 7 260,00000
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Podélné stěny A,H : 4 447*1,1 4 891,70000

Žebřík : 400*1,1 440,00000

viz SKŘ - VÝPIS MATERIÁLU : 

31 61210119R01MV Panel stěnový, tl.jádra 100 mm, součinitel prostupu tepla U 0,41 W/m2K (jádro z MV) m2 722,69450 1 214,00 877 351,12 Vlastní

severní pohled : 1,15*(248,1-4,25*1,0*2-5,0*1,0*5-4,3*1,0*2-2,5*1,0-3,5*3,38) 220,42050

jižní pohled : 1,15*(248,1-4,25*1,0*2-4,3*1,0*2-5,0*1,0*7-3,5*3,38) 211,79550

západní pohled : 1,15*(142-3,75*1,0-3,9*1,0-3,5*3,38) 140,89800

severní pohled : 1,15*(142-3,75*1,0*2-4,55*1,0-3,7*1,0-3,15*1,0-3,9*1,0-3,5*3,38) 123,47550

m.č.102 : 1,15*(12,2+10,5) 26,10500

Díl: 38 Kompletní konstrukce 388 000,00
32 385501V01 Dodání + montáž sanitární mobilní buňky, specifikace viz PD kus 1,00000 388 000,00 388 000,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 465 077,88
33 411354262R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 80 

mm, tloušťky 1 mm
m2 17,32640 979,00 16 962,55 801-1 RTS 22/ I

m.č.102 : 3,92*4,42 17,32640

34 444172020R00 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem m2 1 845,28000 290,00 535 131,20 801-2 RTS 17/ II

hlavní střecha : 60,7*(2*15,2) 1 845,28000

35 444173002R00 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem Montáž lemovacích prvků střešních panelů 
z ocelového plechu s jádrem složitých

m 764,70000 315,00 240 880,50 801-2 RTS 17/ II

K19 : 60,8 60,80000

K20 : 60,8 60,80000

K21 : 121 121,00000

K22 : 121 121,00000

kompletní dodání včetně napojení na inženýrské sítě

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo 
do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

s použitím zvedacího mechanizmu,

s použitím zvedacího mechanizmu,
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K23 : 121 121,00000

K24 : 60,5 60,50000

K25 : 121 121,00000

K26 : 60,5 60,50000

K27 : 25,5 25,50000

K28 : 12,6 12,60000

36 451315111R00 Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm m2 317,97600 662,00 210 500,11 821-1 RTS 22/ I

základové pasy : 2*((3,61+3,55+2,75+2,9+2,75+3,35+3,61)+(3,61+10*3,2+3,61))*1,2 148,17600

ZP1 : (2,1*3,0)*11*2 138,60000

ZP2 : (1,5*1,3)*4*2 15,60000

ZP3 : (1,5*1,3)*4*2 15,60000

37 61210142.ARMV Panel střešní, tl.jádra 100 mm, součinitel prostupu tepla U 0,41 W/m2K (izolační jádro MV) m2 2 122,07200 1 160,00 2 461 603,52 Vlastní

hlavní střecha : 1,15*(60,7*(2*15,2)) 2 122,07200

Díl: 5 Komunikace 847 167,53
38 564791111R00 Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním 

frakce 0 - 63 mm

m3 694,29600 1 093,00 758 865,53 800-2 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3))*0,4 694,29600

39 597092311RS9 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 300-300 mm, zatížení A 
15, B 125, -

kus 14,00000 4 079,00 57 106,00 822-1 RTS 22/ I

v místě vjezdů : 4*3,5 14,00000

40 597092323R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 200 mm vpust osazená do betonového lože , délky 500 mm, výšky 670 mm, zatížení A 15, 
B 125, DN 200

kus 4,00000 6 737,00 26 948,00 822-1 RTS 22/ I

v místě vjezdů : 4*1 4,00000

41 597092331R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá 
šířka 200 mm čelo kombinované plné, -, pro výšku 265-365 mm, -, -

kus 8,00000 531,00 4 248,00 822-1 RTS 22/ I

pro zpevněné plochy se zhutněním,
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v místě vjezdů : 4*2 8,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 259 921,34
42 622311521RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 

omítka
m2 152,53600 1 704,00 259 921,34 801-1 RTS 22/ I

sokl haly : 0,92*((29,6+60,3)*2-3,5*4) 152,53600

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 509 507,81
43 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 1 731,30000 124,00 214 681,20 822-1 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : 59,7*29,0 1 731,30000

44 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 
podlah proti prvotnímu vysychání,  

m2 1 735,74000 49,00 85 051,26 801-1 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3)) 1 735,74000

45 631316211RT2 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně 
hlazený, směsí s korundem

m2 1 735,74000 151,00 262 096,74 801-1 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3)) 1 735,74000

46 631317210R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-
100 mm

m 677,20000 158,00 106 997,60 801-1 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*6+29,0*11) 677,20000

47 631319761R00 Pripl prehlaz povrchu m3 347,14800 352,00 122 196,10 RTS 12/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 347,14800 347,14800

48 631319771R00 Pripl strzeni povrchu m3 347,14800 108,00 37 491,98 RTS 12/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 347,14800 347,14800

49 631315711RT3 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z 
ocelových vláken, v množství 25 kg / m3

m3 347,14800 4 283,00 1 486 834,88 801-1 RTS 22/ I

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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PDL1 podlahová deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3))*0,2 347,14800

50 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 58,03000 275,00 15 958,25 801-1 RTS 22/ I

sokl haly : 0,35*((29,6+60,3)*2-3,5*4) 58,03000

51 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 177,40000 170,00 30 158,00 801-1 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*2+29,0*2) 177,40000

52 771578014R00 Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem m 854,60000 75,00 64 095,00 800-771 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*8+29,0*13) 854,60000

53 634111114URS Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 179,80000 320,00 57 536,00 Vlastní

PDL1 podlahová deska : 2*(59,7+29,0)+2*4*0,3 179,80000

54 634661111URS Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 677,20000 39,00 26 410,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 677,20000 677,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 503 989,56
55 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 199,90000 72,00 86 392,80 800-3 RTS 22/ I

po obvodu objektu : 2*(60,5+2*1,0+29,8)*6,5 1 199,90000

56 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení!
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 3 599,70000 34,00 122 389,80 800-3 RTS 22/ I

po obvodu objektu : 2*(60,5+2*1,0+29,8)*6,5*3 3 599,70000

57 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 1 199,90000 64,00 76 793,60 800-3 RTS 22/ I

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

včetně kotvení

včetně kotvení

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
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po obvodu objektu : 2*(60,5+2*1,0+29,8)*6,5 1 199,90000

58 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 212,88000 197,00 41 937,36 800-3 RTS 22/ I

po vnitřním obvodu budovy : 2*(59,7+29,0)*1,2 212,88000

59 946941102RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 
m

sada 4,00000 822,00 3 288,00 800-3 RTS 22/ I

pro vnitřní montáže : 4 4,00000

60 946941192RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 
lešení (věže)!
 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m

den 360,00000 474,00 170 640,00 800-3 RTS 22/ I

pro vnitřní montáže : 4*90 360,00000

61 946941802RT2 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 
6,3 m

sada 4,00000 637,00 2 548,00 800-3 RTS 22/ I

pro vnitřní montáže : 4 4,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 36 797,69
62 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 

garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 347,14800 106,00 36 797,69 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 347,14800 347,14800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 358 334,80
63 998015011R00 Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní t 4 369,93659 82,00 358 334,80 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 904 087,37
64 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 1 771,22000 32,00 56 679,04 800-711 RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3))+2*(59,7+29,0)*0,2 1 771,22000

65 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 1 771,22000 230,00 407 380,60 800-711 RTS 22/ I
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PDL1 podlahová deska : (59,7*29,0+4*(3,7*0,3))+2*(59,7+29,0)*0,2 1 771,22000

66 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm!

m2 3 896,68400 104,00 405 255,14 SPCM RTS 22/ I

PDL1 podlahová deska : 2*((59,7*29,0+4*(3,7*0,3))+2*(59,7+29,0)*0,2)*1,10 3 896,68400

67 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 8 693,14780 4,00 34 772,59 800-711 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 39 190,00
68 721242117R00 Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 3 919,00 39 190,00 800-721 RTS 22/ I

OP1 : 5*2 10,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 922 014,21
69 764259619R00 Žlaby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík , 500/150 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 

povrch lesklý
kus 10,00000 1 192,00 11 920,00 800-764 RTS 22/ I

K1 : 10 10,00000

70 764551605R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 150 mm, povrchová úprava přírodní 
TiZn, povrch lesklý

m 47,00000 971,00 45 637,00 800-764 RTS 22/ I

K1 : 5*2*4,7 47,00000

71 764252407R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 
dilatací!
 podokapních půlkulatých, rš 500 mm

m 121,40000 922,00 111 930,80 800-764 RTS 22/ I

60,7*2 121,40000

72 7644001K03 Dodání okapnice r.š. 330mm, prvek K3, systémové řešení dle dodavatele opláštění m 167,40000 530,00 88 722,00 Vlastní

K3 : 2*(16,1+41,1) 114,40000

2*(17+9,5) 53,00000

73 7644001K04 Dodání krycí profil r.š. 60mm, prvek K4, systémové řešení dle dodavatele opláštění m 167,40000 194,00 32 475,60 Vlastní

K4 : 2*(16,1+41,1) 114,40000

2*(17+9,5) 53,00000

74 7644001K05 Dodání krycí okapnice venkovní žaluzie r.š. 250mm, prvek K5, systémové řešení dle dodavatele 
opláštění

m 129,00000 456,00 58 824,00 Vlastní

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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