
S: 17003_2022_02

O: 02

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ORN ORN 528 650,00
1 TH_ORN1 Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. po dobu výstavby ks    1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

2 TH_ORN11 Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů a certifikátů, dle příslušných norem a dalších, 
předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
parametrů

ks    1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

3 TH_ORN14 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby ks    1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

4 TH_ORN15 Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, 
předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné 
a které

ks    1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

5 TH_ORN16 Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD ks    1,00000 29 100,00 29 100,00 Vlastní

6 TH_ORN17 Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v, 
seznamu prací.

ks    1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

7 TH_ORN18 Zkušební provoz zařízení po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na 
zkušebním, provozu a včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného 
zařízení.

ks    1,00000 38 800,00 38 800,00 Vlastní

8 TH_ORN19 Řádné a funkční seřízení jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v 
rámci, zkušebního provozu na provozní parametry.

ks    1,00000 19 400,00 19 400,00 Vlastní

9 TH_ORN2 Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany, (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

ks    1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které 
jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.

Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu " po dobu zkušebního provozu, v položce je zahrnuto školení personálu Objednatele a 
další požadavky dle SoD.Zkušební provoz zařízení po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na zkušebním provozu a včetně všech 
rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu " po dobu zkušebního provozu, v položce je zahrnuto školení personálu Objednatele a 
další požadavky dle SoD.

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Tréninková hala

VRN - tréninková hala

dokončeného díla  a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací

nejsou obsaženy v seznamu prací.
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S: 17003_2022_02

O: 02

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Tréninková hala

VRN - tréninková hala

10 TH_ORN20 Vypracování požárních řádů stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů, řád 
ohlašovny, požáru. Vypracování schémat veškerých rozvodů (elektrických rozvodů

ks    1,00000 29 100,00 29 100,00 Vlastní

11 TH_ORN21 Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých 
konstrukcí,, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace 
stávajícího stavu

ks    1,00000 9 700,00 9 700,00 Vlastní

12 TH_ORN22 Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí,, 
kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při

ks    1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

13 TH_ORN25 Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace prvků stavby ks    1,00000 184 300,00 184 300,00 Vlastní

14 TH_ORN5 Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná, 
aktualizace příslušných vyjádření správců sítí

ks    1,00000 14 550,00 14 550,00 Vlastní

15 TH_ORN6 Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby  - zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně, 
projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně 
případné

ks    1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

16 TH_ORN7 Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou ks    1,00000 48 500,00 48 500,00 Vlastní

Díl: VRN VRN 1 001 040,00
17 TH_VRN2 Vybudování zařízení staveniště . Náklady s případným vypracováním podrobné projektové 

dokumentace, zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných

ks    1,00000 606 250,00 606 250,00 Vlastní

zajištění všech kolaudačních souhlasů a povolení, povinnosti vyplívající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho části.

světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmisťování a přemisťování a údržba v průběhu výstavby.

vodovodních a kanalizačních rozvodů) včetně popisů systémových celků zařízení

Vypracování požárních řádů stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů, řád ohlašovny požáru. Vypracování schémat veškerých rozvodů 
(elektrických rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, vodovodních a kanalizačních rozvodů, plynových rozvodů) včetně popisů systémových celků zařízení

přístupových komunikací.
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S: 17003_2022_02

O: 02

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řečkovice taktický dům + tréninková hala - aktualizace 02_2022 (cú 2020/II) REV k 22_04_28

Tréninková hala

VRN - tréninková hala

18 TH_VRN3 Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 
spotřebované, dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na 
potřebný úklid v

ks    1,00000 218 250,00 218 250,00 Vlastní

19 TH_VRN4 Odstranění zařízení staveniště . Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění

ks    1,00000 31 040,00 31 040,00 Vlastní

20 TH_VRN6 Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž ks    1,00000 121 250,00 121 250,00 Vlastní

21 TH_VRN7 Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby ks    1,00000 24 250,00 24 250,00 Vlastní

Celkem 1 529 690,00

měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady 
spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně 
v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování a zimní opatření.

prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro 
realizaci stavby
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Stavba: 17003 1.1

Objekt: 17003 1.1

Rozpočet: 17003 1.1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

76001

Vypracoval: FAKO spol. s 

r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

1 002 440,46

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Odstranění stavby - malorážková střelnice

Řečkovice - bouračka

Bartošova 5532

191 252,00

1 642 978,89

40 000,00

1 642 978,89

Řečkovice - bouračka

Zlín

Zlínstav a.s.

379 286,43

Za zhotovitele

0,00

0,00

30 000,00

345 026,00

0,11

1 988 005,00
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Stacke 

Datum: 

2022.05.23 

14:44:57 

+02'00'



Popis stavby: 17003 1.1 - Odstranění stavby - malorážková střelnice
Popis objektu: 17003 1.1 - Řečkovice - bouračka
Popis rozpoetu: 17003 1.1 - Řečkovice - bouračka
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 16 318,33 1

96 HSV 510 945,58 31

98 HSV 109 482,30 7

99 HSV 5 396,18 0

762 PSV 44 746,18 3

764 PSV 2 314,69 0

766 PSV 24 189,58 1

767 PSV 105 535,98 6

799 PSV 202 500,00 12

M21 MON 133 892,00 8

M46 MON 57 360,00 3

D96 PSU 360 298,07 22

VN VN 40 000,00 2

ON ON 30 000,00 2

Cena celkem 1 642 978,89 100

Zemní práce

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Elektromontáže
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S: 17003 1.1

O: 17003 1.1

R: 17003 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 16 318,33
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár!

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 37,01000 63,00 2 331,63 822-1 RTS 22/ I

(31,5*0,42)+(1,64*14,5) 37,01000

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 32,90000 88,00 2 895,20 822-1 RTS 22/ I

6+12,2+4,1+10,6 32,90000

3 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 2,00250 501,00 1 003,25 800-1 RTS 22/ I

89*(0,25*0,3*0,3) 2,00250

4 1745 Ruční výkop sond pro SLP a NN - 3 sondy ks    3,00000 2 425,00 7 275,00 Vlastní

5 5968 Zásypová zemina t 3,41000 825,00 2 813,25 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 510 945,58
6 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,00250 3 434,00 6 876,59 801-3 RTS 22/ I

89*(0,25*0,3*0,3) 2,00250

7 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 18,22400 832,00 15 162,37 801-3 RTS 22/ I

0,61*23,9+6*(1,35*1,5*0,3) 18,22400

8 962051116R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm m2 286,80000 364,00 104 395,20 801-3 RTS 22/ I

2*(23,9*6) 286,80000

9 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 63,24000 252,00 15 936,48 801-3 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby - malorážková střelnice

Řečkovice - bouračka

Řečkovice - bouračka

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 17003 1.1

O: 17003 1.1

R: 17003 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby - malorážková střelnice

Řečkovice - bouračka

Řečkovice - bouračka

6*(02*1,7*3,1) 63,24000

10 964073231R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 
kg/m

t 0,17500 6 329,00 1 107,58 801-3 RTS 22/ I

11 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 1,00000 11,00 11,00 801-3 RTS 22/ I

12 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 17,00 34,00 801-3 RTS 22/ I

13 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 1,44000 158,00 227,52 801-3 RTS 22/ I

1,2*1,2 1,44000

14 968062747R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 447,57600 80,00 35 806,08 801-3 RTS 22/ I

2*(23,9*6) 286,80000

7*(2,2*10,44) 160,77600

15 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

ks    2,00000 399,00 798,00 801-3 RTS 22/ I

16 968072558R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2

m2 5,00000 240,00 1 200,00 801-3 RTS 22/ I

2,5*2 5,00000

17 976011211R00 Demontáž prefabrikovaných plotových desek betonových kus 440,00000 157,00 69 080,00 801-3 RTS 22/ I

18 976026111R00 Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krmných žlabů pro skot bez podezdívky m 107,70000 325,00 35 002,50 801-3 RTS 22/ I

19 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí!
 v jakémkoliv zdivu

m 21,20000 213,00 4 515,60 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 17003 1.1

O: 17003 1.1

R: 17003 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby - malorážková střelnice

Řečkovice - bouračka

Řečkovice - bouračka

21,2 21,20000

20 9768 Demontáž betonových plotových sloupků - I profil kus 55,00000 970,00 53 350,00 Vlastní

21 900300001RA0 Plot z betonových prefabrikovaných desek a sloupků vrata ocelová do ocelových sloupků 100 m 0,49500 338 268,00 167 442,66 AP-HSV RTS 22/ I

Díl: 98 Demolice 109 482,30
22 981011311R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 %
m3 729,88200 150,00 109 482,30 800-6 RTS 22/ I

9,89*3,6*20,5 729,88200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 396,18
23 998981123R00 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m t 4,38002 1 232,00 5 396,18 800-6 RTS 22/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 44 746,18
24 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 143,78000 116,00 16 678,48 801-3 RTS 22/ I

4*(10,27*3,5) 143,78000

25 762822850R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 m 202,74500 124,00 25 140,38 800-762 RTS 22/ I

9,89*20,5 202,74500

26 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 418,18860 7,00 2 927,32 800-762 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 314,69

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka 
osazení sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných  se zabetonováním do 0,15 m3 betonem B 10, dodávka a osazení plotových desek 
železobetonových prefabrikovaných, na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, dodávka a osazení sloupků vrat ocelových 
trubkových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž vrat 300 x 300 cm, na ocelové sloupky, dodávka a montáž dveří na sloupky 
otevíravých 90 x 197 cm.

Budovy výšky do 35 m.

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

50 m vodorovně
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S: 17003 1.1

O: 17003 1.1

R: 17003 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby - malorážková střelnice

Řečkovice - bouračka

Řečkovice - bouračka

27 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 20,50000 41,00 840,50 800-764 RTS 22/ I

20,5 20,50000

28 764359820R00 Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného,  , sklonu do 30° kus 1,00000 116,00 116,00 800-764 RTS 22/ I

29 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 19,80000 56,00 1 108,80 800-764 RTS 22/ I

9,9+9,9 19,80000

30 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 6,00000 34,00 204,00 800-764 RTS 22/ I

6 6,00000

31 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 22,69300 2,00 45,39 800-764 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 24 189,58
32 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 190,08000 126,00 23 950,08 800-766 RTS 22/ I

9,6*19,8 190,08000

33 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 239,50080 1,00 239,50 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 105 535,98
34 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 202,74500 120,00 24 329,40 800-767 RTS 22/ I

9,89*20,5 202,74500

35 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 202,74500 50,00 10 137,25 800-767 RTS 22/ I

9,89*20,5 202,74500

36 767996805R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí!
 o hmotnosti přes 500 kg

kg 3 000,00000 23,00 69 000,00 800-767 RTS 22/ I

12*250 3 000,00000

37 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 034,66650 2,00 2 069,33 800-767 RTS 22/ I

Díl: 799 Ostatní 202 500,00
38 7991 Likvidace pneumatik ks    2 500,00000 81,00 202 500,00 Vlastní

2500 2 500,00000

Díl: M21 Elektromontáže 133 892,00

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 17003 1.1

O: 17003 1.1

R: 17003 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby - malorážková střelnice

Řečkovice - bouračka

Řečkovice - bouračka

39 0733 Demontáž hromosvodů m 114,00000 213,00 24 282,00 Vlastní

stávající hromosvod stavby : 3*(11,0+21,0)+4*4,5 114,00000

40 0734 Demontáž vnitřní elektroinstalace včetně rozvaděčů ks 1,00000 72 750,00 72 750,00 Vlastní

41 735 Demontáž sloupů veřejného osvětlení ks    5,00000 6 790,00 33 950,00 Vlastní

42 736 Odpojení VO + SLP + NN ks    3,00000 970,00 2 910,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 57 360,00
43 460030072R00 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm m2 286,80000 200,00 57 360,00 RTS 22/ I

2*(23,9*6) 286,80000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 360 298,07
44 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 335,53456 237,00 79 521,69 801-3 RTS 22/ I

45 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 690,88013 16,00 59 054,08 801-3 RTS 22/ I

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 335,53456 332,00 111 397,47 801-3 RTS 22/ I

47 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 335,53456 37,00 12 414,78 801-3 RTS 22/ I

48 R-99701BPS Náklady spojené s uložením stavebního odpadu včetně poplatku za uložení t 335,53456 262,00 87 910,05 Vlastní

včetně podpůrných prvků - kompletní demontáž

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

"naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

"dle technologie určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu

Předpoklad množství:

17 01 01!Beton!18%

17 01 02 !Cihly (plynosilikátové tvárnice)!56%

17 02 01 !Dřevo!7%

17 02 02 !Sklo!4%

17 02 03 !Plasty!2%

17 03 01 !Asfaltové směsi obsahující dehet!9%

17 04 05 !Železo a ocel !4%
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S: 17003 1.1

O: 17003 1.1

R: 17003 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Odstranění stavby - malorážková střelnice

Řečkovice - bouračka

Řečkovice - bouračka

49 R-99701OL Náklady spojené s odvozem a likvidací olova ze střeliva t 5,00000 2 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 40 000,00
50 005111021R Vytyčení inženýrských sítí ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I

51 005121 R Zařízení staveniště ks 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 22/ I

52 005121020R Provoz zařízení staveniště ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I

53 005121030R Odstranění zařízení staveniště ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 30 000,00
54 on Vyklizení prostoru střelnice ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

55 005211010R Předání a převzetí staveniště ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I

Celkem 1 642 978,89

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

"naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

"dle technologie určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Stránka 9 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


