





Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU





Národní
plán
obnovy

Objednávka

ODBĚRATEL: Okresní soud v Kolíně Kmochova 144 28002 Kolín Bankovní spojení č.ú: 1622151/0710	IČO: 00024520 DIČ: CZ00024520	Číslo objednávky: Spisová značka: 25 Spr 448/2020
Splatnost faktury 30 dnů od doručení	DODAVATEL: IČO: 48108375 DIČ: CZ48108375 AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Datum objednání: 8.9.2022 Datum dodání: Způsob úhrady: převodem		
Název akce: „OS Kolín – 2. vlna elektronizace jednacích síní – 2. etapa,, V souladu s Rámcovou dohodou o poskytování plnění č.: 40/2019-MSP-CES, č. 19AMSMLZ-133 ve znění Dodatku č. 1, č. MSP-15/2019-OI-SML/8 a na základě zpracovaných instalačních projektů u Vás objednááme: <ul style="list-style-type: none">• realizaci elektronizace jednací síně č. 119 – včetně stavební připravenosti• realizaci elektronizace jednací síně č. 120• realizaci elektronizace jednací síně č. 121 – včetně stavební připravenosti• realizaci elektronizace jednací síně č. 122 Celková cena za realizaci činí 746.821,00 Kč bez DPH, tzn. 903.653,41 Kč vč. DPH Předpokládaný termín realizace - rok 2022 Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv a obě strany s tím souhlasí.		


Ing. Petra Chlumská
ředitelka správy
Okresního soudu v Kolíně 

Počet příloh: 0	Vyřizuje: Ing. Petra Chlumská Telefon:  Email: 	Razítko a podpis:
-----------------	---	-------------------

Tuto objednávku akceptuji:

.....
datum a podpis akceptace objednávky zástupcem dodavatele

Michael
Csizár 

