
Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy- asfaltobeton

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Karel Porč, s.r.o. 29296439

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

1 504 473,75

0,00

315 939,49
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%
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Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ29296439

00841803
CZ00841803

Badalky 340

Lysice67971

15

Lhota Rapotina67901

Obec Lhota Rapotina

Cena celkem: 1 820 413,24 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Rozpis ceny
1 504 473,75HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00
0,00
0,00

Popis:
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Komunikace5 1 177 029,75 370,73445HSV
Trubní vedení8 26 700,00 6,49148HSV
Ostatní konstrukce, bourání9 10 680,00 0,00000HSV
Doplňující práce na komunikaci91 290 064,00 130,52098HSV

507,746911 504 473,75Celkem:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

5 KomunikaceDíl: 1 177 029,75
Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2573 23-1110.R001 m2 1 040,00000 25,00 26 000,00
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2573 19-1111.R002 m2 1 040,00000 21,00 21 840,00
Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm577 13-2111.R003 m2 1 040,00000 398,00 413 920,00
Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm577 15-2123.R004 m2 1 040,00000 429,00 446 160,00
Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm červená592-4511911R5 m2 224,28000 380,00 85 226,40
Dlažba distanční přírodní 20x20x8, povrch STANDARD592-452620R6 m2 177,45000 425,00 75 416,25
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm596 21-5040.R007 m2 401,73000 270,00 108 467,10

8 Trubní vedeníDíl: 26 700,00
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu899 33-1111.R008 kus 7,00000 1 850,00 12 950,00
Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte899 43-1111.R009 kus 11,00000 1 250,00 13 750,00

9 Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 10 680,00
Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr.značky914 50-1111.R0010 kus 4,00000 520,00 2 080,00
Dopravní značka dodání  ,montáž na sloupek 111 ks 4,00000 2 150,00 8 600,00

91 Doplňující práce na komunikaciDíl: 290 064,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého , s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

916 13-1111.RT112 m 558,00000 364,00 203 112,00

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý592-17476R13 kus 145,00000 130,00 18 850,00
Obrubník silniční 1000/150/250 šedý592-17472R14 kus 413,00000 142,00 58 646,00
Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250592-17480R15 kus 24,00000 394,00 9 456,00
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