
č. VTÚ 2218/1/0148
č. VOP CZ S319/22

Rámcová smlouva o spolupráci při provedení podnikových, kontrolních 
zkrácených

jejich technickém zhodnocení 

(č. VTÚ 2218/1/0148)

(č. VOP CZ S319/22)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.f občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „rámcová smlouva")

Článek I. 

Smluvní strany

1.1 VOP CZ, s.p. 
se sídlem:
IČ:
DIČ:

zápis v OR: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce:

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

000 00 493
CZ00000493
oddíl AXIV, sp. zn. 150 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Ing. Kamil Kučera, výkonný ředitel

Osoba oprávněná k jednání: 
ve věcech organizačních:

ve věcech technických:

vedoucí strategického nákupu 
e-mail:|

obchodní ředitel 
e-maill

manažer rozvo e servisu 
e-mail: I

vedoucí vývojové konstrukce 

e-mail:

ID datové schránky: rkga8r5
dále jako „objednatel" nebo obecně mluvní strana*

1.2 Vojenský technický ústav, s.p.
se sídlem: Mladoboleslavská 944,197 00 Praha
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523

zápis v OR: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze 
jednající v této věci: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM 

se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
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č. VTÚ 2218/1/0148
č. VOP CZ S319/22

bankovní spojení: 
číslo účtu:
zástupce: Ing. Stanislav Hudeček, ředitel odštěpného závodu VTÚVM

Osoba oprávněná k jednání:
I ředitel úseku ekonomicko-ve věcech organizačních:

provozního VTÚVM

I I I■

ve věcech technických:

Korespondenční adresa: Vojenský technický ústav, s.p., o.z. VTÚVM 

Dlouhá 300 
763 21 Slavičín

ID datové schránky: 7jckvi2

dále jako „zhotovitel" nebo obecně mluvní strana"

1.3 Zástupci smluvních stran ve věcech technických a organizačních nejsou oprávněni 
sjednávat jakékoliv změny této rámcové smlouvy.

Článek II.

Prohlášení smluvních stran

2.1 Objednatel prohlašuje, že tuto rámcovou smlouvu uzavírá v návaznosti na Smlouvu 
č. 195110154, uzavřenou mezi objednatelem a Českou republikou - Ministerstvem 

obrany dne lOjS^^O^Ojjeiímžpfedmětemiemimo jiné provgdení technického

a zhodnocení^^^^^^^^^^^^^^^^Hídálel

2.2 Smluvní strany prohlašují, že účelem této rámcové smlouvy je vytvoření právního 
rámce k následnému zadávání jednotlivýcíulíjčíchzakázek kespoluprácipřiprovádění 
podnikových, kontrolních a zkrácených^^^^^^pkoušek^^^^^^^^^t / nebo

po technickém zhodnocení provedeném objednatelem. Zkoušky 
a ověření budou zaměřeny na vliv nových komponent k potvrzení stávající, resp. 
zlepšené úrovně provozních parametrů|
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č. VTÚ 2218/1/0148
č. VOP CZ S319/22

Článek III.

Předmět rámcové smlouvy

3.1 Předmětem této rámcové smlouvy je vymezení podmínek, na základě kterých budou 
ze strany objednatele zadávány zhotoviteli jednotlivá dílčí plnění po dobu účinnosti 
této rámcové smlouvy a vymezení vzájemných vztahů mezi objednatelem 
a zhotovitelem.

3.2 Předmětem dílčích plnění zadávaných podle této rámcové smlouvy je
(i) závazek zhotovitele na základě samostatně uzavřené dílčí smlouvy:

a. vypracovat metodické postupy podnikových a kontrolních zkoušek (dále jen 

„MP"), tj. vypracovat návrh MP a dále poskytnout objednateli součinnosti 
při projednávání návrhu MP a při schvalování návrhu MP;

b. přepracovat v současnosti platné metodiky

c. v rámci podnikových zkoušek provést kontrolu a ověření dokumentace, 
provést zkoušky

MP (vzniklých na základě činnosti zhotovitele dle čl. Ill odst. 3.2. bodu (i) 
písm. a. této rámcové smlouvy) a dále poskytnout objednateli součinnost 
při vypracování zprávy z podnikových zkoušek - součástí činnosti 
zhotovitele není zajištěni_________

ti. v rámci kontrolu a ověření záznamníku
systému^^^^^^^^^^^^Hbudou-li ze strany objednatele dodány) 

míry opotřeben^^^Hprovést zkoušky 

vyhotovit protokol^^^^^Hsoučástí činnosti zhotovitele je zajištění

e. v rámci kontrolních zkoušek provést kontrolu a ověření dokumentace,
provést zkoušky WĚĚSĚmĚĚĚÉĚĚĚĚĚBmĚĚBBĚĚĚIĚĚĚĚĚĚBĚĚĚĚmĚĚĚ 

gyff.^^^^jL^S^^ftg^l^^Jschválených MP (vzniklých na základě
činnosti zhotovitele dle čl. Ill odst. 3.2. bodu (i) písm. a. této rámcové 
smlouvy), poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost při 
zajištění závazného stanoviska SOTD, hlavního hygienika MO a hlavního 
ekologa MO, poskytnout objednateli součinnost při vyhotovení souhrnné 
zprávy z kontrolních zkoušek - součástí činnosti zhotovitele je zajištění

t. v rámci zkracenyc
listů (odborná pomoc, součinnost);

dále obecně jako „služby"
závazek objednatele poskytnutou službu převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 

cenu.
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č. VTÚ 2218/1/0148
č. VOP CZ S319/22

3.3 Předmětem dílčích plnění zadávaných podle této rámcové smlouvy není zajištění
prodloužení schválení technické způsobilosti
provedenén^echnickénr^hodnocení^n^chvalovacMcoušk^jl^vh^Ministerstva

3.4 Nestanoví-li tato rámcová smlouva výslovně jinak, budou se práva a povinnosti 
smluvních stran týkající se služeb poskytovaných na základě jednotlivých zakázek řídit 
obecně závaznými předpisy upravujícími smlouvy o dílo.

Článek IV.

Způsob uzavření dílčích smluv

4.1 Smluvní strany sjednávají následující postup uzavírání dílčích smluv:
(i) Objednatel zpracuje výzvu k podání nabídky, kterou sjednaným způsobem 

doručování dle čl. X této rámcové smlouvy odešle zhotoviteli. Obsahem výzvy 

bude v každém jednotlivém případě:
a. číslo výzvy (výzvy budou vzestupně číslovány),
b. odkaz na tuto rámcovou smlouvu,
c. požadovaný druh činnosti,
d. místo plnění,
e. požadovaný termín plnění,
f. požadovaný typ a počet výstupních dokumentů,
g. případné další, touto rámcovou smlouvou nepředvídané požadavky 

vztahující se k jednotlivým službám.

(ii) Zhotovitel se zavazuje na výzvu písemně reagovat ve lhůtě 21 kalendářních dnů 

ode dne obdržení výzvy k podání nabídky. Písemnou reakcí se rozumí:
a. sdělení o odmítnutí podání nabídky - odmítnutí podání nabídky musí být 

řádně odůvodněno (důvodem pro odmítnutí podání nabídky je zejména, 
nikoli však výlučně vyčerpání finančního limitu dle této rámcové smlouvy, 
dlouhodobý nedostatek kapacit zkušebny, nedostatek munice apod.).

b. podání nabídky, ve které bude v každém jednotlivém případě uvedeno:
i. nabídková cena,

ii. návrh na změnu termínu, nevyhovuje-li navržený termín zhotoviteli,
iii. zda zhotovitel požaduje, nebo nepožaduje zálohovou platbu,
iv. případné další podmínky, které je nutné splnit ze strany objednatele 

před realizací služby.

Písemnou reakci dle bodu a. a b. výše odešle zhotovitel sjednaným způsobem 

doručování dle čl. X této rámcové smlouvy objednateli.

(iii) V případě, že nabídka zhotovitele bude pro objednatele akceptovatelná, 
zpracuje objednatel objednávku, kterou opatří podpisem k tomu oprávněné
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č. VTÚ 2218/1/0148
č. VOP CZ S319/22

osoby a doručí ji sjednaným způsobem doručování dle ČI. X této rámcové 

smlouvy zhotoviteli.

(iv) Nedošlo-li v objednávce k žádným změnám oproti nabídce, je zhotovitel 
povinen potvrdit objednávku a odeslat ji objednateli sjednaným způsobem 
doručování dle čl. X této rámcové smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne 

doručení objednávky. Podpisem objednávky ze strany zhotovitele je platně 

uzavřena smlouva k provedení služby, smlouva se stane účinnou dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv (dále jen „dílčísmlouva").

(v) Dojde-li v objednávce ke změnám oproti nabídce zhotovitele, zopakuje se 
postup dle bodů (ii) - (iv) tohoto odstavce výše.

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést službu jejím řádným ukončením ve sjednaném 

čase a předáním předmětu díla objednateli. O provedení služby a předání předmětu 

díla objednateli se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol - tento bude 

podepsán ktomu oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických, 
případně jimi pověřenými osobami.

Článek V.

Cena, platební a fakturační podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly, že ceny za služby, které jsou specifikovány v čl. Ill odst. 3.2. 
písm. a) této rámcové smlouvy nepřekročí celkový finanční limit

Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílčí plnění, pokud by poskytnutím takového 

dílčího plnění došlo k překročení celkového finančního limitu této rámcové smlouvy. 
Vyčerpáním finančního limitu se rozumí takový stav či zůstatek prostředků, při kterém 

již nelze podat nabídku.

5.2 Požádá-li o to zhotovitel v nabídce, zavazuje se objednatel poskytnout zhotoviteli 
zálohovou platbu. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o poskytnutí zálohové 

platby max. ve výši 30 % z celkové nabídkové ceny uvedené v konkrétní nabídce, a to 
pouze v případě, že celková nabídková cena bez DPH uvedená v konkrétní nabídce

částku ^^^^^^^^(slovy: korun

5.3 Objednatel poskytne zhotoviteli zálohovou platbu na základě zálohové faktury 
vystavené zhotovitelem, se splatností 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jejího vystavení. 
Po obdržení zálohové platby je zhotovitel povinen vystavit daňový doklad - potvrzení 
o přijetí zálohové platby a doručit jej sjednaným způsobem doručování dle čl. X této 

rámcové smlouvy této rámcové smlouvy objednateli.
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č. VTÚ 2218/1/0148
Č. VOPCZ S319/22

5.4 Sjednanou cenu za provedení služby uhradí objednatel zhotoviteli na základě 

daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli 
sjednaným způsobem doručování dle čl. X této rámcové smlouvy této rámcové 

smlouvy.

5.5 K fakturované ceně bez daně z přidané hodnoty bude připočtena daň z přidané 
hodnoty v aktuální výši dle platného a účinného právního předpisu ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5.6 Smluvní strany sjednávají splatnost daňového dokladu - faktury ve lhůtě 21 (slovy: 
dvacet jedna) dnů ode dne jejího vystavení.

5.7 Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této rámcové smlouvy, případně na jiný bankovní účet za tímto 

účelem zhotovitelem sdělený objednateli.

5.8 Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele 

ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.1

6.2

Článek VI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Pro provedení služby dle čl. Ill odst. 3.2. bod (i) písm. c. a písm. e. této rámcové smlouvy 
ie objednatel povinen zajistit vsoučinnostil

Předpokladem pro zahájení ^^^^^^^koušek v rámci provádění služby dle čl. Ill
odst. 3.2. bod (i) písm. c. a písm. e. je dodání

Objednatel souhlasí s tím, že^^^^Hprovede ve své režii

zhotovitel.

6.3 Pro zkoušky v rámci provádění služby dle čl. Ill odst. 3.2. bod (i) písm. c., písm.
d. a písm. e. této rámcové smlouvy, je objednatel povinen zajistit na svůj náklad

střeleckých zkoušek nesmí dle platných metodik zkoušky dojít v jejím průběhu ke 
změně^^^|objednatel je povinen zajistit splnění této podmínky.

6.4 Pro ^^^^^zkoušky v rámci provádění služby dle čl. Ill odst. 3.2. bod (i) písm. c. a 

písm. e. této rámcové smlouvy je objednatel povinen na svůj náklad zajistit a zhotoviteli
poskytnout

6.5 Pro zkoušky komponent v rámci provádění služby dle čl. tli odst. 3.2. bod (i) písm. c. 
a písm. e. této rámcové smlouvy je objednatel povinen na svůj náklad zajistit dodání
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č. VTÚ 2218/1/0148
č. VOP CZ S319/22

zkoušených komponent do místa sjednaného v dílčí smlouvě, včetně podrobných 

manuálů k obsluze a schémat k zapojení.

6.6 Zhotovitel se zavazuje pro provádění služby dle čl. Ill odst. 3.2. bod (i) písm. c.( písm. d. 
a písm. e., výše zajistit termín pro provedení

je
povinen předat zhotoviteli nejméně 6 měsíců před plánovanou činností. Zhotovitel 
není odpovědný za případné zrušení, či změnu termínu možného využití

objednatel bere na vědomí, že tato skutečnost je ze strany 
zhotovitele neovlivnitelná a vzdává se v této souvislosti případných nároků na náhradu
škody či ušlého zisku. V případě, že ze strany ke změně
termínu, případně k úplnému zrušení termínu:

(i) zhotovitel se zavazuje o této skutečnosti informovat objednatele bez 

zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl;

(ii) zhotovitel se zavazuje v takovémto případě jednat 
o náhradním termínu pro provedení střeleckých zkoušek ve WP a o výsledcích 

těchto jednání objednatele průběžně informovat;

(iii) přerušuje se již započaté plnění, a to až do doby nového (náhradního) termínu 
k provedení střeleckých zkoušek ve WP - po dobu přerušení plnění neběží 
lhůta k plnění dle dílčí smlouvy.

6.7 0 dobu prodlení objednatele se zajištěním součinnosti dle odst. 6.1,6.3, 6.4. a 6.5 této 

rámcové smlouvy se automaticky prodlužuje lhůta pro plnění zhotovitele stanovená 

v dílčí smlouvě.

6.8 O dobu prodlení objednatele se zajištěním jakékoli další součinnosti potřebné pro 

řádné plnění zhotovitele se automaticky prodlužuje lhůta pro plnění zhotovitele 

stanovená v dílčí smlouvě.

6.9 Veškerou odpovědnost a náklady spojené s dopravou, přepravou, nakládkou,
vykládkou a zkoušených komponent do místa plnění
sjednaného v dílčí smlouvě nese objednatel. Veškerou odpovědnost
a náklady spojené se střeženmístě sjednaném v dílčí
smlouvě nese objednatel.

Článek VII.

Dohoda zaměstnavatelů

7.1 Smluvní strany konstatují, že v době provádění služeb podle čl. Ill odst. 3.2. bod (i) 
písm. c., písm. d. a písm. e. se budou na jednom pracovišti současně nacházet 
zaměstnanci dvou zaměstnavatelů, tj. objednatele a zhotovitele. V této souvislosti se 
smluvní strany, jakožto zaměstnavatelé, v souladu s § 101 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce dohodli na následujícím:
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7.1.1 Zhotovitel konstatuje, že jeho zaměstnanci (tj. odborně způsobilé osoby) budou na 
určeném pracovišti provádět zkoušky dle schválených metodických postupů
a to vše v odpovědnosti zhotovitele, jakožto jejich
zamestnavaxele^^^^^^

7.1.2 Objednatel konstatuje, že jeho zaměstnanci (tj. odborně způsobilé osoby) budou na 
určeném pracovišti provádět úkony přepravy a manipulace^^^^| vlastní přípravy 

pracoviště, úkony k zabezpečení materiální podpory pracovníků zhotovitele, přípravu

č. VTÚ 2218/1/0148
Č. VOP CZ S319/22

7.1.3 V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany vzájemně obeznámily s riziky 
možného ohrožení jejich zaměstnanců a s přijatými opatřeními pro jejich minimalizaci 
(příloha č. 1).

7.1.4 Objednatel se zavazuje proškolit před prováděním činností dle čl. 7.1.2. své 
zaměstnance o bezpečnosti práce a zajistit jim potřebné osobní ochranné pracovní 
pomůcky.

7.1.5 Objednatel, resp. zaměstnanci objednatele vstupující
jsou povinni dodržovat veškerá režimová a bezpečnostní opatření platná ve^^| 

s nimiž budou seznámeni před zahájením provádění zkoušek Za účelem
zajištění vjezdu a vstupu zaměstnanců objednatele do ^Jse objednatel zavazuje 

sdělit zhotoviteli tovární značky vozidel a jejich registrační značky, jména zúčastněných 

osob a čísla jejich občanských průkazů, a to na základě výzvy zhotovitele.

7.1.6 Koordinátorem provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při 
provádění služby je zhotovitel.

Článek Vlil.

Doba trvání rámcové smlouvy, místo plnění, lhůty

8.1 Tato rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12. 2023.

8.2 Místo plnění bude sjednáno v dílčí smlouvě.

8.3 Lhůty plnění budou sjednány v dílčí smlouvě. Minimální předpokládaná lhůta potřebná 

k poskytnutí služeb dle čl. Ill odst. 3.2. bod (i) je následující:

Služba To Min. lhůta k plnění

(dle popisu (je-li uvedeno víc podmínek, musí být

uvedeného splněny kumulativně)

v ust. 3.2 této
smlouvy)
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č. VTÚ 2218/1/0148
č. VOP CZ S319/22

a. účinnost dílčí smlouvy To+4-5 měsíců

b. účinnost dílčí smlouvy To+4-5 měsíců

c. • účinnost dílčí smlouvy
• dodání zkoušených komponent do 

místa plnění, včetně podrobných 

manuálů a schémat zapojení

To+ 2 měsíce

d. • účinnost dílčí smlouvy
• dodání protokolu o kontrole

(ne staršího
než 1 den)

• naskladnění^^^^B zhotovitele

To+4 týdny

e. • účinnost dílčí smlouvy
• dodání zkoušených komponent do 

místa plnění, včetně podrobných 
manuálů a schémat zapojení

• naskladnění^^^^Jzhotovitele

To+ 2- 3 měsíce

f. účinnost dílčí smlouvy To+dle nařízení NGŠ

Článek IX.

Sankce

9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s poskytnutím služby dle dílčí smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši ^^|ze sjednané ceny služby za každý započatý 

den prodlení, maximálně však Hz ceny sjednané v dílčí smlouvě.

9.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny dle dílčí smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši^^^fz dlužné částky za každý započatý den 

prodlení.

9.3 Smluvní pokuta je splatná na výzvu oprávněné smluvní strany. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

porušením povinnosti, za níž byla smluvní pokuta sjednána, ve výši přesahující 
zaplacenou smluvní pokutu.

Ďánek X.

Doručování

10.1 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této rámcové smlouvy 
a dílčích smluv musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena druhé smluvní 
straně některým z následujících způsobů:
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(i) osobně;

(ii) prostřednictvím držitele poštovní licence doporučenou poštou na adresu 
objednatele / korespondenční adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této 

rámcové smlouvy;

(iii) prostřednictvím e-mailu: 

na všechny adresy objednatele:

na všechny adresy zhotovitele:

(iv) prostřednictvím datové schránky.

Článek XI.

Zánik závazků

11.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) vyčerpáním celkového finančního limitu uvedeného v čl. V. odst. 5.1 rámcové 

smlouvy;

b) uplynutím doby trvání rámcové smlouvy nebo splněním všech smluvních závazků 

vyplývajících z dílčích smluv uzavřených v době účinnosti rámcové smlouvy; 
v pochybnostech se má za to, že smluvní vztah vymezený rámcovou smlouvou 
nemůže zaniknout dříve, než dojde k naplnění smluvních podmínek podle dílčích 

smluv;

c) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů na již poskytnuté nebo probíhající služby ke dni 
zániku rámcové dohody nebo konkrétní dílčí smlouvy;

d) jednostranným odstoupením od rámcové smlouvy nebo od nesplněného zbytku 
plnění objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem, přičemž odstoupení 
je možné i od jednotlivé dílčí smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem;

e) jednostranným odstoupením od rámcové smlouvy nebo od nesplněného zbytku 

plnění objednatelem v případě, že zhotovitel je v likvidaci podle § 187 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bylo proti němu 
vydáno rozhodnutí o úpadku podle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu;
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11.2 V případě jednostranného odstoupení objednatele od rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy dle odst. 11.1 písm. d) a e) má zhotovitel právo na náhradu účelně 

a prokazatelně vynaložených nákladů na již poskytnuté nebo probíhající služby ke dni 
zániku rámcové smlouvy nebo konkrétní dílčí smlouvy.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením rámcové dohody nebo dílčích 

smluv ze strany zhotovitele se rozumí:

a) prodlení se zpracováním nabídky trvající déle než 60 kalendářních dnů;

b) prodlení s provedením služby v termínech podle dílčí smlouvy trvající déle než 90 

kalendářních dnů;

11.4 Odstoupením od rámcové smlouvy nebo dílčí smlouvy není dotčen nárok oprávněné 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
případně nárok na náhradu škody.

Článek XII.

Salvatorní klauzule

12.1 Pokud kterékoli ustanovení této rámcové smlouvy nebo jeho část je nebo se stane 
neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude 
mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních 

ustanovení této rámcové smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu 
této rámcové smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího 

obsahu.

12.2 V případě uvedeném včl. XII. odst. 12.1. této rámcové smlouvy se smluvní strany 

zavazují neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit bez zbytečného prodlení novým 
ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení 
této rámcové smlouvy, jež má být nahrazeno.

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

13.1 Objednatel si je vědom zákonné povinnosti zhotovitele zveřejnit text této smlouvy a na 
jejím základě uzavřených dílčích smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 
písm. j) zákona o registru smluv, přičemž před zveřejněním smlouvy se zhotovitel 
zavazuje předložit ke zveřejnění připravenou podobu smlouvy objednateli ke kontrole, 
zda zveřejňovaná podoba smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele.
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13.2 Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

13.3 Rámcová smlouva, jakož i dílčí smlouvy mohou být měněny nebo doplňovány pouze 
písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, jejichž obsah bude oběma smluvními 
stranami schválen a podepsán.

13.4 Tato rámcová smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, její nedílnou součástí je 

příloha č. 1.

13.5 Rámcová smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České 

republiky a podle práva České republiky bude i vykládána. Povinnosti a práva 

smluvních stran založená touto rámcovou smlouvou nebo v souvislosti sní, které 

nejsou výslovně upraveny v této rámcové smlouvě, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a jinými obecně závaznými předpisy, ve znění jejich pozdějších 

změn.

13.6 Všechny spory vzniklé z této rámcové smlouvy či jednotlivých dílčích smluv či s těmito 

smlouvami související se smluvní strany pokusí řešit v prvé řadě dohodou, tj. smírnou 
cestou. Pro případ, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, sjednávají smluvní 
strany výlučnou pravomoc českých soudů k rozhodování všech těchto sporů.

za VOP CZ, s.p.
Ing. Kamil Kučera výkonný ředitel 

(elektronický podpis)

za Vojenský technický ústav, s.p. 
Ing. Stanislav Hudeček 

ředitel odštěpného závodu VTÚVM 
(elektronický podpis)
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