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4. 5. 2017





ČNES dopravní stavby a.s.účastník Sdružení Městec Králové


M.Horákové 2764


272 01 Kladno Kročehlavy





OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1116/17





Objednáváme u Vás:





č. žádanky:





2 / 2008  MK





předmět objednávky





MJ





Množství





cena vč. DPH





Směr.sloupky - znovuosazení





ks (kus)





9,00





554,96





Narovnání stojanu SDZ





ks (kus)





2,00





460,12





Vyrovnání  SDZ





ks (kus)





2,00





485,75





Narovnání stojanu SDZ





ks (kus)





1,00





230,06





31335 Výměna SDZ návěstní deska IP 14





ks (kus)





2,00





8 954,00





Výměna SDZ na původ.stojanu





ks (kus)





2,00





619,52





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





ks (kus)





62,00





2 491,42





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





ks (kus)





62,00





2 491,42





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





ks (kus)





62,00





2 491,42





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





ks (kus)





62,00





2 491,42





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





ks (kus)





62,00





2 491,42





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





ks (kus)





62,00





2 491,42





Řez a průklest ze země





ks (kus)





1,00





295,73





Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot





ks (kus)





1,00





1 502,82





Výměna SDZ na původ.stojanu





ks (kus)





3,00





929,28





Likvidace SDZ





ks (kus)





1,00





340,57





Čiš.-odkopem-vrstva 5cm-ručně





m2 (metr čtverečný)





240,00





2 038,61





Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek





m2 (metr čtverečný)





288,00





1 801,65





Keře - likvidace řezáním





m2 (metr čtverečný)





6,00





190,58





Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů





t (tuna)





3,60





22 650,99





Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů





t (tuna)





4,20





26 426,15





Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.





Celková částka:





82 429,31





Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.


Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).


Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.


CMS 328 MK letní údržba  12.5. - 21.5.  2017


Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.





Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen. 


Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.  





Převzal:





Datum:





xxxxxxxxxxxxx


Referent





TJ





předmět objednávky





cena včetně DPH





termín dokončení





množství





cena za jednotku (bez DPH)





číslo činnosti





cena bez DPH





místo realizace





45330





Směr.sloupky - znovuosazení





554,96 Kč





458,64 Kč





50,96 Kč





9,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 324 5  MK - Dymokury





31350





Narovnání stojanu SDZ





460,12 Kč





380,26 Kč





190,13 Kč





2,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 328 9 Oškobrh





31360





Vyrovnání  SDZ





485,75 Kč





401,44 Kč





200,72 Kč





2,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 328 9 Oškobrh





31350





Narovnání stojanu SDZ





230,06 Kč





190,13 Kč





190,13 Kč





1,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 324 2 Vlkov - Srbce





31341





31335 Výměna SDZ návěstní deska IP 14





8 954,00 Kč





7 400,00 Kč





3 700,00 Kč





2,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 324 9  Běruničky - Běrunice ( P6 ref.)





31335





Výměna SDZ na původ.stojanu





619,52 Kč





512,00 Kč





256,00 Kč





2,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 324 9  Běruničky - Běrunice ( P6 )





20196





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





2 491,42 Kč





2 059,02 Kč





33,21 Kč





62,00





ks (kus)





31. 5. 2017





III / 275 23 Rožďalovice - hr. obl.





20196





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





2 491,42 Kč





2 059,02 Kč





33,21 Kč





62,00





ks (kus)





31. 5. 2017





III / 275 24 Dymokury - Deblice





20196





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





2 491,42 Kč





2 059,02 Kč





33,21 Kč





62,00





ks (kus)





31. 5. 2017





III / 328 27 Rožďalovice





20196





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





2 491,42 Kč





2 059,02 Kč





33,21 Kč





62,00





ks (kus)





31. 5. 2017





III / 324 19 Kněžice





20196





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





2 491,42 Kč





2 059,02 Kč





33,21 Kč





62,00





ks (kus)





31. 5. 2017





III / 328 28 M.Strana - Chotěšice - Záhornice





20196





20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)





2 491,42 Kč





2 059,02 Kč





33,21 Kč





62,00





ks (kus)





31. 5. 2017





III / 275 24  N.Zámky - x Bažantnice





82310





Řez a průklest ze země





295,73 Kč





244,40 Kč





244,40 Kč





1,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III /   280 7 Hasina





31635





Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot





1 502,82 Kč





1 242,00 Kč





1 242,00 Kč





1,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 275 24 Dymokury - Bažantnice A 31a





31335





Výměna SDZ na původ.stojanu





929,28 Kč





768,00 Kč





256,00 Kč





3,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 275 24 Dymokury - Bažantnice A 31a





31910





Likvidace SDZ





340,57 Kč





281,46 Kč





281,46 Kč





1,00





ks (kus)





21. 5. 2017





III / 275 24 Dymokury - Bažantnice A 31a





20140





Čiš.-odkopem-vrstva 5cm- ručně





2 038,61 Kč





1 684,80 Kč





7,02 Kč





240,00





m2 (metr čtverečný)





21. 5. 2017





II / 328 MK  - Sloveč -Kněžice  mosty





84840





Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek





1 801,65 Kč





1 488,96 Kč





5,17 Kč





288,00





m2 (metr čtverečný)





21. 5. 2017





II / 328 MK  - Sloveč - Kněžice mosty





83910





Keře - likvidace řezáním





190,58 Kč





157,50 Kč





26,25 Kč





6,00





m2 (metr čtverečný)





21. 5. 2017





II / 328 MK  - Sloveč - Kněžice mosty





21518





Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů





22 650,99 Kč





18 719,82 Kč





5 199,95 Kč





3,60





t (tuna)





21. 5. 2017





II / 328 MK





TJ





předmět objednávky





cena včetně DPH





termín dokončení





množství





cena za jednotku (bez DPH)





číslo činnosti





cena bez DPH





místo realizace





21518





Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů





26 426,15 Kč





21 839,79 Kč





5 199,95 Kč





4,20





t (tuna)





21. 5. 2017





III / 328 23 MK








