
AKCE:

1. NAVAZUJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

2. KABELOVÝ KANÁL

3. KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

4. VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ

POZN.

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C) SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.1

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

2. ZÁKLADY (VÝTAHOVÁ ŠACHTA+SCHODIŠTĚ)

3. PŮDORYS 1.PP

4. PŮDORYS 1.NP

5. PŮDORYS 2.NP

6. ŘEZ 1-1 (SCHODIŠTĚM)

7. ŘEZ 2-2 (VÝTAHOVOU ŠACHTOU)

8. SCHÉMA KONSTRUKCE STROPU NAD 1.NP

9. SCHÉMA KONSTRUKCE KROVU NAD 2.NP

10. POHLEDY

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- TEXTOVĚ POPSANÉ Z ČÁSTI S ODKAZEM NA ČÁST D.1.1 

2. STATICKÝ VÝPOČET + VÝKRESOVÁ ČÁST (Z ČÁSTI S OPDKAZEM NA ČÁST PD D.1.1)

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. VÝKRES POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR

3. PŮDORYSY S VYKRESLENÍM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

D.1.4 - ZTIZDRAVOTNÍ TECHNIKA 

DLE NÍŽE VYPSANÉHO ROZSAHU PRO: SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

2) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (PROPRACOVANÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ=SLOŽITOST PRO 

ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU)

(POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ: ZÁKLADY+PODKLADNÍ BETON VČ. VÝZTUŽE, ZDIVO ŠACHTY A 

SCHODIŠTĚ, STROP NAD 1.NP VČ. VÝZTUŽE+SLOUPKY, KROV+STŘECHA, KONSTRUKCE 

SCHODIŠTĚ 1.NP A VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ 2.NP)

NABÍDKA NA DODÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VSTUPU SE SCHODIŠTĚM DO PAVILONU Č.5 A 6 VČETNĚ 

VÝTAHU A NAVAZUJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

1) DOMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DLE VYHLÁŠKY M.M.R.499/2006 (NOVELIZACE 04/2013)

AKCE: 

NABÍDKA NA DODÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VSTUPU SE SCHODIŠTĚM DO PAVILONU Č.5 A 6 VČETNĚ 

VÝTAHU A NAVAZUJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

1) DOMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ 

POZN. 

1. NAVAZUJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

2. KABELOVÝ KANÁL 

3. KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ 

4. VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DLE VYHLÁŠKY M.M.R.499/2006 (NOVELIZACE 04/2013) 

DLE NÍŽE VYPSANÉHO ROZSAHU PRO: SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ   

2) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 
  

A) 
B) 
C) 

D) 

D.1.1 

D.1.2 

D.1.3 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

SITUAČNÍ VÝKRESY 

C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

C2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

C3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
  

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (PROPRACOVANÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ=SLOŽITOST PRO 

ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU) 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

ZÁKLADY (VÝTAHOVÁ ŠACHTA+SCHODIŠTĚ) 

PŮDORYS 1.PP 

PŮDORYS 1.NP 

PŮDORYS 2.NP 

ŘEZ 1-1 (SCHODIŠTĚM) 

ŘEZ 2-2 (VÝTAHOVOU ŠACHTOU) 

SCHÉMA KONSTRUKCE STROPU NAD 1.NP 

SCHÉMA KONSTRUKCE KROVU NAD 2.NP 

POHLEDY 

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

- TEXTOVĚ POPSANÉ Z ČÁSTI S ODKAZEM NA ČÁST D.1.1 

2. STATICKÝ VÝPOČET + VÝKRESOVÁ ČÁST (Z ČÁSTI S OPDKAZEM NA ČÁST PD D.1.1) 

(POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ: ZÁKLADY+PODKLADNÍ BETON VČ. VÝZTUŽE, ZDIVO ŠACHTY A 

SCHODIŠTĚ, STROP NAD 1.NP VČ. VÝZTUŽE+SLOUPKY, KROV+STŘECHA, KONSTRUKCE 

SCHODIŠTĚ 1.NP A VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ 2.NP) 

O 
D
B
N
O
S
A
R
B
V
N
Y
 

ho
 

o 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2. VÝKRES POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR 

3. PŮDORYSY S VYKRESLENÍM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

D.1.4 - ZTi ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

AKCE: 

NABÍDKA NA DODÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VSTUPU SE SCHODIŠTĚM DO PAVILONU Č.5 A 6 VČETNĚ 

VÝTAHU A NAVAZUJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

1) DOMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ 

POZN. 

1. NAVAZUJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

2. KABELOVÝ KANÁL 

3. KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ 

4. VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DLE VYHLÁŠKY M.M.R.499/2006 (NOVELIZACE 04/2013) 

DLE NÍŽE VYPSANÉHO ROZSAHU PRO: SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ   

2) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 
  

A) 
B) 
C) 

D) 

D.1.1 

D.1.2 

D.1.3 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

SITUAČNÍ VÝKRESY 

C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

C2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

C3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
  

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (PROPRACOVANÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ=SLOŽITOST PRO 

ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU) 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

ZÁKLADY (VÝTAHOVÁ ŠACHTA+SCHODIŠTĚ) 

PŮDORYS 1.PP 

PŮDORYS 1.NP 

PŮDORYS 2.NP 

ŘEZ 1-1 (SCHODIŠTĚM) 

ŘEZ 2-2 (VÝTAHOVOU ŠACHTOU) 

SCHÉMA KONSTRUKCE STROPU NAD 1.NP 

SCHÉMA KONSTRUKCE KROVU NAD 2.NP 

POHLEDY 

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

- TEXTOVĚ POPSANÉ Z ČÁSTI S ODKAZEM NA ČÁST D.1.1 

2. STATICKÝ VÝPOČET + VÝKRESOVÁ ČÁST (Z ČÁSTI S OPDKAZEM NA ČÁST PD D.1.1) 

(POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ: ZÁKLADY+PODKLADNÍ BETON VČ. VÝZTUŽE, ZDIVO ŠACHTY A 

SCHODIŠTĚ, STROP NAD 1.NP VČ. VÝZTUŽE+SLOUPKY, KROV+STŘECHA, KONSTRUKCE 

SCHODIŠTĚ 1.NP A VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ 2.NP) 

O 
D
B
N
O
S
A
R
B
V
N
Y
 

ho
 

o 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2. VÝKRES POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR 

3. PŮDORYSY S VYKRESLENÍM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

D.1.4 - ZTi ZDRAVOTNÍ TECHNIKA



1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.

3. PŘELOŽKA KANALIZACE

4. ROZPOČET PŘELOŽKY ZTI

D.1.4 - ÚT

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. PŮDORYS 1.PP  

3.

4. PŮDORYS 2.NP

5. ROZPOČET ÚT+VĚTRÁNÍ

D.1.4 - EL

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

2. CELKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

3. PŮDORYS 1.PP  

4.

5. PŮDORYS 2.NP

6. BLESKOSVOD

7. VÝPOČET RIZIK

8. POSOUZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  

9. VÝPOČET OSVĚTLENÍ

10. PŘELOŽKA ELEKTRO (SLABOPROUD+SILNOPROUD) - SITUACE

11. ROZPOČET ELEKTRO

R FINANČNÍ PROPOČET VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

CENA DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 1, 2) bez  DPH 125 500,00 Kč

DPH 21,00% 26 355,00 Kč

CENA DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 1, 2) CELKEM 151 855,00 Kč

POZNÁMKY:

E.1, E.2 ZÁVAZNÁ STANOVISKA , STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ,

STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, KOORDINACE

PROJEKTU, PODÁNÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ÚŘAD

1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA , STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ,

DOTČENÉ ORGÁNY A ŘEŠENÁ VYJÁDŘENÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

HASIČSKÝ ZÁCHRANÝ SBOR

2. DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3. DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU

NENÍ TŘEBA ŘEŠIT

PŘELOŽKA VODOVODU

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ 

PŮDORYS 1.NP

ELEKTROTECHNIKA 

PŮDORYS 1.NP

3) DOKLADOVÁ ČÁST E (NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 2)

POKUD STAVBA PODLÉHÁ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA O 

ODST.3 A PŘÍLOHY Č.4 K ZÁKONU O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VČETNĚ POSOUZENÍ 

VLIVŮ NA PŘEDMĚT OCHRANY A CELISTVOST EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, 

BYLO-LI TAK STANOVENO V ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PŘELOŽKA VODOVODU 

PŘELOŽKA KANALIZACE 

4. ROZPOČET PŘELOŽKY ZTI 

S
N
R
 

D.1.4 - ÚT ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ 

D.1.4 - EL 

R 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PŮDORYS 1.PP 

PŮDORYS 1.NP 

PŮDORYS 2.NP 

ROZPOČET ÚT+VĚTRÁNÍ 

P 
S
A
a
A
b
B
N
 

ELEKTROTECHNIKA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

CELKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 

PŮDORYS 1.PP 

PŮDORYS 1.NP 

PŮDORYS 2.NP 

BLESKOSVOD 

VÝPOČET RIZIK 

POSOUZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 

VÝPOČET OSVĚTLENÍ 

PŘELOŽKA ELEKTRO (SLABOPROUD+SILNOPROUD) - SITUACE 

11. ROZPOČET ELEKTRO 

O
D
B
 
N
O
S
U
R
S
B
S
N
T
 

ho
 

o 

FINANČNÍ PROPOČET VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR 

  

CENA DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 1, 2) bez DPH 125 500,00 Kč) 
  

DPH 21,00% 26 355,00 Kč | 
  

  CENA DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 1, 2) CELKEM 151 855,00 Kč)     

POZNÁMKY: 

3) DOKLADOVÁ ČÁST E (NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 2) 

E.1,E.2 ZÁVAZNÁ STANOVISKA , STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, KOORDINACE 

PROJEKTU, PODÁNÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ÚŘAD 

ZÁVAZNÁ STANOVISKA , STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

DOTČENÉ ORGÁNY A ŘEŠENÁ VYJÁDŘENÍ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 

HASIČSKÝ ZÁCHRANÝ SBOR 

DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

POKUD STAVBA PODLÉHÁ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA O 

ODST.3 A PŘÍLOHY Č.4 K ZÁKONU O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VČETNĚ POSOUZENÍ 

VLIVŮ NA PŘEDMĚT OCHRANY A CELISTVOST EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, 

BYLO-LI TAK STANOVENO V ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

NENÍ TŘEBA ŘEŠIT 

DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PŘELOŽKA VODOVODU 

PŘELOŽKA KANALIZACE 

4. ROZPOČET PŘELOŽKY ZTI 

S
N
R
 

D.1.4 - ÚT ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ 

D.1.4 - EL 

R 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PŮDORYS 1.PP 

PŮDORYS 1.NP 

PŮDORYS 2.NP 

ROZPOČET ÚT+VĚTRÁNÍ 

P 
S
A
a
A
b
B
N
 

ELEKTROTECHNIKA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

CELKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 

PŮDORYS 1.PP 

PŮDORYS 1.NP 

PŮDORYS 2.NP 

BLESKOSVOD 

VÝPOČET RIZIK 

POSOUZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 

VÝPOČET OSVĚTLENÍ 

PŘELOŽKA ELEKTRO (SLABOPROUD+SILNOPROUD) - SITUACE 

11. ROZPOČET ELEKTRO 

O
D
B
 
N
O
S
U
R
S
B
S
N
T
 

ho
 

o 

FINANČNÍ PROPOČET VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR 

  

CENA DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 1, 2) bez DPH 125 500,00 Kč) 
  

DPH 21,00% 26 355,00 Kč | 
  

  CENA DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 1, 2) CELKEM 151 855,00 Kč)     

POZNÁMKY: 

3) DOKLADOVÁ ČÁST E (NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 2) 

E.1,E.2 ZÁVAZNÁ STANOVISKA , STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, KOORDINACE 

PROJEKTU, PODÁNÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ÚŘAD 

ZÁVAZNÁ STANOVISKA , STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

DOTČENÉ ORGÁNY A ŘEŠENÁ VYJÁDŘENÍ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 

HASIČSKÝ ZÁCHRANÝ SBOR 

DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

POKUD STAVBA PODLÉHÁ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA O 

ODST.3 A PŘÍLOHY Č.4 K ZÁKONU O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VČETNĚ POSOUZENÍ 

VLIVŮ NA PŘEDMĚT OCHRANY A CELISTVOST EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, 

BYLO-LI TAK STANOVENO V ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

NENÍ TŘEBA ŘEŠIT 

DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU



4. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

4.1

SPRÁVCI DOTČENÝCH INŽ.SÍTÍ

ROZSAH VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

DLE DOMLUVY SE STAVEBNÍM ÚŘADEM

- VAK

- ČEZ DISTRIBUCE DSO

- ČEZ DISTRIBUCE ICT

- ČEZ DISTRIBUCE TELCO PRO SERVICES

- CETIN

- GRID SERVICES

SOUČÁSTÍ NABÍDKY NENÍ VYHLEDÁNÍ INŽ.SÍTÍ V ROZSAHU STAVBY

4.2

E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH

PŘEDPISŮ

E.4 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM

E.5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY   

E.6 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V 

PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

 - HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM  

NEŘEŠÍ SE BUDEME VYCHÁZET Z INFORMACE OD ZADAVATELE

- STAVEBNĚ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (VČ.TECH.PRACÍ-HLOUBENÍ SOND, LABORATOŘ)

NEŘEŠÍ SE BUDEME VYCHÁZET Z INFORMACE OD ZADAVATELE

- RADONOVÝ PRŮZKUM 

- AKUSTICKÝ PRŮZKUM, MĚŘENÍ

NEŘEŠÍ SE (POUZE NA POŽADAVEK KHS = NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY)

CENA ZPRACOVÁNÍ VYŘÍZENÍ SP 3) BEZ DPH 18 500,00 Kč

DPH 21,00% 3 885,00 Kč

CENA DODÁVANÉ DOKUMENTACE ČÁST 3) CELKEM 22 385,00 Kč

NENÍ TŘEBA ŘEŠIT
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