
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 47 CC-CZ: 1272
Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum: 10. 9. 2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant nad Ostravicí  DIČ:

Zhotovitel: IČ: 278 00 466
BYSTROŇ Group, a.s. DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Šonovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

N21-096_exp31

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-

ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)

6 846 300,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 284 023,00CZK

21,00% 6 846 300,00 1 437 723,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N21-096_exp31

Stavba:

Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum:

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

10. 9. 2021

Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 
 

1 527 773,13

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

4 673 327,58D.1.1 3 862 254,20Architektonicko-stavební řešení 

2 677 123,25Technika prostředí staveb

1 262 622,42D.1.4.3 Vzduchotechnika 

371 376,29306 922,55VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 

6 846 300,00 8 284 023,00

Vytápění 610 822,50504 811,98D.1.4.4

1 100 723,51909 688,85D.1.4.5 Elektroinstalace 

D.1.4 3 239 319,13
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Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 
 

1 527 773,13

Cena s DPH [CZK]

4 673 327,58

371 376,29

8 284 023,00

610 822,50

1 100 723,51

3 239 319,13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 47 CC-CZ:
Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant nad Ostravicí  DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Šonovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 306 922,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 306 922,55 21,00% 64 453,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 371 376,29

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 306 922,55

VRN - VRN 306 922,55

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 2 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 206 922,55

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 306 922,55

D VRN VRN 306 922,55

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 000,00

1 K 011514000 Stavebně-statický průzkum kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

Průzkum stropních konstrukcí vedlejších místností mezi prvním, druhým a třetím podlaží v místech, kde bude procházet potrubí 

vzduchotechniky se zaměřením na nosné prvky stropů.  

V ceně bude také provedení sond, jejich zakreslení do dokumentace a jejich zpětné zapravení. 

2 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : 

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů 

(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) 

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

4 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie 

-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště 

-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) 

-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady 

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření 

-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) 

D VRN3 Zařízení staveniště 206 922,55

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 203 922,55 203 922,55 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zřízení / nájem ZS: 

-kancelářské/skladovací/sociální objekty 

-oplocení stavby, ostraha staveniště 

-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií 

-poplatky spotřeby energií a médií  

(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) 

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 

jednotlivých soupisech prací) 

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

-příprava předávací dokumentace dle ZD 

-ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

9 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 

omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) 

(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ včetně ochranného bednění 

dřevěných zárubní a dveří do kaple a sakristie.) 

-Odvezení a skladování mramorové oltářní desky. 	(je uložena v kapli na podlaze – mramor 2,25m x 0,9m x 0,15m) 

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

10 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady : 

------------------------------------------------- 

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby 

-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby  

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu 

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. 

---------------------------------------------------------------------------- 

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant nad Ostravicí  DIČ:

Zhotovitel: IČ: 278 00 466

DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Šonovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 504 811,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 504 811,98 21,00% 106 010,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 610 822,50

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.4 - Vytápění

BYSTROŇ Group, a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 504 811,98

991 - Hodinové zúčtovací sazby 30 464,00

713 - Izolace tepelné 24 005,50

719 - Demontáže 5 600,00

732 - Strojovny 16 452,21

733 - Rozvod potrubí 172 802,29

734 - Armatury 23 682,72

736 - Podlahove vytapeni 220 567,41

767 - Konstrukce zámečnické 11 237,85

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.4 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 504 811,98

D 991 Hodinové zúčtovací sazby 30 464,00
1 K 991-01 ztížená montáž hod 16,000 392,00 6 272,00 CS VLASTNÍ

2 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 72,000 336,00 24 192,00 CS VLASTNÍ

D 713 Izolace tepelné 24 005,50
3 K 713-01 Izolace potrubí  28 x tl.20mm m 80,000 108,64 8 691,20 CS VLASTNÍ

4 K 713-02 Izolace potrubí  35 x tl.20mm m 60,000 109,76 6 585,60 CS VLASTNÍ

5 K 713-03 montáž izolace potrubí vč. lepící pásky m 140,000 59,36 8 310,40 CS VLASTNÍ

6 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 220,160 1,90 418,30 CS VLASTNÍ

D 719 Demontáže 5 600,00
7 K 719-01 DMTZ stávající větve ÚT "soc.zař.-sev.část" v napo uzlu, vč. odvozu a odborné likvidace soubor 1,000 5 600,00 5 600,00 CS VLASTNÍ

D 732 Strojovny 16 452,21
8 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 2,000 224,00 448,00 CS VLASTNÍ

9 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,000 840,00 840,00 CS VLASTNÍ

10 K 732-01 čerpadlo oběhové, 1,2 m3/h, 2 m v.s. ks 1,000 7 324,80 7 324,80 CS VLASTNÍ

11 K 732-02 D+M třícestný ventil kvs=4, DN20 + pohon ks 1,000 5 868,80 5 868,80 CS VLASTNÍ

12 K 732-03 D+M čidlo teploty ks 1,000 1 724,80 1 724,80 CS VLASTNÍ

13 K 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 107,810 2,28 245,81 CS VLASTNÍ

D 733 Rozvod potrubí 172 802,29
14 K 733161108R00 Potrubí měděné  28 x 1,5 mm, tvrdé m 80,000 988,96 79 116,80 CS VLASTNÍ

15 K 733161110R00 Potrubí měděné  35 x 1,5 mm, tvrdé m 60,000 1 288,00 77 280,00 CS VLASTNÍ

16 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 50 m 140,000 24,64 3 449,60 CS VLASTNÍ

17 K 733191112R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 8,000 952,00 7 616,00 CS VLASTNÍ

18 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 604,060 8,84 5 339,89 CS VLASTNÍ

D 734 Armatury 23 682,72
19 K 734209102RM1 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího kus 10,000 280,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

20 K 734209102RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzduš.autom. kus 6,000 318,08 1 908,48 CS VLASTNÍ

21 K 734209115RT2 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu kus 7,000 631,68 4 421,76 CS VLASTNÍ

22 K 734209115RT3 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru kus 1,000 558,88 558,88 CS VLASTNÍ

23 K 734209116RT2 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu kus 6,000 812,00 4 872,00 CS VLASTNÍ

24 K 734209116RT3 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru kus 1,000 769,44 769,44 CS VLASTNÍ

25 K 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa kus 2,000 2 632,00 5 264,00 CS VLASTNÍ

26 K 734-01 Montáž manometru, termomanometru kus 6,000 168,00 1 008,00 CS VLASTNÍ

27 K 734-02 thermomanometr ks 4,000 504,00 2 016,00 CS VLASTNÍ

28 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 136,510 0,47 64,16 CS VLASTNÍ

D 736 Podlahove vytapeni 220 567,41
29 K 736-01 BRS - obvodová páska 8x100mm 50m/role m 100,000 33,60 3 360,00 CS VLASTNÍ

30 K 736-02 EAR - připojovací modul pro prostorová čidla připojená kabelem ks 2,000 5 190,08 10 380,16 CS VLASTNÍ

31 K 736-03 EBC - základní modul "Control" ks 2,000 4 656,96 9 313,92 CS VLASTNÍ

32 K 736-04 BTER/BW - pokojové čidlo, připojení kabelem ks 2,000 1 478,40 2 956,80 CS VLASTNÍ

33 K 736-05 ESA - servopohon ks 12,000 1 472,80 17 673,60 CS VLASTNÍ

34 K 736-06 HR16 - topné potrubí m 870,000 53,76 46 771,20 CS VLASTNÍ

35 K 736-07 HVA 6 - souprava pro připojení sada 2,000 3 236,80 6 473,60 CS VLASTNÍ

36 K 736-08 HV 6 - rozdělovač nerez sada 2,000 10 987,20 21 974,40 CS VLASTNÍ

37 K 736-09 VSE 8 - skříň rozdělovače (montáž do stěny) ks 2,000 6 158,88 12 317,76 CS VLASTNÍ

38 K 736-10 kulový uzávěr set 2,000 603,68 1 207,36 CS VLASTNÍ

39 K 736-11 Izolační polyetylénová folie 30x1m - separační rohož m2 120,000 168,00 20 160,00 CS VLASTNÍ

40 K 736-12 systémová deska s výlisky bez folie ks 160,000 246,40 39 424,00 CS VLASTNÍ

41 K 736-13 BTZK4A 100M - připojovací kabel ks 0,010 1 701,28 17,01 CS VLASTNÍ

42 K 736-14 MTZ podlahového vytápění ks 1,000 28 537,60 28 537,60 CS VLASTNÍ

D 767 Konstrukce zámečnické 11 237,85
43 K 767 dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí kg 50,000 221,76 11 088,00 CS VLASTNÍ

44 K 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 92,500 1,62 149,85 CS VLASTNÍ

D.1.4.4 - Vytápění

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant nad Ostravicí  DIČ:

Zhotovitel: IČ: 278 00 466

DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Šonovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 262 622,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 262 622,42 21,00% 265 150,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 527 773,13

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Vzduchotechnika 

BYSTROŇ Group, a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 262 622,42

1 - Zařízení 1 Větrání prostoru kaple 810 034,92

    D1 -  KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU 428 731,90

    D2 - POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ EI90 7 296,75

    D3 - POŽÁRNÍ KLAPKA HRANATÁ EI90 7 094,25

    D4 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN 7 627,52

    D5 - TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, vč. potrubí 18 426,40

    D6 - REGULAČNÍ KLAPKY-RK 2 234,26

    D7 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK 1 481,64

    D8 - VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ, dvouřadá,  6 540,76

    D9 - VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 2 529,00

    D10 - DIFUZOROVÝ ANEMOSTAT PRO ODVOD VZDUCHU, NAPOJENÍ VERTIKÁLNÍ 2 814,75

    D11 - Rovné potrubí a tvarovky 243 992,25

    D12 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 38 927,54

    D13 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO 24 067,20

    D14 - OHEBNÉ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÉ  /cena za 1 bm/ 5 647,50

    D15 - ZÁVĚSNÝ MATERIÁL : ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 8 100,00

    D16 - SPOJOVACÍ MATERIÁL: 3 375,20

    D17 - TĚSNÍCÍ MATERIÁL 563,00

    D18 - TĚSNÍCÍ TMEL 585,00

2 - Izolace tepelné 40 387,50

    D19 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM 40 387,50

3 - Izolace protipožární 202 500,00

    D20 - OBKLAD VZT POTRUBÍ DESKAMI 202 500,00

4 - Lešení 11 250,00

    D21 - LEŠENÍ TĚŽKÉ,  O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY 11 250,00

5 - Hodinové zúčtovací sazby, ostatní náklady 198 450,00

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Vzduchotechnika 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 262 622,42

D 1 Zařízení 1 Větrání prostoru kaple 810 034,92

D D1  KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU 428 731,90

1 K 1.1 VZT rekuperační jednotka, vnitřní provedení ks 1,000 309 027,38 309 027,38 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, komory nad sebou,  vnitřní provedení, dle ErP 2018, vč. MaR. VZT rekuperační 

jednotka, vnitřní provedení, vč. vestavěné MaR. Vp/Vo= 2400/2400 m3/h, filtrace M5, G4+F7, vodní ohřívač 45/35°, Qt=14kW, Tpz=+28°C, 

dpext=500Pa, Pi=1,35+1,14kW/400V, rotační rekuperační výměník se suchou účinností 79%, G=464kg, dodání jednotky v rozebíratelném 

provedení

2 K Pol1 pružné spojky ks 4,000 1 843,88 7 375,52 CS VLASTNÍ

3 K Pol2 směšovací uzel ks 1,000 34 083,00 34 083,00 CS VLASTNÍ

4 K Pol3 doprava a kompletace jednotky na místě h 12,000 4 500,00 54 000,00 CS VLASTNÍ

5 K Pol4 čidlo kouře do potrubí ks 1,000 13 108,50 13 108,50 CS VLASTNÍ

6 K Pol5 startpack-zprovoznění s garancí ks 1,000 11 137,50 11 137,50 CS VLASTNÍ

D D2 POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ EI90 7 296,75

7 K 1.2.1 d 400, pož. odolnost EI 90, provedení .40, se servopohonem 230V, vč. požárních ucpávek ks 1,000 7 296,75 7 296,75 CS VLASTNÍ

D D3 POŽÁRNÍ KLAPKA HRANATÁ EI90 7 094,25

8 K 1.2.2 355x355, pož.odolnost: EI 90, provedení  .40, se servopohonem 230V, vč. požárních ucpávek ks 1,000 7 094,25 7 094,25 CS VLASTNÍ

D D4 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN 7 627,52

9 K 1.3.1 PZZN-450x400-R2-S, RAL dle fasády ks 4,000 1 906,88 7 627,52 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do zdi, se sítem/, rozměry doměřit na stavbě

D D5 TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, vč. potrubí 18 426,40

10 K 1.4.1 TH Vč 750x400/500 ks 1,000 4 962,38 4 962,38 CS VLASTNÍ

11 K 1.4.2 TH Vp, Vo 500x400/1000 ks 2,000 4 494,38 8 988,76 CS VLASTNÍ

12 K 1.4.3 THK Voff 250 - 1000 ks 1,000 2 057,63 2 057,63 CS VLASTNÍ

13 K 1.4.4 THK Vo 280 - 1000 ks 1,000 2 417,63 2 417,63 CS VLASTNÍ

D D6 REGULAČNÍ KLAPKY-RK 2 234,26

14 K 1.5.1 RK-315x200-R ks 1,000 968,63 968,63 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná,  ovládaní ruční/

15 K 1.5.2 RK-630x160-R ks 1,000 1 265,63 1 265,63 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná,  ovládaní ruční/

D D7 KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK 1 481,64

16 K 1.5.3 KK-N-200 ks 3,000 493,88 1 481,64 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/

D D8 VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ, dvouřadá,  6 540,76

17 K 1.6.1 VS2-3-625x225-R2, atypické napojení ks 2,000 1 672,88 3 345,76 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ, dvouřadá,  UR+mechanismus, regulace/, RAL dle interiéru, rozměry doměřit na stavbě

18 K 1.6.2 VS2-3-825x125-R2, atypické napojení ks 2,000 1 597,50 3 195,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ, dvouřadá,  UR+mechanismus, regulace/, RAL dle interiéru, rozměry doměřit na stavbě

D D9 VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 2 529,00

19 K 1.7.1 VS1-3-625x225-R1, atyp. napojení ks 2,000 1 264,50 2 529,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ  jednořadá,  UR+mechanizmus, regulace/ RAL dle interiéru, rozměry doměřit na stavbě

D D10 DIFUZOROVÝ ANEMOSTAT PRO ODVOD VZDUCHU, NAPOJENÍ VERTIKÁLNÍ 2 814,75

20 K 1.7.2 D=200MM, Vo=300m3/h, RAL dle interiéru, atypické napojení ks 3,000 938,25 2 814,75 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

DIFUZOROVÝ ANEMOSTAT PRO ODVOD VZDUCHU, NAPOJENÍ VERTIKÁLNÍ, rozměry doměřit na stavbě

D D11 Rovné potrubí a tvarovky 243 992,25

21 K Pol6 do obvodu 1050 20% tvarovek bm 15,000 2 025,00 30 375,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem 

- hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený 

na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu.

22 K Pol7 do obvodu 1500 20% tvarovek bm 50,000 3 037,50 151 875,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem 

- hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený 

na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu.

23 K Pol8 do obvodu 1890 20% tvarovek bm 5,000 3 827,25 19 136,25 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem 

- hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený 

na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu.

24 K Pol9 do obvodu 2630 20% tvarovek bm 8,000 5 325,75 42 606,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem 

- hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený 

na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu.

D D12 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 38 927,54

25 K Pol10 do obvodu 1050 20% tvarovek bm 30,000 534,38 16 031,40 CS VLASTNÍ

26 K Pol11 do obvodu 1500 10% tvarovek bm 18,000 752,63 13 547,34 CS VLASTNÍ

27 K Pol12 do obvodu 1890 rovné bm 10,000 934,88 9 348,80 CS VLASTNÍ

D D13 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO 24 067,20

28 K Pol13 do průměru200 20% tvarovek bm 5,000 370,13 1 850,65 CS VLASTNÍ

29 K Pol14 do průměru280 40% tvarovek bm 28,000 533,25 14 931,00 CS VLASTNÍ

30 K Pol15 do průměru315 70% tvarovek bm 10,000 669,38 6 693,80 CS VLASTNÍ

31 K Pol16 do průměru400 rovné bm 1,000 591,75 591,75 CS VLASTNÍ

D D14 OHEBNÉ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÉ  /cena za 1 bm/ 5 647,50

32 K Pol17 D203 203mm m 5,000 297,00 1 485,00 CS VLASTNÍ

D.1.4.3 - Vzduchotechnika 

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K Pol18 D254 254mm m 5,000 393,75 1 968,75 CS VLASTNÍ

34 K Pol19 D315 315mm m 5,000 438,75 2 193,75 CS VLASTNÍ

D D15 ZÁVĚSNÝ MATERIÁL : ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 8 100,00

35 K Pol20 (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) kg 80,000 101,25 8 100,00 CS VLASTNÍ

D D16 SPOJOVACÍ MATERIÁL: 3 375,20

36 K Pol21 ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY kg 40,000 84,38 3 375,20 CS VLASTNÍ

D D17 TĚSNÍCÍ MATERIÁL 563,00

37 K Pol22 SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 BM 100,000 5,63 563,00 CS VLASTNÍ

D D18 TĚSNÍCÍ TMEL 585,00

38 K Pol23 SDS400 silikon. Tmel (cena za balení) KS 4,000 146,25 585,00 CS VLASTNÍ

D 2 Izolace tepelné 40 387,50

D D19 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM 40 387,50

39 K Pol24 tl.15mm, potrubí odvodu vzduchu-půda+strojovna vzt -potrubí Voff m2 70,000 416,25 29 137,50 CS VLASTNÍ

40 K Pol25 tl.32mm, potrubí čerstvého vzduchu-strojovna vzt -spiro m2 20,000 562,50 11 250,00 CS VLASTNÍ

D 3 Izolace protipožární 202 500,00

D D20 OBKLAD VZT POTRUBÍ DESKAMI 202 500,00

41 K Pol26
požární odolnost EI 30, namáhí ohněm z venkovní a vnitřní strany potrubí_(OBKLAD VZT POTRUBÍ DESKAMI - 

L, L500, ODVODNÍ POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU KAPLE)
m2 60,000 3 375,00 202 500,00 CS VLASTNÍ

D 4 Lešení 11 250,00

D D21 LEŠENÍ TĚŽKÉ,  O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY 11 250,00

42 K Pol27 do 10m ks 1,000 11 250,00 11 250,00 CS VLASTNÍ

D 5 Hodinové zúčtovací sazby, ostatní náklady 198 450,00
43 K Pol28 VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ H 80,000 393,75 31 500,00 CS VLASTNÍ

44 K Pol29 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ H 24,000 393,75 9 450,00 CS VLASTNÍ

45 K Pol30 DOPRAVA, PŘESUNY, PPV KPL. 1,000 16 875,00 16 875,00 CS VLASTNÍ

46 K Pol31 ZEDNICKÉ VÝPOMOCE KPL. 1,000 140 625,00 140 625,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 47 CC-CZ:
Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant nad Ostravicí  DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Šonovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 862 254,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 862 254,20 21,00% 811 073,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 673 327,58

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 862 254,20

HSV - Práce a dodávky HSV 1 844 179,10

    1 - Zemní práce 396 233,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 47 714,40

    4 - Vodorovné konstrukce 22 999,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 243 602,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 452 180,75

    997 - Přesun sutě 420 231,53

    998 - Přesun hmot 261 217,19

PSV - Práce a dodávky PSV 2 014 130,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 131 952,28

    713 - Izolace tepelné 125 220,63

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 143,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 88 883,67

    766 - Konstrukce truhlářské 684 302,80

    767 - Konstrukce zámečnické 52 808,39

    771 - Podlahy z dlaždic 914 006,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 813,45

Ostatní - Ostatní 3 944,50

    OST01 - Ostatní konstrukce a dodávky 3 944,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 862 254,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 844 179,10

D 1 Zemní práce 396 233,44

1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 88,233 2 490,67 219 759,29 CS ÚRS 2021 02

VV ((131,0)*(0,85-0,02-0,2))+(0,5*0,25*45,62) 88,233

VV Součet 88,233

2 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 88,233 296,40 26 152,26 CS ÚRS 2021 02

VV ((131,0)*(0,85-0,02-0,2))+(0,5*0,25*45,62) 88,233

VV Součet 88,233

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 264,699 131,86 34 903,21 CS ÚRS 2021 02

VV 88,233*3 'Přepočtené koeficientem množství 264,699

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 88,233 335,85 29 633,05 CS ÚRS 2021 02

VV ((131,0)*(0,85-0,02-0,2))+(0,5*0,25*45,62) 88,233

VV Součet 88,233

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 882,330 25,92 22 869,99 CS ÚRS 2021 02

VV 88,233*10 'Přepočtené koeficientem množství 882,330

6 K 171201R31 Poplatek za uložení zeminy , navážek a kamení na skládce (skládkovné) t 158,819 338,10 53 696,70 CS VLASTNÍ

VV 88,233*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 158,819

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 88,233 23,33 2 058,48 CS ÚRS 2021 02

8 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 131,000 54,66 7 160,46 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0) 131,000

VV Součet 131,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 714,40

9 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 16,400 387,69 6 358,12 CS ÚRS 2021 02

10 K 346234321 Zazdívka rýh do 300x500 mm z cihel m 56,000 637,88 35 721,28 CS ÚRS 2021 02

11 K 346555R01 Dodávka a montáž podstavce s betonovou římsou v 1.NP kus 1,000 5 635,00 5 635,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství

D 4 Vodorovné konstrukce 22 999,59

12 K 452311141 Podkladní a výplňové kce z betonu prostého tř. C 16/20 m3 6,020 3 820,53 22 999,59 CS ÚRS 2021 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 243 602,20

13 K 619995001 Začištění omítek kolem výplní , ostvorů m 31,100 227,65 7 079,92 CS ÚRS 2021 02

14 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 10,480 4 823,56 50 550,91 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0)*0,08 10,480

VV Součet 10,480

15 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,727 56 237,30 40 884,52 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0)*1*(4,44*1,25)/1000 0,727

VV Součet 0,727

16 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 131,000 465,45 60 973,95 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1" (120,0) 120,000

VV "podlahová skladba_P2" (11,0) 11,000

VV Součet 131,000

17 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 55,000 40,35 2 219,25 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P2" (11,0)*5 55,000

VV Součet 55,000

18 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 131,000 78,66 10 304,46 CS ÚRS 2021 02

19 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 4-8 se zhutněním m3 3,930 2 006,06 7 883,82 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0)*0,03 3,930

VV Součet 3,930

20 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 6,550 2 625,91 17 199,71 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0)*0,05 6,550

VV Součet 6,550

21 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 18,340 2 535,75 46 505,66 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0)*0,14 18,340

VV Součet 18,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 452 180,75

22 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 131,000 63,11 8 267,41 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0) 131,000

VV Součet 131,000

23 K 943211112 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 240,000 62,32 14 956,80 CS ÚRS 2021 02

VV "prostorové lešení_součinnost pro práce a dodávky techniky prostředí staveb" 2*(10*1,5)*8 240,000

VV Součet 240,000

24 K 943211212 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití m3 18 000,000 1,05 18 900,00 CS ÚRS 2021 02

VV 240*75 'Přepočtené koeficientem množství 18 000,000

25 K 943211812 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 240,000 37,75 9 060,00 CS ÚRS 2021 02

VV "prostorové lešení_součinnost pro práce a dodávky techniky prostředí staveb" 2*(10*1,5)*8 240,000

VV Součet 240,000

26 K 9432118R1 příplatek k prostorovému lešení za komplikovanou dopravu do kaple (chodbou ručně) m3 240,000 4,81 1 154,40 CS VLASTNÍ

27 K 946113121 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 10,6 m kus 2,000 563,50 1 127,00 CS ÚRS 2021 02

28 K 946113221 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 10,6 m za první a ZKD den použití kus 20,000 772,00 15 440,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*10 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

29 K 946113821 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 10,6 m kus 2,000 563,50 1 127,00 CS ÚRS 2021 02

30 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 240,000 169,05 40 572,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,500 4 203,71 6 305,57 CS ÚRS 2021 02

VV "konstrukce kolidující/skryté_bude upřesněno v rámci realizace" 1,5 1,500

VV Součet 1,500

32 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 26,200 3 144,33 82 381,45 CS ÚRS 2021 02

33 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 26,200 1 746,85 45 767,47 CS ÚRS 2021 02

34 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 131,000 174,69 22 884,39 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně zahrnuty , nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů 

35 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 16,400 184,83 3 031,21 CS ÚRS 2021 02

36 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 7,050 957,95 6 753,55 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Specifikace / rozsah: 

-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) 

-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) 

-------------------------------------------------------- 

-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení  

-------------------------------------------------------- 

-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků 

--------------------------------------------------------- 

-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV (2,1*2,0)+(2,85) 7,050

VV Součet 7,050

37 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV m3 2,350 2 592,10 6 091,44 CS ÚRS 2021 02

38 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 56,000 352,75 19 754,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 56,000 78,10 4 373,60 CS ÚRS 2021 02

40 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 6,000 4 440,38 26 642,28 CS ÚRS 2021 02

41 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 4,000 9 985,22 39 940,88 CS ÚRS 2021 02

42 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 5,300 14 651,00 77 650,30 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 420 231,53

43 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 90,899 2 885,12 262 254,52 CS ÚRS 2021 02

44 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 90,899 788,90 71 710,22 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 90,899 140,88 12 805,85 CS ÚRS 2021 02

46 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1 817,980 31,11 56 557,36 CS ÚRS 2021 02

VV 90,899*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 817,980

47 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 90,899 185,96 16 903,58 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 261 217,19

48 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 121,990 2 141,30 261 217,19 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 014 130,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 131 952,28

49 K 711211141 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 400 mm se zabetonováním m2 131,000 821,58 107 626,98 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0) 131,000

VV Součet 131,000

50 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům t 18,607 1 307,32 24 325,30 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 125 220,63

51 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 120,000 28,40 3 408,00 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1" (120,0) 120,000

VV Součet 120,000

52 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 80mm m2 132,000 324,58 42 844,56 CS ÚRS 2021 02

VV 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

53 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 120,000 28,40 3 408,00 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1" (120,0) 120,000

VV Součet 120,000

54 M 28616310 deska systémová pro podlahové topení celkové do 51mm m2 132,000 422,63 55 787,16 CS ÚRS 2021 02

VV 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

55 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11,000 28,40 312,40 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P2" (11,0) 11,000

VV Součet 11,000

56 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 60mm m2 12,100 243,43 2 945,50 CS ÚRS 2021 02

VV 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

57 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 

konstrukce v = do cca 200 mm
m2 150,650 95,80 14 432,27 CS VLASTNÍ

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm

VV "podlahová skladba_P1" (120,0)*1,15 138,000

VV "podlahová skladba_P2" (11,0)*1,15 12,650

VV Součet 150,650

58 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 946,700 2,20 2 082,74 CS ÚRS 2021 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 143,00

59 K 735015R01 Výměna otopného tělesa v místnosti 303 _ (těleso stejné otopné plochy ale menších rozměrů)            kus 1,000 10 143,00 10 143,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství

D 763 Konstrukce suché výstavby 88 883,67

60 K 763121442 SDK stěna předsazená profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací m2 31,368 895,97 28 104,79 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

-konstrukce s požární odolností EI30/DP3

VV (6,535*(4,8)) 31,368

VV Součet 31,368

61 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 73,554 5,64 414,84 CS ÚRS 2021 02

62 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 73,554 78,89 5 802,68 CS ÚRS 2021 02

63 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 7,050 938,79 6 618,47 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

-konstrukce s požární odolností EI30/DP3

VV (4,7*(1,5)) 7,050

VV Součet 7,050

64 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 7,050 5,64 39,76 CS ÚRS 2021 02

VV (4,7*(1,5)) 7,050

VV Součet 7,050

65 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 4,700 872,30 4 099,81 CS ÚRS 2021 02

66 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 7,050 78,89 556,17 CS ÚRS 2021 02

67 K 763164556 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15 m2 31,116 1 081,92 33 665,02 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

-konstrukce s požární odolností EI30/DP3

VV (1,5*4,8)+(0,86*4,8)+(1,0*3,75)+(1,705*3,6)+(1,6*3,6)+(1,15*3,6) 31,116

VV Součet 31,116

68 K 763164636 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15 m 3,350 1 296,05 4 341,77 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

-konstrukce s požární odolností EI30/DP3

69 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, 

ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)
m2 80,604 28,18 2 271,42 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) 

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" (73,554+7,05) 80,604

VV Součet 80,604

70 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 690,452 4,30 2 968,94 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 684 302,80

71 K 766430R01 PO-1 - D+M Dřevěné dveře vnitřní, plné, hladké, včetně kovové zárubně, 900x1970mm, s PO ks 1,000 13 185,90 13 185,90 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 

truhlářských výrobků.

72 K 766430R02 D+M _ Čalouněná židle na dřevěné lamelované podnoži ks 62,000 10 706,50 663 803,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení, povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čalouněná židle na dřevěné lamelované podnoži. Přední nohy přecházejí do tvarovaných podpěrek rukou a spojením s čalouněným sedákem 

a předním lubem tvoří sedadlovou část židle.  

Opěradlová část židle tvoří dvojici lamelovaných nohou s vloženou překližkovou tvarovkou. Celek, včetně nohou, bude v rozsahu tvarovky 

očalouněn.  

Dřevěné části budou v přírodním bukovém provedení dokončené bezbarvým lakem, alternativně dokončené barevným lazurovacím lakem. 

Čalounění bude kvalitní čalounickou látkou. 

V JC zahrnuty náklady na kvalitní látku, jejíž barevný odstín a vzor bude vybrán a odsouhlasen před dodáním židle. 

V JC zahrnuty náklady na představení vzorku v požadovaném barevném provedení. 

Rozměry židle budou: 

Šířka: 590mm 

Hloubka: 630mm 

Výška: 970mm 

Výška sedáku: 470mm 

Hloubka sedáku: 475mm 

Výška podpěrek rukou: 650mm 

73 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 5 995,000 1,22 7 313,90 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 52 808,39

74 K 767220C01
AL-1 - D+M Hliníková dilatační lišta pro středně silně namáhanou dlažbu tl. 11mm, dilatační zóna - kombinace 

měkký a tvrdý plast
bm 41,200 732,55 30 181,06 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 

hliníkových výrobků.

75 K 767220C02
AL-2 - D+M Kruhová větrací AL protidešťová žaluzie s ochranným pletivem, upevněna do kruhové plastové 

trubky DN 125
ks 4,000 619,85 2 479,40 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace 

hliníkových výrobků.

76 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 103,100 169,05 17 429,06 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: 

-------------------------------------------------------- 

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD 

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků 

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ 

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce 

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce 

-------------------------------------------------------- 

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu 

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace 

-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně 

 

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "viz výpis specifikace HSV" (103,1) 103,100

VV Součet 103,100

77 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 804,400 3,38 2 718,87 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 914 006,38

78 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 131,000 5,64 738,84 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0) 131,000

VV Součet 131,000

79 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 131,000 45,08 5 905,48 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0) 131,000

VV Součet 131,000

80 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 131,000 259,21 33 956,51 CS ÚRS 2021 02

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0) 131,000

VV Součet 131,000

81 K 771574271 Montáž podlah keramických lepených lepidlem do 50 ks/m2 m2 131,000 772,00 101 132,00 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce: 

V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + 

veškerých lišt a profilů

VV "podlahová skladba_P1+P2" (120,0+11,0) 131,000

VV Součet 131,000

82 M 59761R30 dlažba neglazované, z hmoty za sucha lisované m2 157,200 4 508,00 708 657,60 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

-systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. 

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ  

Dlažba bude vyrobena z neglazované, za sucha lisované hmoty. Dekorované prvky budou hloubkově probarveny. Rozměry dlaždic jsou  

150 x 150 x 11-12mm. Některé dlaždice budou dodány se seříznutými rohy. Další požadovaný rozměr dlaždic bude 40 x 40 x 11-12 mm se 

vzorem nebo bez vzoru. 

Dlaždice budou dodány s požadovaným vzorem, hloubkově probarveným v barvách uvedených na výkresu detailu dlažby D1.1 – 25, 26 

VV 131*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 157,200

83 K 771577R04 Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 131,000 112,70 14 763,70 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. 

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84 K 771591211 Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou m2 120,000 281,75 33 810,00 CS ÚRS 2021 02

85 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 13 311,730 1,13 15 042,25 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 813,45

86 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky bez rozlišení m2 80,604 16,91 1 363,01 CS ÚRS 2021 02

87 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech bez rozlišení m2 80,604 67,62 5 450,44 CS ÚRS 2021 02

D Ostatní Ostatní 3 944,50

D OST01 Ostatní konstrukce a dodávky 3 944,50

88 K OST01_R01 Přemístění umyvadla ve 3.NP _ včetně úpravy rozvodů a povrchů svislých konstrukcí kus 1,000 3 944,50 3 944,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant nad Ostravicí  DIČ:

Zhotovitel: IČ: 278 00 466

DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Šonovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 909 688,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 909 688,85 21,00% 191 034,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 100 723,51

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.5 - Elektroinstalace 

BYSTROŇ Group, a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 

zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 909 688,85

94 - Lešení a stavební výtahy 19 773,60

97 - Prorážení otvorů 12 556,65

M21 - Elektromontáže 698 919,65

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky 178 438,95

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.5 - Elektroinstalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí  Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Šonovský 

Zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 909 688,85

D 94 Lešení a stavební výtahy 19 773,60
1 K 941111111U00 Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10m m2 140,000 141,24 19 773,60 CS VLASTNÍ

D 97 Prorážení otvorů 12 556,65
2 K 971033451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC kus 12,000 82,39 988,68 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

Přechody mezi místnostmi

3 K 973022241R00 Vysekání kapes zeď pl. 0,1 m2, hl. 15 cm kus 14,000 52,97 741,58 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

Součet z jednotlivých PD pro krabice,

4 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 240,000 23,54 5 649,60 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

menší výseky ke spotřebičům spínače, světla

5 K 974031122RZ1 Vysekání rýh ve zdi příplatek m 240,000 5,89 1 413,60 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

příplatek za sekání v kapli-památka

6 K 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 65,000 52,97 3 443,05 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

jiné výseky

7 K 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t t 1,000 282,48 282,48 CS VLASTNÍ

8 K 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t t 1,000 37,66 37,66 CS VLASTNÍ

D M21 Elektromontáže 698 919,65
9 K 210010001R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm m 60,000 76,71 4 602,60 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

pro potřebné vývody ze zdi

10 K 210010011RT1 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 16 mm včetně dodávky trubky 1516 m 35,000 86,59 3 030,65 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

hrdlované trubky + příchytky pro rozvod na půdě

11 K 210010019U00 Mtž trubka plast oheb volná D 48mm m 120,000 71,80 8 616,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

rozvod do podlahy Kopoflex

12 K 210010109U00 Mtž lišta vkládací s víčkem š -60mm m 25,000 192,17 4 804,25 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

přívod z RH do RK1

13 K 210010282U00 Mtž krabic podlahových kanálků kus 1,000 4 189,54 4 189,54 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

KUP krabice

14 K 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem kus 8,000 95,53 764,24 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

v případě potřeby pod stěnové svítidla

15 K 210010321RT1 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903 kus 6,000 142,54 855,24 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

pro jiné odbočení včetně sv. typu wago

16 K 210010351RT1 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11 kus 4,000 210,81 843,24 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

v krytí IP44 na půdu

17 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 50,000 5,89 294,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

v RK1,2 

RK1:14 

RK2:36

18 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 18,000 5,89 106,02 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

+ SEBT 

RK1:12 

RK2:6

19 K 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 10,000 77,53 775,30 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

RH:5 

RK1:5

20 K 210110060RZ1 Spínač speciální ruční RF vysílač ruční včetně dodávky kus 1,000 4 827,17 4 827,17 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace

21 K 210110061RZ1 Spínač speciální Vysílač RF včetně dodávky kus 2,000 1 237,64 2 475,28 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

dle specifikace, komplet 

pro okruh d:1 

pro okruh f:1

22 K 210120465U00 Mtž jistič nn 3pól -63A bez krytu kus 1,000 211,86 211,86 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

32A do HR

23 K 210190001R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg VZT kus 10,000 1 059,30 10 593,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

nové napojení 

hl. přívod:1 

pož.klapka:1 

alarm EPS:1 

signál z EPS:1 

jiné vstupy:3 

jiné výstupy:3

24 K 210190003R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg RH sklepa kus 1,000 7 062,00 7 062,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Montáž jističe 32A/3 pro napájení RK1, včetně popisu 

osazení zapojení aj. komplet

25 K 210190003RZ2 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg včetně dodávky RK1 kus 1,000 19 140,37 19 140,37 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých jiných potřebných komponentů, DIN lišty, vodiče, svorkovnice, popisy aj. výbava dle PD 

provedení dle PD

26 K 210190003RZ3 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg včetně dodávky RK2 kus 1,000 24 898,25 24 898,25 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých jiných potřebných komponentů, DIN lišty, vodiče, svorkovnice, popisy aj. výbava dle PD 

provedení dle PD

27 K 210200006RZ2 Svítidlo kus 37,000 569,67 21 077,79 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Položka reciklační poplatky  

LA:1 

LB:8 

LC:28

28 K 210200036RZ1 LA rozšíření závěsu včetně dodávky ks 1,000 1 531,79 1 531,79 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

V ceně světla je 1,5 řetěz - nutno přiobědnat 4m řetězu na celkovou délku 5,5m. V ceně nutno započítat zapojení el. lustru na dva okruhy.

29 K 210201093R00 Svítidlo DEMONTAŹ kus 1,000 14 712,50 14 712,50 CS VLASTNÍ

D.1.4.5 - Elektroinstalace 

I. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

stávající osvětlení demontáž + likvidace

30 K 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 16 mm2 m 30,000 42,37 1 271,10 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

SEBT

31 K 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 8,000 113,22 905,76 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

SEBT

32 K 210220452RT2 Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně včetně dodávky CY 6 m 63,000 60,61 3 818,43 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

SEBT

33 K 21029000RZ20 DEMONTÁŽ kus 1,000 28 836,50 28 836,50 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

Jednotná položka kompletní demontáž původní elektroinstalace. Světla, zásuvky, vypínače + jiné včetně likvidace.

34 K 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 640,000 60,72 38 860,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

1NP:50 

2NP:400 

3NP:60 

jiné :60 

prořez:70

35 K 210800106RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 m 110,000 72,56 7 981,60 CS VLASTNÍ

36 K 210800113RT1 Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 27,000 201,60 5 443,20 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

včetně prořezu

37 K 210800118RT1 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 m 17,000 160,81 2 733,77 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

RVZT+RK2

38 K 34140924RZ1 Vodič 1-CXKH-R-J 4x1,5 B2 ca S1 d0 m 80,000 79,95 6 396,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

Včetně prořezu vodič typu B2 ca S1 d0

39 K 34211020RZ1 JIný režijní materiál kus 1,000 52 293,71 52 293,71 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

Sádra , hřeby, vruty ,  aj.

40 K 34551610RZ1 Zásuvka do KUP kus 4,000 289,10 1 156,40 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

zásuvky do podlahové krabice

41 K 34561401 Svorka typu WAGO 273-101 5x1,5 kus 20,000 17,41 348,20 CS VLASTNÍ

42 K 34561406 Svorka WAGO 273-105 5x2,5 kus 16,000 17,41 278,56 CS VLASTNÍ

43 K 34561412 Svorka WAGO 222-413 3x2,5 kus 30,000 15,82 474,60 CS VLASTNÍ

44 K 345709996060 Kanál elektroinstalační  EKE 60 x 60 mm, délka 2m m 7,000 286,84 2 007,88 CS VLASTNÍ

45 K 3457114700 Trubka kabelová chránička m 120,000 22,90 2 748,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

pro rozvod do podlahy

46 K 345714253RZ1 Krabice elektroinstalační KUP kus 1,000 1 048,39 1 048,39 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

komplet 

KUP80+2xKPP80+rám kopobox 80

47 K 345717RZ1 Protipožární tmel kus 1,000 18 479,61 18 479,61 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

na plochu 1m2 

dotmelení požárních cest kabelů

48 K 34814103RZ1 Svítidlo LB kus 8,000 15 938,93 127 511,44 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

Cena včetně úchytného materiálu atp.

49 K 34814104RZ1 Svítidlo LA úchyt kus 1,000 2 369,30 2 369,30 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Cena za provedený závěs a úchyt na půdě pro LA 

nosnost min 50kg včetně montáže

50 K 34821275RZ1 Svítidlo LC kus 28,000 2 663,10 74 566,80 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Cena včetně úchytného materiálu atp. 

světlo včetně zdroje dle specifikace

51 K 34821277RZ1 Zdroj pro LA,LB kus 48,000 457,39 21 954,72 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Zdroje dle specifikace 

LA:24 

LB:24

52 K 34825110RZ1 Svítidlo LA kus 1,000 156 422,12 156 422,12 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

světlo dle specifikace

53 K 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,000 774,00 774,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

do RH
7

54 K 371205017RZ1 RF 8-kanal na din kus 1,000 4 827,17 4 827,17 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace

D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 178 438,95
55 K 220370031R00 Montáž audio kus 1,000 35 898,50 35 898,50 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

Kompletní souhrnná cena za celkovou montáž audio. 

Zprovoznění zaučení obsluhy. 

Montáž MRP, reprosoustav, uloýení a zapojení vodičů, napojení  aj. dle potřeby.

56 K 220370031RZ1 Stávající slaboproud EZS kus 1,000 17 590,27 17 590,27 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

jednoznačná položka pro případné úpravy stávajícího EZS 

V ceně veškeré potřebné práce , včetně následného oživení.

57 K 220490022R00 Montáž RF 8-kanal DIN kus 1,000 861,56 861,56 CS VLASTNÍ

58 K 220550062R00 SW do ŘS v rozváděči ks 18,000 933,36 16 800,48 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

SW bodů vstupy výstupy naprogramování RF systému, včetně zaučení obsluhy 

vysílače d,f:2 

ruční:8 

RF 8kanal:8

59 K 220890202R00 Revize h 15,000 529,65 7 944,75 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

kompletní VRZ elektro

60 K 222731102RZ1 Vnitřní čtecí zařízení na úchytné body včetně dodávky ČZ kus 1,000 30 872,71 30 872,71 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

čtecí zařízení dle specifikace

61 K 37110100RZ1 MRP 8200WM kus 1,000 37 765,22 37 765,22 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

dodávka dle specifikace 

nástěnný přehrávač se zesilovačem a mikrofony

62 K 37110102RZ1 Sloupová reprosoustava DPT 208 kus 8,000 2 871,88 22 975,04 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace

63 K 37123010RZ1 Kabel reproduktorový m 145,500 53,13 7 730,42 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce: 

dle specifikace 

A2.1-4:54,5 

A3.1-4:76 

prořez:15
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