

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1930
Stavba: Borová u Poličky kanalizační přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.09.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				254 361,64
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		53 415,94
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		307 777,58
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1930

Stavba: Borová u Poličky kanalizační přípojka

Místo: Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		254 361,64	254 361,64
2022/3/2/1 930	Borová u Poličky kanalizační přípojka	254 361,64	254 361,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Borová u Poličky kanalizační přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

254 361,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 361,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Borová u Poličky kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 01.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

254 361,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	6,000		0,00
2	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	53,000		0,00
3	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	53,000		0,00
4	K	123212101	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,152		0,00
5	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	20,402		0,00
6	K	174112109	Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3	20,402		0,00
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,750		0,00
8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	7,600		0,00
9	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	20,402		0,00
10	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	15,200		0,00
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	6,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
12	K	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 1,5 m	m2	15,200		0,00
13	K	581131113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	m2	15,200		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
14	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	5,000		0,00
15	M	28611932	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 125/100	kus	4,000		0,00
16	M	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
17	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	39,000		0,00
18	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	3,040		0,00
19	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,000		0,00
20	K	9 001	Zaslepení původních prostupů stávajícího septiku	kpl	4,000		0,00
21	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	44,400		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
22	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	14,323		0,00
23	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m s naložením a složením	t	14,323		0,00
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,323		0,00
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	272,137		0,00
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,323		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,762		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
28	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	5,100		0,00
29	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	19,000		0,00
30	K	721 01	uprava stávajícího potrubí v suterenu pro nové napojení z původního novodurového potrubí s přepojením na PVC potrubí	kpl	1,000		0,00
31	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	7,600		0,00
32	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000		0,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	26,600		0,00
34	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	262,517		0,00
D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY							0,00
35	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 137,493		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
36	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 137,493		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3006137

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 51c9df96-27d7-44ff-a295-e193ece9406c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2022 09:41:04



b4e825e0-dcdd-4331-8657-cc462b858fc8