

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 064 200 21

Číslo objednávky: 3.3.152.

| Termín plnění | Místo plnění | Popis práce | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena |
|---------------------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| Od účinnosti objednávky do 30.10.2022 | Jablonec nad Nisou, ON | výměna plynového kotle, úprava připojení | 0 | NE | jednorázová | | 120 927,65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Celková cena | | | | | | | 120 927,65 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2064
Stavba: Údržba - oprava plyn.kotle

KSO:
Místo: Jablonec n.N.

CC-CZ:
Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 120 927,65 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 120 927,65 | 25 394,81 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 146 322,46 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2064

Stavba: Údržba - oprava plyn.kotle

Místo: Datum: 21.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 120 927,65 | 146 322,46 |
| 3-3-2064 | oprava plyn.kotle | 120 927,65 | 146 322,46 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava plyn.kotle

Objekt:

3-3-2064 - oprava plyn.kotle

KSO:

Místo: Jablonec n.N.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 927,65

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 120 927,65 | 21,00% | 25 394,81 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

146 322,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava plyn.kotle

Objekt:

3-3-2064 - oprava plyn.kotle

Místo:

Jablonec n.N.

Datum:

21.08.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 927,65

| | |
|---|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | 0,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| N00 - Nepojmenované práce | 0,00 |
| N01 - Nepojmenovaný díl | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava plyn.kotle

Objekt:

3-3-2064 - oprava plyn.kotle

Místo: Jablonec n.N.

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

120 927,65

| | | | | | | | |
|----|------|-----------|---|--------|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 953845216 | Vyložkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm v 3 m | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 953845221 | Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm ZKD 1 m výšky | m | 5,000 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 3 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,076 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 731 | | Ústřední vytápění - kotelny | | | | 0,00 |
| 4 | K | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 731244204 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,1-21,8 kW s průtokovým ohřevem | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,047 | | 0,00 |
| 7 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,047 | | 0,00 |
| D | 734 | | Ústřední vytápění - armatury | | | | 0,00 |
| 8 | K | 734221512 | Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s termostatickým ventilem | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 734291273 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 734296202 | Zónový ventil otopných a solárních soustav dvoucestný kulový 1pólové ovládání PN 16 T 110°C G 3/4"F | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,002 | | 0,00 |
| 12 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,002 | | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 0,00 |
| 13 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 6,000 | | 0,00 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Revize spalínové cesty</i> | | | | |
| 14 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 6,000 | | 0,00 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Servisní uvedení do provozu, vyregulování soustavy</i> | | | | |
| D | N00 | | Nepojmenované práce | | | | 0,00 |
| D | N01 | | Nepojmenovaný díl | | | | 0,00 |
| 15 | K | R 001 | Úprava plyn.přípojky ke kotli | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 16 | K | R 002 | Úprava přípoje vody ke kotli | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 17 | K | R 003 | Úprava el.instalace pro napojení kotle | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 18 | K | R 004 | Instalace nového odpadního potrubí od kotle | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| 18 | K | VRN_R2 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně | % | 4,500 | | 0,00 |
| 19 | K | 090001100 | Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč | % | 16,000 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3006007

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43a2e0e4-006c-4194-8c57-82aa0424dd4c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2022 09:23:01



5c9111ab-65ca-4802-a5c0-4df53aa9f97e