

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2093

Stavba: Údržba - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 154,39
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 154,39	14 102,42
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	81 256,81
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2093

Stavba: Údržba - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

Místo: Datum: 21.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 154,39	81 256,81
3-3-2093	nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm	67 154,39	81 256,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

Objekt:

3-3-2093 - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 154,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 154,39	21,00%	14 102,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 256,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

Objekt:

3-3-2093 - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

Místo: Liberec

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 154,39

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

Objekt:

3-3-2093 - nátěr zábradlí mezi 1. a 3.nástupištěm

Místo: Liberec

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 154,39

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	50,000		0,00
2	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	52,500		0,00
	VV		50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500		
3	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	112,000		0,00
4	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	112,000		0,00
5	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	112,000		0,00
10	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	112,000		0,00
11	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	112,000		0,00
6	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	112,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
19	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3005987

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b86fac57-8e71-4495-ad99-a294a5e6de59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2022 09:19:00



d13b874a-26d3-4914-9393-dd89431f3493