

### Krycí list zadání

<b>Zakázka :</b>	<b>Oprava havarijního stavu a výměna ZTI v kuchyni ZŠ Hošťálkovice</b>				<b>Část :</b>			
<b>Faktura :</b>								
Zakázka číslo :	20ZS-HOSTAL-KUCH			Umístění :	Výhledy 210, OV - Hošťálkovice			
Stavební objekt číslo :				Investor :	ZŠ Hošťálkovice			
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\Data;20ZS-HOSTA			Objednal :	Mgr. Radim Šink			
Dodatek číslo :				Projektant :				
Archivní číslo :				Zpracoval :	Bc. M. Hruška, RADIUS - H, s.r.o.			
Datum :	27/04/2020			Soubor :	c:\RozpNz\Data;20ZS-HOSTAL-KUCH;Oprava havarijního stavu a výměna ZTI v kuchyni ZŠ Hošťálkovice			
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>				<b>Ostatní náklady</b>				<b>Vypracoval:</b>
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>	<b>Přirážky</b>	<b>Název nákladu</b>	<b>Částka</b>	<b>Sazba DPH</b>	Dne:
HSV	1 178,00	5 731,94						
PSV	5 733,50	22 793,30						
MON	380,00	1 390,00						
VRN								
OST	4 289,00	188 460,58						
<b>Celkem</b>	<b>11 580,50</b>	<b>218 375,82</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>229 956,32 Kč</b>					<b>Odsouhlasil:</b>
<b>Přirážky</b>								Dne:
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>229 956,32 Kč</b>		<b>Celkové ostatní náklady</b>			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>				<b>Dílčí DPH</b>				
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>		<b>Daň</b>		<b>Základna</b>	<b>Daň</b>		
15 %								
21 %	229 956,32 Kč		48 290,83 Kč					
0 %								
	229 956,32 Kč		48 290,83 Kč					<b>Razítko:</b>
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>				<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>				
<b>278 247,15 Kč</b>				<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>		

