

S M L O U V A

O PROVEDENÍ PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU „D35, 3504 Ostrov – Vysoké Mýto“

která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00
statutární zástupce: generální ředitel
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
které zastupuje: ředitel Správy Pardubice,
oprávněný dle pověření ze dne 31.5.2018
zástupce ve věcech technických:

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: ústředním ředitelem
zástupce ve věcech technických: oddělení
VHS Hradec Králové, odbor vodohospodářských staveb
(dále jen „SPÚ“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, realizuje investiční akci – stavbu s názvem „**Dálnice D35, 3504 Ostrov – Vysoké Mýto**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Vysoké Mýto, Odborem stavebního úřadu a územního plánování, dne 14.4.2020 pod č. j. MUV/022369/2020 územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 23.12.2020.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidována v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tyto stavby vodních děl HOZ:

- **"ODV. STRADOUN, OTEVRENÝ ODPAD"**, ID 1020000641-11201000, otevřený kanál celkové délky 566 m, rok pořízení 1971 (dále jen „HOZ1“),
- **"ZAMRSK, MELIOR.ODPADY"**, ID 1020000493-11201000, otevřený kanál celkové délky 1 423 m, rok pořízení 1968 (dále jen „HOZ2“).

Zařízení HOZ1 se nachází v katastrálním území Stradouň a zařízení HOZ2 v katastrálním území Zámorsk a v rámci Stavby na nich budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „D35, 3504 Ostrov – Vysoké Mýto“ vypracované konsorciem SATRA - MMD - MMD Ltd. pod č. zakázky 1749/19-400 v 11/2021 ve stupni DSP. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních objektů:

HOZ1 (ID 1020000641-11201000)

HOZ1 kříží objekty **SO 04-510 Přeložka VTL plynovodu DN500** (dále jen „SO 04-510“) a **SO 04-511 Přeložka VTL plynovodu DN350** (dále jen „SO 04-511“) – místo křížení bude nově opevněno lomovým kamenem do betonu v délce 11 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ1 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. Opevnění HOZ1 v rámci SO 04-510 a SO 04-511 je budováno do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. SPÚ převezme do svého majetku a správy celé opevnění v délce 11 m.

Nové opevnění v rámci SO 04-510 a SO 04-511 v délce 11 m bude realizováno na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Stradouň	460/11	¼ ¼ ¼ ¼	Chroustovická a.s.	č. p. 226, 53863 Chroustovice
Stradouň	464/27	1/1		
Stradouň	532/5	1/1		

HOZ2 (ID 1020000493-11201000)

HOZ2 kříží objekt SO 04-510 – místo křížení bude nově opevněno lomovým kamenem do betonu v délce 6 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ2 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. Opevnění HOZ2 v rámci SO 04-510 je budováno do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. SPÚ převezme do svého majetku a správy celé opevnění v délce 6 m.

Nové opevnění v rámci SO 04-510 v délce 6 m bude realizováno na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Zámorsk	853/5	1/1	Obec Zámorsk	č. p. 95, 56543 Zámorsk
Zámorsk	853/8	1/1	ČR-SPÚ	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ1 v délce 11 m, které bude v rámci Stavby zrušeno, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 30.3.2022 pod čj. SPU 092757/2022. Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ2 v délce 6 m, které bude v rámci Stavby zrušeno, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 30.3.2022 pod čj. SPU 092376/2022.

(4) Zařízení HOZ1 a HOZ2 uvedená v článku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebního objektu SO 04-510 a SO 04-511, jsou a nadále zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II. Předmět smlouvy

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat část zařízení HOZ1 a HOZ2, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání opevnění v délce 11 m a 6 m v rámci stavebního objektu SO 04-510 a SO 04-511 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním části HOZ1 a HOZ2 v rámci stavebního objektu SO 04-510 a SO 04-511 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním části HOZ1 a HOZ2 v rámci stavebního objektu SO 04-510 a SO 04-511, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přijímacího řízení k účasti na předání stavebního objektu SO 04-510 a SO 04-511 v místě křížení s HOZ1 a HOZ2 uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním SO 04-510 a SO 04-511 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou kanálů HOZ1 a HOZ2 (SO 04-510 a SO 04-511), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ1 a HOZ2 je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebního objektu SO 04-510 a SO 04-511 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného opevnění v rámci SO 04-510 a SO 04-511 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebního objektu

zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

- b) Stavbou dotčený majetek (opevnění v rámci SO 04-510 a SO 04-511") převzít formou podpisu protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.

- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu SO 04-510 a SO 04-511 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ
- č. 2: Situace se zákresem opevnění HOZ1 v rámci SO 04-510 a SO 04-511
- č. 3: Situace se zákresem opevnění HOZ2 v rámci SO 04-510

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

V Pardubicích dne 06-09-2022

Za Státní pozemkový úřad:

V Praze dne 23-08-2022

ředitel Správy Pardubice

ústřední ředitel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložky související se stavbou „D35, 3504 Ostrov – Vysoké Mýto“ – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebním provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci přejímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy