

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2075
Stavba: Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:
Místo: Blíževedly

CC-CZ:
Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 69 717,54 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 69 717,54 | 14 640,68 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 84 358,22 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2075

Stavba: Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo: Blíževedly

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 69 717,54 | 84 358,22 |
| 3-3-2075 | odstranění závad z RZ hromosvodu | 69 717,54 | 84 358,22 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

3-3-2075 - odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:

Místo: Blíževedly

CC-CZ:

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 717,54

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 69 717,54 | 21,00% | 14 640,68 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

84 358,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

3-3-2075 - odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo: Blíževedly

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 717,54

| | |
|-------------------------------------|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

3-3-2075 - odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo: Blíževedly

Datum: 21.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

69 717,54

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 4,500 | | 0,00 |
| 2 | K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 174211101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně | m3 | 4,500 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 5 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,076 | | 0,00 |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,076 | | 0,00 |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,912 | | 0,00 |
| VV | | | 0,076*12 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,912 | | |
| 8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,076 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 0,00 |
| 9 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 70,000 | | 0,00 |
| 10 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 70,000 | | 0,00 |
| VV | | | 140*0,5 *Přepočtené koeficientem množství | | 70,000 | | |
| 11 | K | 741410075 | Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení | m | 70,000 | | 0,00 |
| 12 | M | 35441849 | držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn | kus | 16,000 | | 0,00 |
| 13 | M | 35441701 | podpěra vedení hromosvodu na taškové střechy za první lať, | kus | 16,000 | | 0,00 |
| 14 | M | 35441860 | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby | kus | 9,000 | | 0,00 |
| 15 | M | 35441905 | svorka přípojovací k připojení okapových žlabů | kus | 16,000 | | 0,00 |
| 16 | M | 35431164 | svorka univerzální pro lano 25-95mm2 | kus | 30,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 30,000 | | 0,00 |
| 18 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 30,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 741421813 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod | m | 38,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 741421833 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha | m | 38,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 741421845 | Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby | kus | 22,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 741421853 | Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod tašky | kus | 20,000 | | 0,00 |
| 23 | K | 741421873 | Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 24 | K | 741440031 | Montáž tyč zemnicí dl do 2 m | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 25 | M | 35441061 | tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 26 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 27 | K | 998741102 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,149 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 998741181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,149 | | 0,00 |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| 18 | K | VRN_R2 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně | % | 4,500 | | 0,00 |
| 19 | K | 090001100 | Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč | % | 16,000 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3008481

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 021569df-863c-47f6-beec-e3db1104544d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2022 10:24:02



dd7f75b4-030c-4292-aca6-4022ddf8ff06