



# Gymnázium Polička

nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička  
E-mail: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]  
<http://www.gympolicka.cz>

Datum vystavení:	25.10. 2019
Vyřizuje:	Mgr. Josef Dvořák
Oddělení:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Termín dodání:	20.11.2019

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	BÁČA, Polička s.r.o.
Adresa:	P. Jilemnického 567 572 01 Polička
IČ:	25268422

## Předmět a specifikace objednávky G01/19:

V rámci stavby R1419 Gymnázium Polička – rekonstrukce střech u Vás objednávané zhotovení prací na objektu tělocvičny Gymnázia Polička D1-04 dle položkového rozpočtu 01\_AI\_Z1a „Stavební a montážní práce – ZMĚNA č.1 – 1. část.“

Položkový rozpočet stavby 01\_AI\_Z1a „Stavební a montážní práce – ZMĚNA č.1 – 1. část.“ je nedílnou součástí této objednávky

Termín dodání byl mezi objednavatelem a dodavatelem dohodnut na 15.12. 2019.

Základ pro základní DPH	21%	578 918,14 Kč
Cena celkem bez DPH		578 918,14 Kč

V Poličce

15.11.2019

Za dodav

## Potvrzení objednávky dodavatelem

*Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.*

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.  
**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.** Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:  
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306, nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

IČ: 620 321 78



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** R1419 Gymnázium Polička - rekonstrukce střech

**Objekt:** D1-04 Tělocvična

**Rozpočet:** 01\_AI\_Z1a Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 1. část

**Objednatel:** Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  
nábř. Svobody 306  
57201 Polička-Horní Předměstí

**IČO:** 62032178

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 108,94
PSV			553 809,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>578 918,14</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		578 918,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 578 918,14 CZK**

v

*Police*


dne

*15.11.2019*

Popis rozpočtu: 01\_AI\_Z1a - Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 1. část

Změna č.1 řeší v důsledku havárie střechy výměnu tepelně izolačních a parotěsných vrstev. Konstrukce, které již byly nově řešeny v původním projektu jsou pak přizpůsobeny této změně (uspořádání vrstev, požadavky na provádění střech, úpravy z toho plynoucích detailů).

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	CELKOVÁ CENA
001	Demolice střešní konstrukce	m <sup>2</sup>	100	150	15000
002	Montáž tepelné izolace	m <sup>2</sup>	100	200	20000
003	Montáž parotěsné vrstvy	m <sup>2</sup>	100	100	10000
004	Montáž střešního pláště	m <sup>2</sup>	100	300	30000
005	Práce na detailu okna	ks	10	500	5000
006	Práce na detailu dveří	ks	5	1000	5000
007	Práce na detailu křídla	ks	2	2000	4000
008	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
009	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
010	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
011	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
012	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
013	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
014	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
015	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
016	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
017	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
018	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
019	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
020	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
021	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
022	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
023	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
024	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
025	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
026	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
027	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
028	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
029	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
030	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
031	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
032	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
033	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
034	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
035	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
036	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
037	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
038	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
039	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
040	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
041	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
042	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
043	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
044	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
045	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
046	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
047	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
048	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
049	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
050	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
051	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
052	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
053	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
054	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
055	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
056	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
057	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
058	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
059	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
060	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
061	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
062	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
063	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
064	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
065	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
066	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
067	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
068	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
069	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
070	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
071	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
072	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
073	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
074	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
075	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
076	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
077	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
078	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
079	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
080	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
081	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
082	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
083	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
084	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
085	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
086	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
087	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
088	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
089	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
090	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
091	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
092	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
093	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
094	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
095	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
096	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
097	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
098	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
099	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000
100	Práce na detailu střešního okna	ks	1	10000	10000



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			307 501,57	53
713	Izolace tepelné	PSV			28 294,02	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			210 486,58	36
765	Krytiny tvrdé	PSV			24 708,73	4
783	Nátěry	PSV			-17 181,70	-3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 108,94	4
Cena celkem					578 918,14	100



## Položkový rozpočet

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI_Z1a	Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 1. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>307 501,57</b>
1	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2 napojení na vnější líc zdi : 136,3*0,15	m2	20,44500	40,00	817,80
2	712351111R00	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem parotěs ploché střechy : 7,02*2*36,2 parotěs šikmé střechy 26° (pozn. cos26=0,89879) : 616,8/0,89879	m2	1 194,50397	85,00	101 532,84
3	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy svislá plocha přechodu šikmá/plochá : 0,18*36,2*2 svislá plocha štíty : 6,4*2	m2	25,83200	135,00	3 487,32
4	71235xx01	Napojení parotěsné vrstvy na vnější líc zdiva, její opracování kolem krokví a úprava kce římsy  Naříznutí parozábrany v místě krokve, její svěšení a nalepení na zdivo + oblepení a utěsnění těsnícím tmelem s výztužnou bandáží kolem krokví (počet krokví cca 140). Úprava výdřevy konstrukce římsy - dmtž svislé latě u stěny a její nahrazení v nové pozici vnější obvod zdiva : 136,3	m	136,30000	240,00	32 712,00
5	62852269R	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1194,50397 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,83200 Koeficient: 0,1	m2	1 342,36956	122,00	163 769,09
6	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	4,71138	1 100,00	5 182,52
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>28 294,02</b>
7	713104122R00	Odstr.tep.izo.střech pl.volně,minerál tl.100-200mm plochá střecha 3° : 7,12*2*36,2	m2	515,48800	25,00	12 887,20
8	713105122R00	Odstr.tep.izol.střech šik.volně,miner.tl.100-200mm šikmá střecha 26° (pozn. cos26=0,89879) : 553,9/0,89879	m2	616,27299	25,00	15 406,82
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>210 486,58</b>
9	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz  pod parotěs ploché střechy : 7,02*2*36,2 svislá plocha přechodu šikmá/plochá : 0,18*36,2*2 svislá plocha štíty : 9,23*2 svislá čela u okapu - napojení na vnější líc zdi : 136,3*0,15 odpočet z původního rozpočtu : oprava plochy pod demont. cu krytinou 5% : - (7,12*2*36,2)*0,05	m2	534,41060	105,00	56 113,11
10	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých střešní roviny 3° : 7,12*2*36,2 štíty ploché střechy : 2*6,4	m2	528,28800	42,00	22 188,10
11	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 528,28800	m2	528,28800	25,00	13 207,20
12	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,46715	m3	13,46715	1 200,00	16 160,58
13	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,41060 Koeficient: 1	m2	1 068,82120	13,00	13 894,68

## Položkový rozpočet

S:	R1419	Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
O:	D1-04	Tělocvična
R:	01_AI_Z1a	Stavební a montážní práce - ZMĚNA č.1 - 1. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn použit latě z demontovaných latí střechy svislé latě z boku krokve pro bednění u okapu : 140*0,15	m	21,00000	160,00	3 360,00
15	60512540R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 200-350 š. 8-16 omítané Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,41042*0,024 Koeficient: 0,05	m3	13,46715 12,82585 0,64129	5 500,00	74 069,33
16	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,79226	1 475,00	11 493,58
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>24 708,73</b>
17	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 515,48800 Koeficient: 1	m2	1 647,24899 515,48800	15,00	24 708,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 616,27299		616,27299		
18	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,00000	1 111,00	0,00
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>-17 181,70</b>
19	783781001R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 1x odpočet prací z původního rozpočtu : stávajícím prkenné bednění pod cu plechem : -536,928	m2	-536,92800	32,00	-17 181,70
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>25 108,94</b>
20	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	11,70307	178,00	2 083,15
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	11,70307	220,00	2 574,68
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - příplatek 15 km navíc - dodavatel nacení s ohledem na aktuální možnosti skládkování v dané lokalitě	t	175,54603	15,50	2 720,96
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,70307	305,00	3 569,44
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,70307	1 200,00	14 043,68
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,70307	10,00	117,03