

DÍLČÍ SMLOUVA
PRO BEZODKLADNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN BESIP
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres SY/2

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003857 ev.č. 264/20

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-004483 ev.č. 236/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.50643

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice, na základě

Pověření

(dále jen „**ŘSD**“)

a

G.O.O.S.E. & Co., a.s. (vedoucí společník)

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: člen správní rady

a

VYDRA – čistící služba, s.r.o. (společník)

se sídlem: Za obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4

IČO: 49688090

DIČ: CZ49688090

zastoupen: jednatelka

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **bezodkladné kácení stromů a řez dřevin BESIP**
množství / rozsah Plnění: **bude specifikováno v dílčích objednávkách**
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **bude specifikováno v dílčích objednávkách**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do: **bude specifikováno v dílčích objednávkách**
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na **dobu 12 měsíců od nabytí její účinnosti**.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.09.15
10:19:45 +02'00'

Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Priloženo jako samostatná příloha

Položkový rozpočet plnění - rekapitulace
DÍLČÍ SMLOUVY
PRO BEZODKLADNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN BESIP
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres SY/2

Číslo zakázky: 11PU-004483; evidenční číslo: 236/22

účastník vyplní žlutá pole

--

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	680 000,00 Kč
DPH v Kč	142 800,00 Kč
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	822 800,00 Kč

Dne:

06.09.22

Nabídku podává:

SO 116B Kácení stromů BESIP

Cena celkem SO116B bez DPH

426 250,00 Kč

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres SY/2

Číslo zakázky: 11PU-004483; evidenční číslo: 236/22

SO 118B Řez dřevin BESIP

Cena celkem SO118B bez DPH

22 750,00 Kč

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres SY/2

Číslo zakázky: 11PU-004483; evidenční číslo: 236/22

SO 180 DIO

Cena celkem SO180 bez DPH

231 000,00 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 15.09.2022 13:18:33 +02:00