


## NABÍDKA

**Dodavatel:** Intesys s.r.o.  
**Zákazník:** Správa železnic, státní organizace  
**Stavba:** Dodávka klientského pracoviště DDTS



**Zpracoval:** - -  
**Číslo nabídky:** NV222300071  
**Datum:** 24. 8. 2022  
**Počet stran:** 2



Intesys s.r.o.   
Hájecká 1303/6, 618 00 Brno  
IČ: 29379091, DIČ: CZ29379091

## Popis

Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady na dodávku clientského pracoviště DDTS do žst. Bylnice DK namísto původního. Nabídka zahrnuje kompletní instalaci vč. operačního systému. Licence DDTS bude převedena stávající.

Nabídka nezahrnuje montáž na místě.

Platnost nabídky je 2 měsíce od data zpracování.

## Termín

Termín realizace v rozsahu této nabídky je do 14 dní od data objednání.

## Záruka

Na dílo je v rozsahu této nabídky poskytována záruka 24 měsíců od data předání a převzetí.

## Cena

Označení plnění	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
Klientské pracoviště DDTS	1,00	kpl	35 000,00	35 000,00
<b>Celková cena</b>				<b>35 000,00</b>

Ceny použité v cenové kalkulaci jsou konečné a jsou uvedeny v CZK bez DPH.

## Platební podmínky

Platby za realizaci jednotlivých částí díla budou prováděny průběžně na základě potvrzených předávacích protokolů provedených prací. Splatnost faktur je 30 dní.

## Přílohy

Výkazy výměr s cenami jednotlivých položek.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3009273

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 29116713-ecd4-412b-9ea2-87a22d4704a0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.09.2022 14:12:02



876f95b1-a17d-47d1-8355-8a945ad9aabb