




Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Stavební firma Plus s.r.o.
Měšťanská 3992
Hodonín
695 01

Číslo objednávky: OD/2022/0815/160
Datum: 8. 9. 2022

Počet listů/příloh: 1/-

OBJEDNÁVKA

Objednávka na **odstranění a odvoz pařezů z lokality Bažantnice**

Tímto u Vás objednáváme odstranění a odvoz pařezů z lokality Bažantnice.
Cena zahrnuje práce v celkové výši 9580, 78- Kč.

IČO: 26285363


Cena vč. DPH: **9580, 78 ,- Kč**

Termín zahájení:	5. 9. 2022
Termín dokončení:	30. 9. 2022

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. elektronicky na e-mailovou adresu faktury@muhodonin.cz. Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstva vnitra.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Petr Spazier
vedoucí odboru právního a majetku



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Stavební firma Plus s.r.o.
Měst'anská 3992
Hodonín
695 01

Číslo objednávky: OD/2022/0815/160
Datum: 8. 9. 2022

Počet listů/příloh: 1/-

OBJEDNÁVKA

Objednávka na odstranění a odvoz pařezů z lokality Bažantnice

Tímto u Vás objednááme odstranění a odvoz pařezů z lokality Bažantnice.
Cena zahrnuje práce v celkové výši 9580, 78- Kč.

IČO: 26285363

Cena vč. DPH: 9580, 78 ,- Kč

Termín zahájení:	5. 9. 2022
Termín dokončení:	30. 9. 2022

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. elektronicky na e-mailovou adresu faktury@muhodonin.cz. Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstva vnitra.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Petr Spazier
vedoucí odboru právního a majetku

