

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19072022
Stavba: 19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP
1907(zadani)

KSO: 801
Místo: Praha Krč
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 19. 7. 2022
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
FTN Krč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ALSTAP s.r.o.

IČ: 29000238
DIČ: CZ699004936

Projektant:
Ing.arch.J.Dvořák

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.arch.J.Dvořák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 779 544,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	44 779 544,63	9 403 704,37
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 54 183 249,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19072022
Stavba: 19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP 1907(zadani)

Místo: Praha Krč Datum: 19. 7. 2022
Zadavatel: FTN Krč Projektant: Ing.arch.J.Dvořák
Uchazeč: ALSTAP s.r.o. Zpracovatel: Ing.arch.J.Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		44 779 544,63	54 183 249,00
19072022 _b	19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP 1907 bourání	5 053 168,31	6 114 333,66
19072022 _c	19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP 1907 stavební	18 442 573,77	22 315 514,26
19072022 _d	19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP 1907 ZTI	2 180 534,00	2 638 446,14
19072022 _e	19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP 1907 UT	1 257 921,29	1 522 084,76
19072022 _ch	19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP 1907 VRN a Ostatní	200 000,00	242 000,00
19072022 _f	19072022_3112(3) - FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP 1907 PVS + M	17 645 347,26	21 350 870,18