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Příloha č.1: 
 
 
Činnosti související s revizí technického scénáře z roku 2018: 
 

- provedení změn vyvolaných novými odbornými poznatky  
- provedení změn vyvolaných zpracováním grafiky 
- provedení změn technického řešení, které vedou ke zjednodušení a zlevnění interaktivní 

části expozice 
- revize navržené AV techniky, elektro rozvodů a systému řízení, záměna zastaralých 

technologií 
- Osvětlení – nový návrh za již nevyráběné komponenty, nová kniha svítidel 
- Přepracován položkového rozpočtu na cenovou hladinu O8/2022 
- Koordinace s projektem a realizací stavební části rekonstrukce budovy ORNIS 
- Koordinace specialistů projektu, konzultace, účast na KD, tisk 


