

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: PZ2200032 - oprava vlhkého zdiva v denní místnosti DK (1)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 272,61

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	57 272,61	12 027,25
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	69 299,86
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: PZ2200032 - oprava vlhkého zdiva v denní místnosti DK (1)

Místo: Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 272,61	69 299,86
PZ00032 (1)	oprava vlhkého ...	57 272,61	69 299,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PZ2200032 - oprava vlhkého zdiva v denní místnosti DK (1)

Objekt:

PZ00032 (1) - oprava vlhkého ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				57 272,61
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 272,61	21,00%	12 027,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	69 299,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PZ2200032 - oprava vlhkého zdiva v denní místnosti DK (1)

Objekt:

PZ00032 (1) - oprava vlhkého ...

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 272,61

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

██████████

763 - Konstrukce suché výstavby

██████████

776 - Podlahy povlakové

██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN5 - Finanční náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PZ2200032 - oprava vlhkého zdiva v denní místnosti DK (1)

Objekt:

PZ00032 (1) - oprava vlhkého ...

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 272,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	P		Poznámka k položce: □ (4,3+3,1)*3,3					
2	K	612316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	P		Poznámka k položce: □ (4,3+3,1)*1,6					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2					
	VV		1,6*0,7+0,9*0,7					
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě					
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m					
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,227*7 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot					
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
9	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200					
	VV		"PVC NAHRAZENÍ LITINY DL 1,8M - 3 HRDLA"3					
	VV		Součet					
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
11	K	721140918	Potrubí litinové propojení potrubí DN 200	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 200					
	VV		"ROURY PVC HRDLOVÉ TLAK.TĚSNĚNÍ KS"2					
	VV		Součet					
12	K	721170977	Potrubí z PVC krácení trub DN 200	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 200					
	VV		"ZAKRÁCENÍ ROURY HRDLOVÉ NA VÝTOK.STRANĚ"1					
	VV		Součet					
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		"VENKOVNÍ SVOD A VTOK" 2,5+3					
	VV		"VNITŘNÍ KANALIZACE" 6					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus			410,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
15	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t			6,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
16	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		SDK příčka W 111 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x WHITE (A) 12,5					
	WV		TI 40 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 43 dB					
	WV		"SDK KASTL ZAKRYTÍ ODPAD SVODU" 0,3*0,3*1,8					
	WV		Součet					
17	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové					
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	WV		4,3*3,1"podlaha v KD u opravovaných omítek"					
19	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů					
20	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
	WV		13,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
21	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
22	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"KOMORA (BÝV WC KOTEL)" 1,7*1,0*3					
	WV		Součet					
23	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"KOMORA (BÝV WC KOTEL)" 1,7*1,0*3					
	WV		Součet					
24	K	784141007	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstáření plísní na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	WV		"SCHODIŠTĚ D 15,7; V3,2; Š 1,2 PLÍSEŇ 30% STĚN"					
	WV		15,7*(3,2*2)*0,3					
	WV		Součet					
25	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		(1,5+3,2+1,5+2)*2					
	WV		Součet					
26	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m					
	WV		16,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
	WV		Součet					
27	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	WV		1,5*3,2+1,5*2					
	WV		Součet					
28	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7μ 4x5m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7μ 4x5m					
	WV		7,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
	WV		Součet					
29	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
30	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
31	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
32	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: □ vysoušení vlhkého zdiva u sprchového koutu, instalace vysoušeč, obsluha, demontáž"					
33	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	████	████	████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
	WV		2*2" vycištění ležatého vedení, nastavované stoupačky, úprava připojení WC mísy"		████			
	WV		2*2"demontáž a zpětná montáž stávající WC mísy a splachovadla, přetěsnění napojení mísy na litinové potrubí"		████			
	WV		Součet		████			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				████████	
	D	VRN5	Finanční náklady				████████	
34	K	059002000	Ostatní finance	...	████████	████	████████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					
	WV		26942,01*0,045"HSV index soD 4,5%"		████████			
	WV		21488,32*0,045"PSV index soD 4,5%"		████████			
	WV		6376*0,045"HZS index soD 4,5%"		████████			
	WV		Součet		████████			