



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

**Městská část Praha 20**

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2022/0175**

vyřizuje: Králová Dana

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 08170991

DIČ:

**LOCAL TRAIL s.r.o.**

**Bělehradská 55/15**

**140 00 Praha**

V Praze 19.9.2022

## Objednávka - Oprava a údržba PUMPTRACK dráhy

Celková cena:

**83 000,00 Kč**

Termín dodání:

**20. prosinec 2022**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.  
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na [urad.pocernice.cz](mailto:urad.pocernice.cz) nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

## Nabídka na opravu pumptracku pro Horní Počernice;

### Zadání projektu

Pumptrack u ulice Komárovská je ve špatném technickém stavu. Také ho nelze projíždět v pumptrackovém stylu pouze za pomoci pumpování. Nabídka řeší jeho opravu a vylepšení jízdy na tomto pumptracku.

### Reference

Cílem firmy LOCAL TRAIL je výstavba cyklistických projektů od pumptracku, skiliparků až po singl traily. Firma disponuje potřebnou technikou k výstavbě. Na výstavbě se podílí zkušení „bikeři“ s účastí na mezinárodních závodech. To dodává našim cyklo projektům obrovský potenciál zejména s ohledem na zábavnost a členitost.

[www.loc3ltraili.cz](http://www.loc3ltraili.cz)

Realizované projekty:

- Výstavba a údržba Pumptracku v Praze v Hostivaři pro spolek Val di Botič.
- Spolupráce na obnově a zatraktivnění trailů v Praze Letnanech. Výstavba pumptrackové části trailů. Úprava modrého trailu, kompletní revitalizace boulí a zatáček.
- Výstavba hliněného jumparku a pumptracku pro Netopýr bike fest.
- Návrh a realizace zahradního pumptracku u rodinného domu.
- Traily Mayrau, výstavba kompletních trailů v areálu Mayrau u Kladna, cca 3 km, v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje

## Nabízený rozsah projektu

Odstranění vegetace z trasy, doplnění nerovností a výmolů, odstranění vystupujících kamenů, doplnění materiálu v klopených zatáčkách. Kontrola a oprava celé trasy trailu. Zhutnění a zpevnění. Opravy mohou proběhnout na posekaném prostoru.

## Doba realizace

Předpoklad zahájení prací říjen, předpoklad realizace do konce prosince 2022 v závislosti na počasí.

## Cenová nabídka

Cena za úpravy a opravu stávajícího pumtracku dle výše zmíněného popisu:

83.000 Kč

(Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátcí daně z přidané hodnoty)

## Kontaktní údaje

LOCAL TRAIL s.r.o.  
Bělehradská 15, Praha, 140 00 IČ: 08170991

Jednatelé:

Jan Jelínek,

Jiří Hubínek,

Pavel Zvěřina

