



MBNPP001WKKJ

OMA/SHLO324/2od2

ZAKÁZKOVÝ LIST k rámcové smlouvě o dílo

Zakázkové číslo: 22E02

Název stavby: „**Novostavba parkoviště Kulturní v areálu VOŠ, SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem**“

Objednatel : Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00 294 136

TDS : ENVIGEST , s.r.o., Masarykova 305 , 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 49 44 93 62

Rozpočtové náklady: 3 945 000 Kč

Dodavatel : TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem 593 15

Ceník UNIKA , pásmo II, kategorie stavby: Inženýrské a vodohospodářské

Cena dle ceníku: 82 680 ,- Kč

Cena za dílo: 54 568,- Kč

Termín zahájení: 07/2022

Předpokládaný termín ukončení: 10/2022

Poznámky:

Za objednatele: 19.09.2022

Za zhotovitele: 19.09.2022

Dne:

Dne:

Ing. Jaroslav Dufek



jednatel
ENVIGEST, s.r.o.
tel.: 566 616 825 DIČ: CZ49449362
Nové Město na Moravě, 592 31
E-mail: envigest@envigest.cz

ENVIGEST, s.r.o.

Masarykova 305 Nové Město na Moravě

Kalkulace ceny TDI

Stavba: **Novostavba parkoviště Kulturní v areálu VOŠ, SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem**

Ceník: UNIKA

RN: 3,945 mil. Kč

Kategorie: Inženýrské

Pásmo: II C 318 000,00 Kč

	Cena dle sazebníku
Práce spojené s prováděním stavby	
inženýrská činnost 23 %	73 140,00 Kč
Fáze po dokončení stavby	
inženýrská činnost 3 %	9 540,00 Kč
Celkem	82 680,00 Kč
Navržená smluvní cena je 66%	54 568,- Kč

Cenová nabídka obsahuje práce dle ceníku UNIKA

V Novém Městě na Moravě

ENVIGEST, s.r.o.
tel.: 566 616 825 DIČ: CZ49449362
Nové Město na Moravě, 592 31
Masarykova 305 envigest@envigest.cz

.....
Ing. Jaroslav Dufek
jednatel



CENYZAPROJEKTY.CZ

Novostavba parkoviště Kulturní v areálu VOŠ, SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem
/ Sazebník inženýrsko-projektových prací

Návrh orientační nabídkové ceny projektových a inženýrských činností

Základní údaje

Název

Novostavba parkoviště Kulturní v areálu VOŠ, SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem

Číslo zakázky

22E02

Zpracovatel

Envigest, s.r.o.

Datum



Cenová hladina

2022



Parametry stavby

Kategorie stavby

Inženýrské a vodohospodářské



Pásmo

Pásmo II



Investiční náklady [Kč]

3 945 000

Změna stavby

Ne



BIM

Ne



Očekávaná pracnost

Průměrná



Hodinová sazba [Kč/hod]

800

Celková pracnost [hod]

398

Celková cena [Kč]

318 000

Soubor výkonů inženýrsko-projektových prací

Soubor výkonů pro stavby

Ostatní ▼

Výkonová fáze	Projektová činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)	
	%	Cena [Kč]	%	Cena [Kč]
Fáze spojené s prováděním stavby				
Autorský dozor (AD) <input type="checkbox"/>	5%		23%	73 140
Technický dozor stavebníka (TDS) <input type="checkbox"/>			2	
Fáze po dokončení stavby				
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) <input type="checkbox"/>	3%		3%	9 540
Zabezpečení zkuš. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS) <input type="checkbox"/>			3	
Součet	0%	0	26%	82 680

Nabídková cena ▲

Celkem za PČ+IČ [Kč]

82 680

Ostatní náklady [Kč]

0

Zdůvodnění ostatních nákladů

Zaokrouhlení

1 ▼

Nabídková cena bez DPH [Kč]

82 680

Sazba DPH

0% ▼

Nabídková cena vč. DPH [Kč]

82 680

[O projektu](#)

[Kontakty](#)

[Obchodní podmínky](#)

[Osobní údaje](#)

[Cookies](#)