
Cz-Rě & ()?-2022 »— Pfejektová dašumentace pro Stavebná panen  + inženýrská čem;
FVE. systém do 100 kWp na střeše 3s Pod sídlištěm &. p. 1.8001'9, Praha & čúzx—seswzozz-ta

' _ . ».Smlouvaodílo

smlouva č: 07-2022

Objednatel: : Zhotovitel: -
Český úřad zeměměřický a katastrální ' ' lng. Miroslav Korecký

Adresa: . . - ' - Adresa:
Pod sídlištěm 1800/9 _ Třeštice 67
182 11 Praha 8 588 56  Telč

Oprávnění k podnikatelské činnosti:
— registrován na ŽÚ Magistrátu města Jihlava ze dne 22. 11.
2012, č. j.  ZUJl/7271/2012/MA/3
Předmět podnikání:
Projektová činnost ve výstavbě

lČ: 00025712 IČ: 706 72 156
DlČ :  nen í  p lá t ce  DPH D|Č1C27908021231

Bankovní spojení: ČNB pobočka Praha mBank, číslo účtu:—
číslo účtu: _

(dále jen objednatel) (dá'elen zhotovitel)

Název akce:
FVE systém do 100 kWp na střeše objektu BZKÚ Pod sídlištěm č. p. 1800/9 , Kobylisy, Praha 8

Místo stavby: _
Pod sídlištěm č. p. 1800/9 , Kobylisy, Praha 8

Na základě odsouhlasené cenové nabídky objednává objednatel u zhotovitele zhotovení a zajištění níže uvedeného
díla:

l.
Předmět díla

Předmětem dílaje: .
1. Projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „FVE systém do 100 kWp na střeše objektu BZKÚ Po'd

sídlištěm č. p. 1800/9, Kobylisy, Praha 8“ '
2. Zajištění kompletní inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení bez nákladů za úhradu správních

poplatků

Počet whotovení projektové dokumentace:

čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení : celkem 3 paré /s autorizačním razítkem!

Elektronická podoba: 1x elektronicky ve formátu PDF, Výkresová část v DWF/DWG. Elektronická podoba díla bude
zaslána na email objednatele / případně dle požadavku objednatele předána na nosiči dat např. CD/DVD. *

Dílo bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Zpracování předmětu díla bude provedena na podkladu projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „FVE
systém na střeše objektu BZKU Pod sídlištěm c. p. 1800/9, Kobylisy, Praha 8"zpracovanou zhotovitelem v 01/2020.
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Rozsah zpracovaného projektu pro stavební povolení:

'Rozsah  projektové dokumentace bude zpracován dle požadavku přílohy č 12 vyhláškyč.499/2006 Sb., a
dokumentaci staveb ve znění'pozdejslch předpisů.

A+B Průvodní zpráva 3 souhrnná technickázpráva '

C Situační výkresy

D. 1 2 Stavebně konstrukční řešení (statické posouzení stávající nosné konstrukce střechy pro možnost osazení
* konstrukce s FV panely, návrh případných konstrukčních úprav či opatření, statické posouzení konstrukcí pro osazení

FV panelů na střechu včetně návrhu dodatečného přltížení pro stabilizaci podkonstrukce pro FV panely na střeše
objektu)

D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva PBŘ' pro prokázání souladu navrhované stavby s platnými
požárními normami,- definování požadavků vyplývajících z požadavku umístění FV panelů na střeše objektu)

D. 1. 4 Technika prostředí staveb

b') silnoproudé elektroinstalace - FV systém o jmenovitém výkonu.—do 100 kWp

VyhOtovení výkresové části =.: "“ě-ř:tku 1.5041:1-00.-"'edmetem promin—u vtéto částí je řešení systému l"VE vč.
zapojení do stávajících rozvodů ÉL-NN objektu, obsahuje rozmístění FV panelů na Střeše včetně jejich způsobu
osazení na střechu objektu, zpracování výkresů elektrorozvodů včetně zapojení FV panelů do stringů, požadavky na
ostatní profese, specifikace materiálu— výkaz výměr.

v - \ lc) silnoproudé elektroinstalace —vne|S| ochrana před bleskem

Vyhotovení výkresové části v měřítku 1:50—1:100, předmětem projektu v té to části je řešení doplnění a úprav
stávajícího systému ochrany stavby proti blesku,. zpracování výkresů rozvodů bleskosvodu, požadavky na ostatní
profese, specifikace materiálu — výkaz výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr + zpracování slepého/oceněného rozpočtu stavby dle
požadavku vyhl. č. 169/2016 sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (budezpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr a oceněný rozpočet vcenové soustavě RTS, dále bude zpracován'„slepý rozpočet" pro ocenění
vybraným dodavatelem stavby);

|I.
Doba plnění a místo předání

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a odevzdat objednateli čistopis předmětu díla v těchto dílčích termínech:“

a) projektová dokumentace pro stavební povolení pro jednání na dotčených orgánech státní správy- zpracování
čistopisu projektové dokumentace v úvazném termínu do 30. 10. 2022

b) projednání na DOSS — získání potřebných závazných stanovisek — předpoklad do 31. 12. 2022
IV !c) zapracování případných připomínek DOSS do projektové dokumentace a podání kompletní zadosti o stavební

' povolení— předpoklad do 15.1.2023

d) vydání stavebního povolení vč. nabití právní moci- předpoklad do konce března 2023

Výše uvedené předpokládané termíny zajištění všech stanovisek DOSS a termín vydání stavebního povolení jsou
závislé na druhých stranách a nejsou tak smluvně závazné

Místem předání předmětu díla je: sídlo objednatele Pod sídlištěm 1800/9, 182 11, Kobylisy, Praha 8, případně jiné
místo dle oboustranné dohody. Předání díla nebo jeho částí bude dokumentováno předávacím protokolem.

“ ,.,-

lIl.
Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena díla_je pevná a konečná a činí:

„ ' 1 .  Projektová dokumentace pro stavební povolení vewše definovaném rozsahu—— 95.000,-Kč bez DPH 21% (slovy:
" devadesátpěttisíc), : 114. 950,- včetně DPH 21%;

- ;..Poznómka: případný vícetiskuceleného paré projektové dokumentace nad výše uvedený rozsoh bude účtován jako '. =
vícepráce-v ceně 10,00 Kč bez DPH za 1ks uceleného paré projektové dokumentace.

č i  .v'b
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2. Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení = 40.000,-Kč bez DPH 2196 (slovy: čtyřicettisíc), = 48.400,-
včetné DPH 21%; Cena za inženýrskou činnost neobsahuje jakékoliv správní poplatky. Tyto správní poplatky budou na
základě dokladů vyúčtovány objednateli dle skutečně vynaložených výdajů.

K ceně díla bude připočtena DPH podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

lV.
Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, který zhotovitel vystaví a
předá objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne řádného předání díla, nebo jeho části. Částí díla se v tomto případě
uvažuje vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení za účelem jejího projednání na dotčených
orgánech státní správy.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 21 dnů ode dne jejího
doručení objednateli. Konečná faktura bude vystavena shodným způsobem.

Veškerá fakturace bude provedena v elektronické podobě a bude zasílána objednateli na jeho emailovou adresu;
cuscuzk.cz.__ . .='—..——_=.'. :

V.
, Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli podle jeho
vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
právo objednatele uplatnit u zhotovitele právo na náhradu škody, vzniklé vdůsledku včasného nesplnění jeho
smluvních závazků. Vpřípadě změn díla, které vyplynuly z požadavků objednatele nebo neposkytnutí podkladů
potřebných pro dokončení díla, bude termín dokončení a odevzdání díla náležitě upraven dle odsouhlaseného
rozsahu víceprací bez možnosti náhrady penále za nedodržení termínu dokončení a předání díla uvedeného vtéto
smlouvě.

Při prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné
částky za každý den prodlení.

— Vl.
Zánik smlouvy

Dohoda může zaniknout vzájemnou dohodou smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná jak
objednatelem, tak zhotovitelem, jinak je neplatná. Smlouva může dále zaniknout písemnou výpovědi ze strany
objednatele. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba v takovém případě
činí 1 měsíc. Takto stanovená výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědí druhé smluvní straně.
Zánikem Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.

VII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva o dílo zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků dle této smlouvy.

Pokud není vtéto smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu
občanským zákoníkem.

Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v
Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o'registru smluv. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.
Uveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel. '

f , C)  7 _: „77

VTřeštíci dne % , “ Č x_„
,

VPraze dne .............. ', ..... 2 )

Ing. Karel Večeře, předseda Ing. Miroslav Korecký /_,
za objednatele za zhotovitele / **
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