
Stavba:

Objekt:

JKSO: 801 32 CC-CZ: 126
Místo:  Datum:
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.0

Objednatel: IČ:

Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Soukup,Kozojedy 166,33141 Kralovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Garáž v areálu ZŠ Kralovice

M71-1/A - Demontáž uhelny a novostavba garáže

3 028 596,65

6. 7. 2022

252 20 799

Král PM Centrum s.r.o. CZ 252 20 799

2 492 972,44
10 000,00

2 502 972,44

525 624,212 502 972,44

0,000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice Projektant:
Zhotovitel: Král PM Centrum s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Zpevněné plochy

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika,venkovní kanalizace,zemní práce

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Garáž v areálu ZŠ Kralovice

M71-1/A - Demontáž uhelny a novostavba garáže

6. 7. 2022

ing.Soukup,Kozojedy 166,33141 Kralovice
 

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

2 492 972,44

1 729 827,66

47 558,00

158 086,11

322 992,44

27 868,00

13 299,00

167 681,56

992 342,55

646 144,78

30 982,10

16 204,80

21 753,10

24 783,00

12 500,00

129 609,20

96 615,30

155 745,48

149 824,80

8 127,00

117 000,00

67 400,00

49 600,00

0,00

10 000,00

5 800,00ZS+KČ

500,00Riziko/nepředvídané

500,00Územní vlivy

Provozní vlivy 2 000,00

200,00Jiné VRN

1 000,00

2 502 972,44
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice Projektant:
Zhotovitel: Král PM Centrum s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 122201101 m3 15,000

2 K 120901121 m3 3,000

3 K 132201101 m3 6,000

4 K 161101101 m3 6,000

5 K 162201101 m3 24,000

6 K 162701105 m3 24,000

7 K 167101101 m3 24,000

8 K 171201206 t 36,000

9 K 181101102 m2 60,000

10 K 21022.1 m 20,000

    2 - Zakládání

11 K 271531111 m3 8,100

12 K 274321411 m3 6,600

13 K 273321511 m3 9,100

14 K 274353131 kus 2,000

15 K 273361921 t 0,650

16 K 279321344 m3 1,900

17 K 279361821 t 0,100

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 K 311272323 m3 21,900

19 K 311272423 m3 25,200

20 K 317234410 m3 0,600

21 K 317941123 t 0,263

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

8 136,00339,00

3 648,00Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 152,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3/zákl

420,00 2 520,00

532,2088,70
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

808,80
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4/meziskládka

33,70

299,00Poplatek za skládku - ostatní zemina 10 764,00

16,40Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 984,00

442,00D+Montáž uzemňovacích vedení 8 840,00

158 086,11
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva 
drceného frakce 16 až 32 mm

11 988,001 480,00

35 778,605 421,00Základové pásy  C 20/25,do rýhy

5 616,00 51 105,60Základové desky ze ŽB tř. C 25/30+bednění

966,00
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,10 m2 hl 1 m /prostupy a drážky v 
zákl.pasech 

483,00

65 500,00
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 6-
10/10

42 575,00

ROZPOČET

Garáž v areálu ZŠ Kralovice

M71-1/A - Demontáž uhelny a novostavba garáže

6. 7. 2022

ing.Soukup,Kozojedy 166,33141 Kralovice
 

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

2 492 972,44

1 729 827,66
47 558,00

3 750,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3, na úroveň -0,45cm

250,00

2 525,00 7 575,00
Bourání zdiva z betonu prostého 
neprokládaného/předpoklad

9 022,914 748,90
Základové zdi tl do 360 mmi ze ŽB tř. C 16/20 
do ztraceného bednění z tvárnic tl jádra do 300 
mm

66 500,00 6 650,00
Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505

322 992,44

4 480,00
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 
kg/m3

98 112,00

112 896,00
Zdivo nosné z pórobetonových přesných 
hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 
vč.kotvení /atika

4 480,00

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na 
MC/event.beton+bednění

3 282,005 470,00

8 280,00
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 /překlady

2 177,64
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

22 M 134809100 t 0,284

23 K 319201311 m2 122,000

24 K 330321410 m3 1,400

25 K 331351101 m2 20,000

26 K 331351102 m2 20,000

27 K 331361821 t 0,270

    4 - Vodorovné konstrukce

28 K 417321515 m3 1,600

29 K 417351115 m2 11,000

30 K 417351116 m2 11,000

31 K 417361821 t 0,210

    5 - Zpevněné plochy

32 K 564851111 m2 15,000

33 K 58212 m2 15,000

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

34 K 612474116 m2 72,800

35 K 622474117 m2 182,000

36 K 622476713 m2 8,000

37 K 631313711 m3 5,500

38 K 631319171 m3 5,500

39 K 631361921 t 0,200

40 K 629451112 m 18,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 K 941111111 m2 132,000

42 K 941111211 m2 132,000

43 K 941111811 m2 132,000

44 K 952901411 m2 240,000

45 K 95333 m2 5,500

46 K 3481712110 m 10,000

47 K 953945242 kus 20,000

48 K 978013191 m2 122,000

49 K 979083117 t 456,812

12 638,0044 500,00
tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 

180

285,40 34 818,80
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou/stávající kce-předpoklad

5 615,00Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30/dle statika 7 861,00

1 440,00
Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m

28 800,00

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m

195,60 3 912,00

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505/předpoklad

18 495,0068 500,00

27 868,00

8 984,005 615,00Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30

3 344,00Zřízení bednění ztužujících věnců 304,00

Odstranění bednění ztužujících věnců 105,00 1 155,00

14 385,00
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 /předpoklad

68 500,00

13 299,00

123,20 1 848,00Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm/vjezdy

11 451,00Kryt cementobetonový vyztužený tl 110 mm 763,40

167 681,56

20 798,96
Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm 
ze suché směsi Ytong

285,70

Vnější omítka stěn z pórobetonu ze suché směsi 
Ytong tl 15 mm+ nátěr /70m2 vně+52m2 
atika+60m2 stáv.kce

104 104,00572,00

385,00 3 080,00Omítka vnějšího zdiva soklová vč.vyspravení 

23 760,004 320,00
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
25/30,podlaha

1 485,00270,00
Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

65 500,00 13 100,00Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 6-15/15

1 353,60
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
přes 300mm

75,20

992 342,55

85,40
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m 

11 272,80

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití/30x

4 092,0031,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

6 415,2048,60

6 048,00Vyčištění ostatních objektů /hrubý úklid 25,20

Vložky do svislých dilatačních spár /dle PD 1 034,00188,00

1 360,00
D+Osazování zábradlí ocelového na zdech 
v.110cm /8+2m

13 600,00

16 280,00
Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pro těžká 
kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru/u základů

814,00

10 370,00
Otlučení omítek stěn MV nebo MVC stěn o 
rozsahu do 100 %

85,00

182,70
Vodorovné přemístění suti s naložením a 
složením na skládku do 6000 m

83 459,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

50 K 979083191 t 456,812

51 K 979087112 t 456,812

52 K 979093111 t 456,812

53 K 979098191 t 456,812

54 K 981013712 m3 1 504,000

55 K 998011001 t 124,370

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

56 K 711111001 m2 61,000

57 M 111631490 t 0,090

58 K 711141559 m2 61,000

59 M 628321320 m2 68,000

60 K 998711201 % 3,500

    713 - Izolace tepelné

61 K 713121111 m2 55,000

62 M 283764000 m3 2,800

63 K 713191131 m2 61,000

64 K 998713201 % 2,300

    721 - Zdravotechnika,venkovní kanalizace,zemní práce

65 K 132202101.1 m3 3,000

66 K 161101101.1 m3 3,000

67 K 162701105 m3 1,000

68 K 171201206 t 1,500

69 K 174101101 m3 1,000

70 K 451573111 m3 2,000

71 K 721173316 m 4,000

72 K 721242115 kus 2,000

73 K 83735 kus 2,000

74 K 877355211 kus 4,000

75 K 998721201 % 2,100

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20,20
Příplatek k vodorovnému přemístění suti s 
naložením a složením na skládku ZKD 1000 m 
nad 6000 m/4x

9 227,60

105,00
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

47 965,26

Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez 
zhutnění

22 840,6050,00

450,00Poplatek za skládku netříděné suti 205 565,40

521 587,20346,80

Demolice budov ze železobetonu podíl 
konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací včetně 
technické komory na střeše a odpojení energií / 
na úroveň - 0,20/vč.povlak.krytiny a 
klepm.prvků

32 584,94Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 262,00

646 144,78
30 982,10

14,50 884,50
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

5 895,00lak asfaltový Dekprimer 65 500,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

168,00 10 248,00

187,20pás těžký asfaltovaný např. 1xDEKBIT AL 12 729,60

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

1 225,00350,00

16 204,80

Montáž izolace tepelné podlah deskami 1 vrstva 1 166,0021,20

13 020,004 650,00
polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 

1250 x 600

1 512,8024,80
Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech 
překrytí PE fólií tl. 0,2 mm

506,00220,00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

21 753,10

2 268,00
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

6 804,00

266,1088,70
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m+naložení

339,00339,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

448,50Poplatek za skládku - ostatní zemina 299,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

95,00 95,00

864,00Lože+obsyp pod potrubí otevřený výkop z písku 1 728,00

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové do 
DN 125 systém KG vč.tvarovek

484,00 1 936,00

5 480,00
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

2 740,00

1 640,00 3 280,00
Montáž odbočné tvarovky na 
stáv.kamen.potrubí

904,00226,00
Příplatek za montáž tvarovek z tvrdého PVC-
systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 110-200

225,00 472,50
Přesun hmot pro kanalizace v objektech v do 6 
m

24 783,00

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

76 K 72217 kpl 1,000

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

77 K 72319
soub
or

1,000

    762 - Konstrukce tesařské

78 K 762083121 m3 3,800

79 K 762085103 kus 25,000

80 K 762086113 kg 40,000

81 K 762332132 m 86,000

82 M 605121210 m3 2,400

83 K 762341660 m2 10,000

84 M 611911550 m2 11,000

85 K 762342216 m2 68,000

86 K 762342441 m 70,000

87 M 605141130 m3 0,800

88 K 762395000 m3 4,800

89 K 762822120 m 60,000

90 M 605121210 m3 1,900

91 K 765901155 m2 74,000

92 K 998762202 % 6,500

    763 - Konstrukce suché výstavby

93 K 763131713 m 31,000

94 K 763161 m2 55,000

95 K 998763201 % 8,500

    764 - Konstrukce klempířské

96 K 76417 m2 68,000

97 K 764731115 m 2,000

98 K 764731117 m 18,000

99 K 764751112 m 8,000

100 K 764761122 m 10,200

101 K 998764201 % 1,800

    767 - Konstrukce zámečnické

102 K 642942941 kus 3,000

D+M potrubí vodovodní plastové vč.napojení na 
stáv.,vč.zahradního a uzavír.ventilu s 
odvodněním,výkres č.2, vč.event.demontáže 
rozv.vody

24 783,0024 783,00

12 500,00

12 500,00 12 500,00Přeložka odkouření plyn.zařízení,výk.č.2

129 609,20

3 226,20849,00
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

3 900,00156,00Montáž kotevních želez /19+6

47,00 1 880,00
Dodávka ocel.prvků krovu 
/pozednice+vaznice=19x; strop.trámy 6x

15 910,00185,00
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2

30 000,0012 500,00řezivo jehličnaté hranol jakost I

398,00
Montáž bednění štítových okapových říms z 
palubek

3 980,00

palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 

mm A/B +nátěr
216,00 2 376,00

Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm

1 808,8026,60

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

11,70 819,00

řezivo jehličnaté,střešní latě a kontralatě 

imregnované  6/4cm
12 500,00 10 000,00

5 232,001 090,00
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, 
klíny+stropnice+latě+palubky

Montáž stropnice z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 288 cm2 s výměnami

67,40 4 044,00

23 750,00řezivo jehličnaté hranol jakost I 12 500,00

15 858,20214,30
Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační 
folií /např. Bramac 

6 825,00
Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

1 050,00

96 615,30

7 030,80SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 226,80

79 750,00
SDK podhled desky 1xDF 15 TI 200 mm 40 
kg/m3 REI 45 dvouvrstvá spodní kce profil CD, 
skladba B2

1 450,00

Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 
12 m

1 157,00 9 834,50

155 745,48
Krytina trapéz plech +ukončující lišty/např. 
Satjam/-nebo dle výb.inv

1 544,00 104 992,00

3 440,001 720,00Oplechování zdí rš 500 mm /u komína

1 944,00Oplechování zdí přes rš 820 mm/atika 34 992,00

Odpadní trouby kruhové rovné+doplňky 3 360,00420,00

Žlaby podokapní půlkruhové +doplňky 5 991,48587,40

1 650,00 2 970,00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

149 824,80

4 440,001 480,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových na montážní pěnu

Strana 6 z 7



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

103 M 553446 kus 2,000

104 M 553447 kus 1,000

105 K 76783 m 3,000

106 K 767831 kpl 1,000

107 K 76785 m 2,700

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

108 K 7844538220 m2 129,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

109 K 210221 kpl 1,000

110 K 7411 kpl 1,000

111 K 7412 kpl 1,000

112 K 740991100 kus 1,000

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

113 K 240 kpl 1,000

114 K 2401 kpl 1,000

VP - Vícepráce
K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

48 860,00 97 720,00
vrata ocelová  250x230 cm vyklápěcí  s rámem 

vč.kování a nátěru/dle výb.inv.

24 200,00
dveře ocelové 80x197cm  s rámem vč.kování a 

nátěru/dle výb.inv.
24 200,00

4 446,001 482,00
D+Montáž žebříků do zdi /prodloužení 
stáv.žebříku

Přemístění stáv.žebříku 6 750,00 6 750,00

4 544,00 12 268,80D+Montáž lávek komínových 

8 127,00
Malby ze směsi tekuté disperzní bílé 
dvojnásobné s penetrací+fungicidní přísada

8 127,0063,00

117 000,00
67 400,00

8 450,00
D+M rozvaděče a úpravy stáv.vedení 
/předpoklad

8 450,00

49 100,00 49 100,00
Vnitřní el.instalace 
/silnoproud+slaboproud+hromosvod/předpoklad

5 650,005 650,00Demontáž a přemístění internetu /předpoklad

4 200,00 4 200,00
Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 100 000,- Kč

49 600,00

21 150,00
Demontáž+přemístění+montáž nástěnných 
vytáp.jednotek/předpok

21 150,00

28 450,00
Úprava a  přeložka tlak.vzduchu 
vč.event.demontáže

28 450,00

0,00
0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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