

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Garáž v areálu ZŠ Kralovice

JKSO: 812 5

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

Objednatel:

Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice

Zhotovitel:

Neurčen

Projektant:

ing.Soukup,Kozojedy 166,33141 Kralovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 1242

Datum: 6. 7. 2022

CZ-CPA: 41

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Garáž v areálu ZŠ Kralovice

Místo:

Datum:

6. 7. 2022

Objednatel: Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice

Projektant:

ing.Soukup,Kozojedy 166,33141

Zhotovitel: Neurčen

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
ZS+KČ	0,00
Riziko/nepředvídané	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Garáž v areálu ZŠ Kralovice

Místo:

Datum:

6. 7. 2022

Objednatel: Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice

Projektant:

ing.Soukup,Kozojedy 166,33141

Zhotovitel: Neurčen

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00