
 

Česká republika – Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 58/219 

190 00  Praha 9 – Vysočany 

 

OBJEDNÁVKA č. 380/2022-623 
 

smlouva č. CTU/2021_044 

Objednatel 

Česká republika – Český telekomunikační úřad 

Sokolovská 58/219 

190 00  Praha 9 – Vysočany 

IČO: 701 06 975 

Adresa pro doručování písemností: 

Poštovní přihrádka 02 

225 02  Praha 025 

Elektronická podatelna: podatelna@ctu.cz 

Dodavatel 

KAKTUS Software, spol. s r.o. 

Semilská 181/2 

197 00  Praha 9 

IČO: 70106975 

 

Předmět plnění 

 
Realizace požadavků odboru O 610 na rozšíření funkcionality systému ESD 2020 v rozsahu 11 člh                   
á 1 500,- Kč bez DPH. Přehled požadavků je uveden v tabulce, která bude součástí objednávky.  
 
Termín nasazení zpracovaných požadavků na testovací prostředí je 26.8.2022.  

Místo plnění: ČTÚ, Sokolovská 58/219, Praha 9 

Doba plnění: 26.8.2022 

Cena bez DPH: 16 500,00 Kč 

Cena vč. DPH:  19 965,00 Kč 

Platební podmínky 
Cena plnění bude uhrazena na základě vystavené faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo této objednávky. 
Splatnost faktury je 15 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. 

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti 
uveřejněním podle tohoto zákona. 

Podepsanou objednávku odešle dodavatel zpět objednateli. 

 
 

V       dne:       V Praze dne: 2. srpna 2022 

Za dodavatele objednávku akceptuje: 

      

Schválil: 

 (jméno a příjmení) (jméno a příjmení) 

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele Podpis osoby oprávněné zastupovat objednatele 

Vyřizuje:       

Tel.:       
 

mailto:podatelna@ctu.cz


Přehled k 220379_Z

ID Datum zadání, autor Název požadavku Odhad

156066 25.04.2022<br/> Vytvoření pololetního formuláře ART221 0,5

156242 08.06.2022<br/> Data pro MPO po fixaci datového úložiště (formulář ART212 a BH21) 4,5

156241 08.06.2022<br/> Fixace datového úložiště (formulář ART212) 4

156158 19.05.2022<br/> Přidání aktuálního číselníku všech stavebních objektů (SO) 2

Celkový součet 11,0
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