

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 64ZA-001551

Název zakázky: D3 Oprava svodidel po DN - km 71,000 - pachatel známý

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 17 Chotoviny

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

KASKA s.r.o.

Prostřední 2860/3, 370 04 Č. Budějovice

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 26080966

DIČ: CZ26080966

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D1, D3 Oprava svodidel po DN“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 2. 3. 2022, číslo Rámcové dohody 17ZA-003275, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: dálnice D3 v km 71,000 směr Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu středových svodidel po dopravní nehodě ze dne 31. 7. 2022 na základě Potvrzení o účasti na dopravní nehodě vydaného Policií České republiky, evid. číslo: [REDAKCE]

Přesný termín zahájení prací bude konzultován s technikem střediska Chotoviny.

Jedná se o poškození 4 ks distančního dílu.

Lhůta pro dokončení díla: Stavební práce budou ukončeny do 23. 9. 2022.

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 51.351,00 Kč / 62.135,00 Kč

Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

Další informace pro Zhotovitele:

Škodní událost je registrována [REDAKCE]

DIO zajistí Zhotovitel.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláno do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka



V Chotovinách

Za Objednatele: 

cenová nabídka na akci: D0, D1, D3 Oprava svodidel po DN
 místo opravy: km 71.009 směr Praha - SDP
 typ svodidel: OSAM/HZ



položkový rozpočet přehled:

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Cena/J | Provedené množství | Cena celkem |
|---------------|--|----------|--------|--------------------|-------------|
| 1 | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel) | m | | | |
| 2 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | | | |
| 3 | Demontáž a montáž spodní pásnice | m | | | |
| 4 | Demontáž a montáž distančního dílu AM OB (původní svodnice I sloupky) | ks | | | |
| 5 | Demontáž a montáž distančního dílu JM1 (původní svodnice I sloupky) | ks | | | |
| 6 | Demontáž a montáž distančního dílu JM2 (původní svodnice I sloupky) | ks | | | |
| 7 | Demontáž a montáž sloupku | ks | | | |
| 8 | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součástí svodidel) | ks | | | |
| 9 | Demontáž a montáž náběhové přechodky | ks | | | |
| 10 | Rektifikace oboustranných svodidel | m | | | |
| 11 | Svodnice AM | ks | | | |
| 12 | Spodní pásnice AM | ks | | | |
| 13 | Distanční díl AM OB | ks | | | |
| 14 | Distanční díl JM1 | ks | | | |
| 15 | Distanční díl JM2 | ks | | | |
| 16 | Sloupek C 140 dl. 1715 mm | ks | | | |
| 17 | Sloupek U140 dl. 1500 mm | ks | | | |
| 18 | Sloupek V 140 dl. 1000 mm | ks | | | |
| 19 | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ks | | | |
| 20 | Přechodka SP3 8,5% | ks | | | |
| 21 | Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce | ks | | | |
| 22 | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce | ks | | | |
| 23 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | | | |
| 1 | Výkon technika | hod | | | |
| 2 | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod | | | |
| 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | | | |
| 4 | Doprava NV do 3,5 t | km | | | |
| 5 | Doprava NV do 3,5 t s vlečkem | km | | | |
| 6 | Doprava NV do 7,5 t | km | | | |
| 7 | Doprava NV do 7,5 t s vlečkem | km | | | |
| 8 | Doprava NV do 15 t | km | | | |
| 9 | Doprava NV do 15 t s vlečkem | km | | | |
| 10 | Doprava NV nad 15 t | km | | | |
| 11 | Doprava servisního vozidla - dílna | km | | | |
| 12 | Výkon servisního vozidla - dílny | hod | | | |
| 13 | Doprava jeřáb | km | | | |
| 14 | Výkon jeřáb | hod | | | |
| 15 | Výkon hydraulická ruka | hod | | | |
| 16 | Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | m | | | |
| 17 | Vytýčení podzemních sítí kopaně sondou | kpl | | | |
| 18 | Strojní zemní práce | hod | | | |
| 19 | Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla | ks | | | |
| 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nátěrkem (rez, hlava sloupku apod.) | ks | | | |
| 21 | Směrový sloupek, vč. montáže | ks | | | |
| 22 | Nástavec směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže | ks | | | |
| 23 | Nástavec směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže | ks | | | |
| 24 | Odratzky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže | ks | | | |
| 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | | | |
| 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | | | |
| 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | | | |
| 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | | | |
| 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t | km | | | |
| 30 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t | hod | | | |
| 31 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | | | |
| 32 | Výkon II. předzvěstný vozík | hod | | | |
| 33 | Výkon předzvěstný LED pro noční práce | hod | | | |
| 34 | Výkon výstražný vozík velký | hod | | | |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Celková cena bez DPH | 51 351 Kč |
| DPH 21% | 10 784 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 62 135 Kč |

 Datum: 20.09.2022 _____

 Datum: 2022.09.20 _____