

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-demontáž zařízení elektrického ohřevu výhybek

-montáž zařízení elektrického ohřevu výhybek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Bohumín

**(Srážka vlaku Ex 516 dopravce České dráhy, a.s. (dále i ČD) se samostatně jedoucím posunovým HDV dopravce ČD Cargo, a. s. (dále i ČDC) mezi výhybkami 52. a 53. v ŽST Bohumín, po předchozím projetí návěsti „Stůj“ na návěstidle L2 vlakem Ex 516).**

|   |   |            |  |     |       |  |                      |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|----------------------|
| 1 | K | 7591017030 | Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků   | kus | 5,000 |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 2 | K | 7591015034 | Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací | kus | 2,000 |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 3 | K | 7591015036 | Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci - připevnění přestavníku do žlabového pražce a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu  | kus | 3,000 |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 4 | K | 7591015062 | Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou  | kus | 5,000 |  | Sborník UOŽI 01 2022 |

|    |   |            |   |     |       |   |  |                        |
|----|---|------------|---|-----|-------|---|--|------------------------|
|    |   |            | jazyků - připojení a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí   |     |       |   |  |                        |
| 5  | K | 7598095070 | Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svorkách přestavníku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických kontrol na řídicím pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného tlačítka, vyzkoušení rozřezu výměny        | kus | 5,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 6  | K | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.   | m3  | 2,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 7  | K | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.  | m3  | 2,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 10 | K | 7598095546 | Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křížovatková výhybka 2 VJ, křížovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ | kus | 1,000 | 1 |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 11 | K | 7499451010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti  | kus | 1,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 12 | K | 7592007050 | Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180  | kus | 2,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 13 | K | 7592005050 | Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení   | kus | 2,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 14 | K | 7598095085 | Přezkoušení a regulace senzoru počítačícího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace  | kus | 2,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 15 | K | 7598095090 | Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu  | kus | 2,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 16 | K | 7594207014 | Demontáž stykového transformátoru DT bez oleje  | kus | 2,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |
| 17 | K | 7594205024 | Montáž stykového transformátoru dvojice DT bez oleje - usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídavných svorkovnic, jejich   | kus | 1,000 |   |  | ) Sborník UOŽI 01 2022 |

|    |   |            |   |     |         |  |                      |
|----|---|------------|---|-----|---------|--|----------------------|
|    |   |            | propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů krátkým čtyřlínovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku a propojky                 |     |         |  |                      |
| 18 | K | 7591307012 | Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného   | kus | 1,000   |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 19 | K | 7591305012 | Montáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného - úprava šterkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštitkování klíčů a kontrola činnosti  | kus | 1,000   |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 20 | K | 7593333990 | Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení   | hod | 273,000 |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 1  | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.                                      | t   | 0,300   |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 2  | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.                               | t   | 0,300   |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 3  | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | t   | 0,300   |  | Sborník UOŽI 01 2022 |
| 4  | K | 032105001  | Územní vlivy mimostaveništní doprava  | Kč  | 912,000 |  | Sborník UOŽI 01 2022 |

**481 943,50**

d) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 481 943,50,-Kč

e) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

f) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

g) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 14. 9. 2022

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3012952

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e8c1ff32-e6b4-49fe-a8b1-afb1ce4c44df

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.09.2022 12:18:07



9b5ebcf0-ba12-4a76-b9d9-9e3afd241aa6