

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1914

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - odstranění opadávající omítky z věže, doplnění chybějících tašek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **88 890,67**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	88 890,67	18 667,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	107 557,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1914

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - odstranění opadávající omítky z věže, doplnění chybějících tašek

Místo: Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		88 890,67	107 557,71
01	stavebni	88 890,67	107 557,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - odstranění opadávající omítky z věže, doplnění chybějících tašek

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 890,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 890,67	21,00%	18 667,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 557,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - odstranění opadávající omítky z věže, doplnění chybějících tašek

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 890,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	2,500		
2	K	985141213	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 300 do 500 mm	m	10,000		
3	K	985141912	Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za délku do 2 m jednotlivě	m	10,000		
4	K	985311115.SKA.001	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop-412 NFG tl přes 40 do 50 mm	m2	5,000		
5	K	985321111.SKA	Ochranný nátěr výztuže Sika MonoTop-2001 na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,000		
6	K	985323111.SKA	Spojovací můstek Sika MonoTop 111 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,000		
D	997		Přesun sutě				
7	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,275		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,550		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,275		
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,275		
11	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,850		
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,275		
D	998		Přesun hmot				
13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,528		
14	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,528		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	5,000		
16	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	5,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN6		Územní vlivy				
17	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	h	32,000		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
18	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	737,682		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	737,682		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3013331

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5219da80-e94e-4333-8380-79c87a26e41b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.09.2022 13:14:00



9eb997c5-3293-4a14-8dfc-89b884a700da