

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2138

Stavba: Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.08.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				617 222,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	617 222,00		129 616,62
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		746 838,62
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2138

Stavba: Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Místo: Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		617 222,00	746 838,62
01a	Česká Třebová - hromosvod VB_RZ č.65B	91 057,45	110 179,51
01b	Litomyšl - VB_RZ č.91B	21 136,97	25 575,73
01c	Litomyšl - VB_hromosvod_RZ č.92B	26 176,44	31 673,49
01d	Oldřich - Hromosvod_RZ č.3/21čm	33 966,25	41 099,16
01e	Litice n.Orlicí - hromosvod_RZ č.18/21N	8 589,22	10 392,96
01f	Slatiňany - Vážní domek_RZ č.8/21čm	24 261,01	29 355,82
01g	Ústí nad Orlicí - Výstupní objekt_RZ č.135B	38 276,00	46 313,96
01h	Dolní Dobrouč - VB_hromosvod_rev.č.71B	61 658,31	74 606,56
01ch	Řečany nad Labem - Nástupiště_rev.č.118B	14 367,50	17 384,68
01i	Starý Kolín - VB_hromosvod_rev.č.122B	46 307,85	56 032,50
01j	Králíky - hromosvod VB_rev.č.85B	43 482,00	52 613,22
01k	Mladkov - hromosvod VB_rev.č.97B	27 201,70	32 914,06
01l	Přelouč - 2.nástupiště_rev.č.116B	63 285,06	76 574,92
01m	Ústí n.Orlicí - Traťmistrovský okrsek SSZT rev.č.132B	16 738,00	20 252,98
01n	VRN	100 718,24	121 869,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01a - Česká Třebová - hromosvod VB_RZ č.65B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 057,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 057,45	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01a - Česká Třebová - hromosvod VB_RZ č.65B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 057,45

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	4,000		
2	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	12,000		
3	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000		
4	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopec inženýrských sítí ručně	m3	12,000		
5	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	12,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

6	K	465921122	Kladení dlažby z betonových desek tl přes 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem	m2	4,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

8	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	14,000		
9	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	14,000		
10	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	35,000		
11	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	24,000		
12	K	741420012	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm bez podpěry	m	22,000		
13	M	35442135	drát D 10/13 mm FeZn + PVC	kg	22,000		
14	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	32,000		
15	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	5,000		
16	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	5,000		
17	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	10,000		
18	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	6,000		
19	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85 mm	kus	6,000		

P Poznámka k položce: □
SOa

20	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	3,000		
21	M	35442110	štítek plastový - číslo svodů	kus	3,000		
22	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	5,000		
23	M	35442194	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku bez pásky k uchycení	kus	5,000		
24	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	10,000		
25	M	35442229	tyč izolační s betonovým závažím 200x200x mm délky 300-675 mm	kus	10,000		
26	K	741421813	Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	30,000		
27	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	5,000		
28	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
30	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		
31	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01b - Litomyšl - VB_RZ č.91B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 136,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 136,97	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01b - Litomyšl - VB_RZ č.91B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 136,97

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	35,000		
2	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000		
3	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	1,000		
4	M	35421004	<i>přípojnice 1fázová 60 modulů</i>	kus	2,000		
5	K	741240021	Montáž příslušenství rozveden - tabulka pro přístroje šroubovaná	kus	2,000		
6	K	741370102	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	4,000		
7	M	34835001	<i>svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm</i>	kus	4,000		
8	M	34711210	<i>žárovka čirá E27/42W</i>	kus	4,000		
9	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	4,000		
10	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	1,000		
11	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000		
12	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		
13	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01c - Litomyšl - VB_hromosvod_RZ č.92B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 176,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 176,44	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01c - Litomyšl - VB_hromosvod_RZ č.92B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 176,44

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	10,000		
3	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	4,000		
4	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	12,000		
5	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	5,000		
6	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	3,000		
7	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85 mm	kus	4,000		

P Poznámka k položce: □

SOa

8	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	25,000		
9	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
10	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		
11	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01d - Oldříš - Hromosvod_RZ č.3/21čm

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 966,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 966,25	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01d - Oldřiš - Hromosvod_RZ č.3/21čm

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 966,25

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	15,000		
2	K	139911121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,750		
3	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	15,000		
4	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	12,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

5	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	30,000		
6	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	30,000		
7	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	7,000		
8	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	7,000		
9	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
10	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		
11	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01e - Litice n.Orlicí - hromosvod_RZ č.18/21N

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 589,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 589,22	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01e - Litice n.Orlicí - hromosvod_RZ č.18/21N

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 589,22

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741420012	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm bez podpěry	m	10,000		
2	M	35442135	drát D 10/13 mm FeZn + PVC	kg	10,000		
3	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000		
4	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	8,000		
5	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	2,000		
6	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	24,000		
7	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	10,000		
8	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		
9	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01f - Slatiňany - Vážní domek_RZ č.8/21čm

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 261,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 261,01	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01f - Slatiňany - Vážní domek_RZ č.8/21čm

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 261,01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741.850.R01	Úprava těsnění u motoru	kpl	1,000		
2	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	2,000		
3	M	34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm	kus	2,000		
4	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	7,000		
5	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	7,000		

P Poznámka k položce: □
CYKY, průměr kabelu 16,1mm

6	K	741125871	Demontáž kabel Al plný kulatý žíla 2x16 až 25 mm2, 3x16 až 35 mm2 uložený pod omítku	m	45,000		
7	K	741128004	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - vyhledání volného páru vedení	kus	12,000		
8	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	23,000		
9	K	741211827	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000		
10	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů	kus	1,000		
11	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000		
12	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	1,000		
13	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000		
14	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000		
15	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	1,000		
16	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	8,000		
17	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
18	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	8,000		
19	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01g - Ústí nad Orlicí - Výstupní objekt _RZ č.135B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 276,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 276,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01g - Ústí nad Orlicí - Výstupní objekt _RZ č.135B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 276,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,000		
2	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,450		
3	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	6,000		
4	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	8,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

6	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	10,000		
7	M	35442062	<i>pás zemnicí 30x4mm FeZn</i>	kg	10,000		
8	K	741420012	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm bez podpěry	m	4,000		
9	M	35442135	<i>drát D 10/13 mm FeZn + PVC</i>	kg	3,000		
10	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	17,000		
11	M	35441885	<i>svorka spojovací pro lano D 8-10mm</i>	kus	6,000		
12	M	35441875	<i>svorka křížová pro vodič D 6-10mm</i>	kus	6,000		
13	M	35441996	<i>svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn</i>	kus	5,000		
14	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000		
15	M	35441830	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn</i>	kus	1,000		
16	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	1,000		
17	M	35442110	<i>štítek plastový - čísla svodů</i>	kus	1,000		
18	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	10,000		
19	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
20	K	741850.R02	Přemístění rozhlasu	kpl	1,000		
21	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		
22	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01h - Dolní Dobrouč - VB_hromosvod_rev.č.71B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 658,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 658,31	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01h - Dolní Dobrouč - VB_hromosvod_rev.č.71B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 658,31

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	4,000		
2	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	12,000		
3	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,850		
4	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	12,000		
5	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	15,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

6	K	465921122	Kladení dlažby z betonových desek tl přes 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem	m2	4,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

8	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	33,000		
9	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	33,000		
10	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	20,000		
11	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	14,250		
12	K	741420012	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm bez podpěry	m	6,000		
13	M	35442135	drát D 10/13 mm FeZn + PVC	kg	5,000		
14	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	13,000		
15	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000		
16	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	4,000		
17	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	5,000		
18	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000		
19	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000		
20	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	1,000		
21	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	1,000		
22	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	16,000		
23	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
24	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		
25	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01ch - Řečany nad Labem - Nástupiště_rev.č.118B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 367,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 367,50	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01ch - Řečany nad Labem - Nástupiště_rev.č.118B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 367,50

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	1,000		
2	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
3	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000		
5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	22,000		

P
Poznámka k položce: □
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

6	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně	m	20,000		
7	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	20,000		
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		
9	K	741373031	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní závěsné na oko do 10 kg	kus	1,000		
10	M	34760580	výbojka sodíková vysokotlaká 70W E27	kus	1,000		
11	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		
12	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		
13	K	741854915	Přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením v jedné rozvodné skříni	kus	6,000		
14	K	741854921	Zjištění vadných pojistek hlavního přívodu v domovní skříni	kus	6,000		
15	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	75,288		
16	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01i - Starý Kolín - VB_hromosvod_rev.č.122B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 307,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 307,85	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01i - Starý Kolín - VB_hromosvod_rev.č.122B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 307,85

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,000		
2	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,750		
3	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	8,000		
4	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	6,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	1,000		
6	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
7	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	1,000		

D 997 Přesun sutě

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,078		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,482		
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,078		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,078		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	10,000		
13	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	11,000		
14	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	16,000		
15	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	18,000		
16	K	741420012	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm bez podpěry	m	7,000		
17	M	35442135	drát D 10/13 mm FeZn + PVC	kg	8,000		
18	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	15,000		
19	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000		
20	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000		
21	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	5,000		
22	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000		
23	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000		
24	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	1,000		
25	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	6,000		
27	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	4,000		
28	M	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	4,000		
29	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
30	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		
31	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	252,606		
32	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01j - Králíky - hromosvod VB_rev.č.85B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 482,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 482,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01j - Králíky - hromosvod VB_rev.č.85B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 482,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	38,000		
3	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	16,000		
4	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000		
5	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	4,000		
6	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	14,000		
7	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	2,000		
8	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000		
9	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	8,000		
10	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	12,000		
11	M	35442194	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku bez pásky k uchycení	kus	12,000		
12	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	12,000		
13	M	35442229	tyč izolační s betonovým závažím 200x200x mm délky 300-675 mm	kus	12,000		
14	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	25,000		
15	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
16	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		
17	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01k - Mladkov - hromosvod VB_rev.č.97B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 201,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 201,70	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01k - Mladkov - hromosvod VB_rev.č.97B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 201,70

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	14,000		
3	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	8,000		
4	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	9,000		
5	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	1,000		
6	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000		
7	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	2,000		
8	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	3,000		
9	M	35442194	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku bez pásky k uchycení	kus	3,000		
10	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	3,000		
11	M	35442229	tyč izolační s betonovým závažím 200x200x mm délky 300-675 mm	kus	3,000		
12	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	12,000		
13	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000		
14	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		
15	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

011 - Přelouč - 2.nástupiště_rev.č.116B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 285,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 285,06	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

011 - Přelouč - 2.nástupiště_rev.č.116B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 285,06

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	3,000		
2	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	3,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

3	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	12,000		
4	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	12,000		
5	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uloženy pevně (např. CYKY)	m	62,000		
6	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	62,000		

P Poznámka k položce: □
CYKY, průměr kabelu 13,8mm

7	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uloženy pevně	m	62,000		
8	K	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil	kus	24,000		
9	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	232,000		
10	K	7412100.R01	Přepojení a úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1,000		
11	K	7412100.R02	Vyčištění rozvaděčů	kpl	2,000		
12	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000		
13	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	1,000		
14	M	35421004	přípojnice 1fázová 60 modulů	kus	2,000		
15	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	8,000		
16	M	34814411	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W	kus	4,000		
17	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	8,000		
18	K	741811011	Kontrola rozvaděčů nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	2,000		
19	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	9,000		
20	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	8,000		
21	K	741854941	Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním při přeměně napětí	kus	6,000		
22	K	741910051	Montáž závěs kabelový hřebenový do 5 kabelů	kus	16,000		
23	M	34572000	přichytka distanční z PH k upevňování kabelů, 30x39x40mm, D 13-26mm	kus	16,000		
24	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01m - Ústí n.Orlicí - Traťmistrovský okrsek_SSZT_rev.č.132B

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 738,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 738,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01m - Ústí n.Orlicí - Traťmistrovský okrsek_SSZT_rev.č.132B

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 738,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000		
2	M	34838103	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x36W, 1h	kus	1,000		
3	K	741371002.NS001	Označení a odskoušení nouzového osvětlení	kpl	1,000		
4	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	1,000		
5	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000		
6	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		
7	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		
8	K	741854941	Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním při přeměně napětí	kus	8,000		
9	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01n - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 718,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 718,24	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad z revizí elektro a hromosvodů za 1. čtvrtletí 2022

Objekt:

01n - VRN

Místo:

Datum: 22.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 718,24

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE

1	K	VRN_PCE_3_2_ b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	5 165,038		
---	---	-------------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 165,038		
---	---	-------	---	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3013376

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 670e6a9c-1177-4170-9bfe-98fa49f12c52

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.09.2022 13:22:06



b4b06d54-5a4c-4176-9323-4a7ba5efe7ee