
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

A. STAVEBNÍ OBJEKTY Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

SO 01 ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY 7 219 141 1 516 020 8 735 161

SO 02 OBJEKT ÚPRAVNY VODY 44 402 157 9 324 453 53 726 610

SO 03 SPOJOVACÍ POTRUBÍ 22 314 650 4 686 076 27 000 726

SO 04 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 9 981 337 2 096 081 12 077 418

SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 3 361 826 705 984 4 067 810

SO 06 TERÉNNÍ ÚPRAVY 180 518 37 909 218 426

SO 07 OPLOCENÍ A VRATA 1 335 096 280 370 1 615 466

SO 08 TRAFOSTANICE 1 339 179 281 228 1 620 407

SO 09 KABELOVÉ TRASY VN A NN 2 616 058 549 372 3 165 430

 

NÁKLADY CELKEM 92 749 962 19 477 492 112 227 454

B. TECHNOLOGICKÁ ČÁST Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

PS 01 TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ 61 666 591 12 949 984 74 616 575

DPS 02.1TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO 594 765 124 901 719 666

DPS 02.2TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO 3 601 224 756 257 4 357 481

PS 03 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ASŘ 8 569 291 1 799 551 10 368 842

 

NÁKLADY CELKEM 74 431 871 15 630 693 90 062 564

SOUČET ODDÍLŮ A+B 167 181 833 35 108 185 202 290 018

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY 5 180 902 1 087 989 6 268 891

NÁKLADY CELKEM 5 180 902 1 087 989 6 268 891

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C 172 362 735 36 196 174 208 558 909

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - OCENĚNÝ 10/2016

PÍSEK ÚPRAVNA VODY

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 55 CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 10.11.2016

Zadavatel: IČ:

Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 055 120,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 055 120,68 21,00% 1 481 575,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 536 696,02

Úpravna vody Písek

SO 01 - Čerpací stanice surové vody

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 10.11.2016

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 055 120,68

HSV - Práce a dodávky HSV 6 504 592,24

    1 - Zemní práce 2 766 285,38

    2 - Zakládání 301 973,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 872 726,58

    4 - Vodorovné konstrukce 302 605,18

    5 - Komunikace pozemní 373 736,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 546,18

    8 - Trubní vedení 10 132,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 595 790,75

    997 - Přesun sutě 126 376,18

    998 - Přesun hmot 73 419,73

PSV - Práce a dodávky PSV 536 001,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 136 560,45

    712 - Povlakové krytiny 21 811,40

    713 - Izolace tepelné 153 923,39

    764 - Konstrukce klempířské 35 188,34

    766 - Konstrukce truhlářské 58 440,11

SO 01 - Čerpací stanice surové vody

Úpravna vody Písek

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

    767 - Konstrukce zámečnické 45 907,61

    783 - Dokončovací práce - nátěry 78 618,33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 552,31

OST - Ostatní 14 526,50

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 10.11.2016

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 055 120,68

D HSV Práce a dodávky HSV 6 504 592,24

D 1 Zemní práce 2 766 285,38

1 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců - dočasná panelová vozovka m2 360,000 79,90 28 764,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv 

rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice

2 K 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm - dočasná panelová vozovka m2 360,000 107,50 38 700,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

3 K 115101222 Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 3 480,000 61,01 212 314,80 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV 2 x vrtaná studna - čerpání 60 dní á 24 hod/den

VV 2*24*60 2 880,000

VV 1 x čerpací jímka - čerpání 60 dní á 10 hod/den

VV 10*60 600,000

VV Součet 3 480,000

Úpravna vody Písek

SO 01 - Čerpací stanice surové vody

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 115101322 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 25 m do 1000 l/min den 180,000 76,99 13 858,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 

l/min

VV 2 x vrtaná studna - čerpání 60 dní á 24 hod/den

VV 2*60 120,000

VV 1 x čerpací jímka - čerpání 60 dní á 10 hod/den

VV 60 60,000

VV Součet 180,000

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 67,600 85,71 5 794,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

VV ornice se odveze na mezideponii do 9 km

VV sejmutí ornice v tl.400 mm

VV 13*13*0,4 67,600

6 K 131101202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 207,765 108,95 22 636,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

VV 9,3*9,6*6,124 546,751

VV třída těžitelnosti 2 - 38%

VV 546,751*0,38 207,765

7 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 207,765 123,48 25 654,82 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 9,3*9,6*6,124 546,751

VV třída těžitelnosti 3 - 38%

VV 546,751*0,38 207,765

8 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 62,330 1,45 90,38 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 207,765*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 62,330

9 K 131401202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 109,350 326,85 35 741,05 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

VV 9,3*9,6*6,124 546,751

VV třída těžitelnosti 5 - 20%

VV 546,751*0,2 109,350

10 K 131501202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3 m3 10,935 854,16 9 340,24 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3

VV 9,3*9,6*6,124 546,751

VV třída těžitelnosti 6 - 2%

VV 546,751*0,02 10,935

11 K 131601202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 7 objemu do 1000 m3 m3 10,935 1 430,86 15 646,45 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 přes 100 do 1 000 m3

VV 9,3*9,6*6,124 546,751

VV třída těžitelnosti 7 - 2%

VV 546,751*0,02 10,935

12 K 133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 1,100 414,01 455,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv 

objem výkopu

VV prohloubení pro čerpací jímku z betonové roury DN800 mm - hloubka 1,10 m

VV 1*1*1,1 1,100

13 K 15311200R Příplatek za ztížené podmínky ( 5-7 tř. těžitelnosti zeminy ) při beranění ocelových štětovnic na dl do 4 m m2 75,600 217,90 16 473,24

VV zaberanění cca 2 m pod dno výkopu

VV (9,6+9,3)*2*2 75,600

14 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 302,400 209,00 63 201,60 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 11/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m

VV (9,6+9,3)*2*8 302,400

15 K 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu m2 75,600 604,00 45 662,40 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m

VV zaberanění cca 2 m pod dno výkopu

VV (9,6+9,3)*2*2 75,600

16 K 153113112 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách m2 302,400 646,00 195 350,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku 

do 8 m

VV (9,6+9,3)*2*8 302,400

17 M 159202200 štětovnice VL 602 - při vytažení štětovnic se pořizovací cena vynásobí koeficientem 0,5 t 27,367 7 500,00 205 252,50 CS ÚRS 2016 01

PP Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ VL 602

VV hmotnost 90,5 kg/m2

VV (9,6+9,3)*2*8*0,0905 27,367

18 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 4,098 5 243,00 21 485,81 CS ÚRS 2016 01

PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

VV převázky Ič300 - 2 x po obvodu štětové stěny

VV (9,6+9,3)*2*2*0,0542 4,098

19 M 130107320
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm - při vytažení převázek se pořizovací cena vynásobí koeficientem 

0,5
t 4,426 7 500,00 33 195,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=300 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 54,20 kg/m

VV 4,098*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 4,426

20 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 4,098 989,00 4 052,92 CS ÚRS 2016 01

PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 405,000 330,00 133 650,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm

VV D32 mm, délka horní řady včetně kořene 8 m´, délka spodní řady kotev včetně kořene 7 m´, rozmístění á 1,5 m

VV (9,6+9,3)*2/1,5 = 25,20 ks

VV zaokr.

VV 27 kotev x 2 = 54 ks ( horní + spodní řada )

VV horní řada

VV 27*8 216,000

VV spodní řada kotev

VV 27*7 189,000

VV Součet 405,000

22 K 28537111R Kotvy tyčové D32 mm m 405,000 650,00 263 250,00

VV kotva tyčová D32 mm

VV 405 405,000

23 K 153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN kus 54,000 897,00 48 438,00 CS ÚRS 2016 01

PP Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN

VV 2*27 54,000

24 M 314591200 sestava kotevní objímka, čelist, roznášecí podložka sada 54,000 1 500,00 81 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV zemní kotvy osazené á 1,5 m ve dvou úrovních na převázce z Ič.300

VV 27*2 54,000

25 K 15390000R Deaktivování kotev po dokončení stavebních prací kus 54,000 350,00 18 900,00

PP Deaktivování kotev po dokončení stavebních prací

VV 54 54,000

26 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 99,727 326,85 32 595,77 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 76% výkopku tř. těžitelnosti do 4

VV svislé přemístění - 24%

VV 9,3*9,6*6,124*0,76*0,24 99,727

27 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 31,493 854,16 26 900,06 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV 24% výkopku tř. těžitelnosti 5-7

VV svislé přemístění - 24%

VV 9,3*9,6*6,124*0,24*0,24 31,493

28 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz na mezideponii s poplatkem a zpět m3 666,500 1 430,86 953 668,19 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV odvoz výkopku na  a zpět pro zpětné použití na zásypy kolem ČS

VV 265,65*2 531,300

VV odvoz ornice  na mezideponii a zpět pro zpětné rozprostření

VV 13*13*0,4*2 135,200

VV Součet 666,500

29 K 16270120R Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz výkopku na skládku s poplatkem m3 149,881 145,26 21 771,71

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV odvoz výkopku na skládku s poplatkem

VV celkem se vytěžilo zeminy do 3 tř. těžitelnosti

VV 9,3*9,6*6,124*0,76 = 415,531 m3

VV
na zpětné zásypy je zapotřebí  kolem ČS=264,55 m3, prostor po dočasné čerpací jímce DN800 = 1,10 m3 = 265,65 

m3 

VV na skládku s poplatkem se odveze do 3 tř. těžitelnosti:

VV 415,531-265,65 149,881

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 162701154 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 - odvoz na skládku s poplatkem m3 128,540 145,26 18 671,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV odvoz výkopku na skládku s poplatkem

VV 5 tř.těžitelnosti z ČS

VV 263,302*0,2 52,660

VV 5 tř. těžitelnosti ze zbývajícího vytěženého výkopku

VV 105,57-52,66 52,910

VV 1,1 1,100

VV 6 + 7 tř. těžitelnosti

VV 546,751*0,04 21,870

VV Součet 128,540

31 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 400,850 36,32 14 558,87 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV nakládání ornice z místa sejmutí a z mezideponie

VV 13*13*0,4*2 135,200

VV nakládání výkopku na mezideponii pro zpětné zásypy

VV 264,55+1,1 265,650

VV Součet 400,850

32 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 281,101 1,45 407,60 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV výkopek do 3 tř. těžitelnosti

VV 415,531-265,65 149,881

VV výkopek 5-7 tř. těžitelnosti

VV 546,751*0,24 131,220

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 281,101

33 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 561,160 203,37 114 123,11 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 149,881*1,6 239,810

VV 128,54*2,5 321,350

VV Součet 561,160

34 K 17120200R Poplatek za uložení sypaniny na mezideponii t 492,640 43,58 21 469,25

VV výkopek pro zpětné použití na zásypy kolem ČS

VV 265,65*1,6 425,040

VV ornicet pro zpětné rozprostření

VV 13*13*0,4 67,600

VV Součet 492,640

35 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 265,650 72,63 19 294,16 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
Poznámka k položce:

- použije se původní výkopek 

VV celkem vytěženo

VV 9,3*9,6*5,9 526,752

VV 1*1*1,1 1,100

VV Mezisoučet 527,852

VV odpočet ČS:

VV -263,302 -263,302

VV Mezisoučet -263,302

VV 1,1 1,100

VV Součet 265,650

36 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 449,280 8,72 3 917,72 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV dno ČS

VV 9,6*9,3 89,280

VV dočasná panelová vozovka

VV 360 360,000

VV Součet 449,280

D 2 Zakládání 301 973,61

37 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 37,800 283,27 10 707,61 CS ÚRS 2016 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství 

do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV odvodnění stavební jámy drenážním potrubím DN125

VV drenáž se zaústí do čerpací jímky ( betonová trouba DN800 )

VV (9,6+9,3)*2 37,800

38 K 226111112 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. II m 4,000 703,00 2 812,00 CS ÚRS 2016 01

PP Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II

VV 2 x čerpací vrtaná studna celkové hloubky 16 m

VV 2*2 4,000

39 K 226111113 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III m 4,000 732,00 2 928,00 CS ÚRS 2016 01

PP Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III

VV 2 x čerpací vrtaná studna celkové hloubky 16 m

VV 2*2 4,000

40 K 226111415 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl přes 5 m hor. V m 24,000 1 120,00 26 880,00 CS ÚRS 2016 01

PP Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 450 do 550 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. V

VV 2 x čerpací vrtaná studna celkové hloubky 16 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(16-4) 24,000

41 K 22700000R Doprava vrtné soupravy kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

42 K 242791111 Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200 m 33,000 192,00 6 336,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN do 200

VV 2 x čerpací vrtaná studna ke snížení hladiny podz. vody po dobu výstavby

VV osazení mimo prostor čerpací stanice

VV 2*16,5 33,000

43 M 286103040 trubka pro vrtané studny PVC D 200 x 4,5 x 4000 mm kus 9,000 1 090,00 9 810,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trubky z polyvinylchloridu trubky s hladkým hrdlem pro vrtané studny barva modrá, PVC, tyče 4 (3) m D  200 x 4,5 x 4000 mm

VV 16,5/4*2 8,250

VV zaokr.

VV 9 9,000

44 K 28260200R Injektování mikropilot a kotev tlakem do 4,0 MPa včetně dodávky cementové zálivky m 405,000 500,00 202 500,00

PP Injektování mikropilot a kotev tlakem do 4,0 MPa včetně dodávky cementové zálivky

VV kotvy budou po ukončení deaktivovány a zůstanou v zemi

VV D32 mm, délka horní řady včetně kořene 8 m´, délka spodní řady kotev včetně kořene 7 m´, rozmístění á 1,5 m

VV (9,6+9,3)*2/1,5 = 25,20 ks

VV zaokr.

VV 27 kotev x 2 = 54 ks ( horní + spodní řada )

VV horní řada

VV 27*8 216,000

VV spodní řada kotev

VV 27*7 189,000

VV Součet 405,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 872 726,58

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 311238219 Zdivo nosné vnější z cihel děrovaných tl 440 mm pevnosti P 15 na MC m2 92,822 2 004,66 186 076,55 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných  vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 

440 mm

VV skladba S8 - obvodové zdivo strojovny

VV 6,72*4*(3,75-0,2+0,1) 98,112

VV odpočet vrat:

VV -2,3*2,3 -5,290

VV Součet 92,822

46 K 342273112 Příčky tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu m2 8,168 1 234,75 10 085,44 CS ÚRS 2016 01

PP Příčky z bloků z lehkého keramického betonu ( LIAPOR ) na maltu, tloušťka zdiva 175 mm

VV nika pro kabel EI

VV (0,5*2+0,65)*4,95 8,168

47 K 380326121 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 150 mm m3 0,302 3 891,82 1 175,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm

VV beton tř. C25/30 XC3

VV převis nad hlavním vstupem - tl.150 mm, šířka 300 mm, délka 6,72 m

VV 6,72*0,3*0,15 0,302

48 K 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 mm m3 89,360 3 891,82 347 773,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

VV beton tř. C25/30 XC3

VV dělící příčka v m.č.01.01 ( sedimentační jímka ) výšky 1,40 m , šířky 0,30 m

VV 2,5*0,3*1,4 1,050

VV obvodové stěny tl.300 mm

VV 6,5*0,3*6,2*2 24,180

VV 5,9*0,3*6,2*2 21,948

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vnitřní dělící stěny tl.300 mm

VV (3,1+5,9)*0,3*6,2 16,740

VV strop na kótě -3,250

VV
nad čerpacími jímkami v této úrovni strop není, protože jímky probíhají bez výškového rozdělení až k úrovni +-

0,000

VV strop tl.200 mm nad sedimentační jímkou

VV 2,5*5,9*0,2 2,950

VV odpočet plošin a poklopů:

VV -5,9*0,6*0,2-0,6*0,9*0,2*2 -0,924

VV strop na kótě +-0,000

VV strop tl.200 mm + průvlaky 300/300 mm

VV 6,72*6,72*0,2 9,032

VV odpočet poklopů:

VV -0,6*0,9*0,2*6 -0,648

VV odpočet otvorů:

VV -0,7*0,7*0,2*2 -0,196

VV průvlaky

VV 0,3*0,3*(2,42*2+5,84*2+3,1) 1,766

VV strop na kótě +3,95 m

VV strop tl.200 mm

VV 5,84*5,84*0,2+(0,44-0,08)*0,4*(5,84*2+6,72*2) 10,438

VV atika - tl.200 mm, výška 750 mm

VV 6,72*3*0,2*0,75 3,024

VV Součet 89,360

49 K 380326123 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl nad 300 mm m3 21,316 3 891,82 82 958,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba P8 - dno

VV monolitická ŽLB základová deska tl.400 mm z betonu tř. C25/30 XC3

VV 7,3*7,3*0,4 21,316

50 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 591,134 1 096,79 648 349,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého 

nebo železového ploch rovinných zřízení

VV převis nad hlavním vstupem - tl.150 mm, šířka 300 mm, délka 6,72 m

VV 6,72*0,3+(6,72+2*0,3)*0,15 3,114

VV dělící příčka v m.č.01.01 ( sedimentační jímka ) výšky 1,40 m , šířky 0,30 m

VV 2,5*1,4*2 7,000

VV obvodové stěny tl.300 mm

VV 6,5*6,2*2*2 161,200

VV 5,9*6,2*2*2 146,320

VV vnitřní dělící stěny tl.300 mm

VV (3,1+5,9)*6,2*2 111,600

VV strop na kótě -3,250

VV
nad čerpacími jímkami v této úrovni strop není, protože jímky probíhají bez výškového rozdělení až k úrovni +-

0,000

VV strop tl.200 mm nad sedimentační jímkou

VV 2,5*5,9-5,9*0,6-0,6*0,9*2 10,130

VV 5,9*0,2+(0,6+0,9)*2*2*0,2 2,380

VV strop na kótě +-0,000

VV strop tl.200 mm + průvlaky 300/300 mm

VV 6,72*6,72-0,6*0,9*6-0,7*0,7*2 40,938

VV (0,6+0,9)*2*0,2*6+0,7*4*0,2*2 4,720

VV průvlaky

VV 0,3*3*(2,42*2+5,84*2+3,1) 17,658

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV strop na kótě +3,95 m

VV strop tl.200 mm

VV 5,84*5,84 34,106

VV 5,84*4*0,2+6,72*4*0,2 10,048

VV atika - tl.200 mm, výška 750 mm

VV 6,72*3*0,75*2 30,240

VV monolitická ŽLB základová deska tl.400 mm z betonu tř. C20/25 XC3

VV 7,3*4*0,4 11,680

VV Součet 591,134

51 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 591,134 88,45 52 285,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého 

nebo železového ploch rovinných odstranění

52 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 15,041 19 500,00 293 299,50 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV stropy - 90 kg/m3 betonu

VV 0,302*0,09 0,027

VV 2,5*5,9*0,2*0,09 0,266

VV (-5,9*0,6*0,2-0,6*0,9*0,2*2)*0,09 -0,083

VV 6,72*6,72*0,2*0,09 0,813

VV -0,6*0,9*0,2*6*0,09 -0,058

VV -0,7*0,7*0,2*2*0,09 -0,018

VV 0,3*0,3*(2,42*2+5,84*2+3,1)*0,09 0,159

VV 5,84*5,84*0,2*0,09+(0,44-0,08)*0,4*(5,84*2+6,72*2)*0,09 0,939

VV stěny, dno - 125 kg/m3 betonu

VV 2,5*0,3*1,4*0,125 0,131

VV 6,5*0,3*6,2*2*0,125 3,023

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,9*0,3*6,2*2*0,125 2,744

VV (3,1+5,9)*0,3*6,2*0,125 2,093

VV 6,72*3*0,2*0,75*0,125 0,378

VV 7,3*7,3*0,4*0,125 2,665

VV Součet 13,079

VV 13,079*1,15 'Přepočtené koeficientem množství (prostřihy, prořezy, napojování výztuže) 15,041

53 K 38100000R
fólie drenážní do bednění - stěny při obou površích a viditelné plochy stropů - dodávka + montáž + odstranění po 

odbednění
m2 566,926 442,25 250 723,02

VV dělící příčka v m.č.01.01 ( sedimentační jímka ) výšky 1,40 m , šířky 0,30 m

VV 2,5*1,4*2 7,000

VV obvodové stěny tl.300 mm

VV 6,5*6,2*2*2 161,200

VV 5,9*6,2*2*2 146,320

VV vnitřní dělící stěny tl.300 mm

VV (3,1+5,9)*6,2*2 111,600

VV Mezisoučet 426,120

VV převis nad hlavním vstupem - tl.150 mm, šířka 300 mm, délka 6,72 m

VV 6,72*0,3+(6,72+2*0,3)*0,15 3,114

VV strop na kótě -3,250

VV
nad čerpacími jímkami v této úrovni strop není, protože jímky probíhají bez výškového rozdělení až k úrovni +-

0,000

VV strop tl.200 mm nad sedimentační jímkou

VV 2,5*5,9 14,750

VV strop na kótě +-0,000

VV strop tl.200 mm + průvlaky 300/300 mm

VV 6,72*6,72 45,158

VV odpočet poklopů:

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,6*0,9*6 -3,240

VV odpočet otvorů:

VV -0,7*0,7*2 -0,980

VV průvlaky

VV 0,3*3*(2,42*2+5,84*2+3,1) 17,658

VV strop na kótě +3,95 m

VV strop tl.200 mm

VV 5,84*5,84 34,106

VV atika - tl.200 mm, výška 750 mm

VV 6,72*3*0,75*2 30,240

VV Mezisoučet 140,806

VV Součet 566,926

D 4 Vodorovné konstrukce 302 605,18

54 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,252 3 891,82 980,74 CS ÚRS 2016 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV beton tř. C25/30 XC3

VV nad vraty

VV (2,3+2*0,25)*0,36*0,25 0,252

55 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,400 849,12 1 188,77 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV nad vraty

VV (2,3+2*0,25)*0,25*2 1,400

56 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,400 88,45 123,83 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

57 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,026 19 500,00 507,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nad vraty

VV 90 kg/m3 betonu

VV 2,8*0,36*0,25*0,09 0,023

VV 0,023*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

58 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,931 3 891,82 7 515,10 CS ÚRS 2016 01

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV beton tř. C25/30 XC3

VV rampa - tl.200 mm

VV 6,5*1,2*0,2 1,560

VV schodiště rampy - 5 x stupeň 240/215 mm, šířky 1200 mm

VV 1,2*1,2*0,15+0,24*0,215/2*5*1,2 0,371

VV Součet 1,931

59 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,200 19 500,00 3 900,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 90 kg/m3 betonu

VV 1,931*0,09 0,174

VV 0,174*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

60 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 14,744 1 379,83 20 344,21 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV rampa

VV 6,5*1,2+(6,5+1,2)*2*0,2 10,880

VV schodiště

VV 1,2*1,2+1,2*(0,15+0,215)*2+0,215*1,2*6 3,864

VV Součet 14,744

61 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 14,744 176,90 2 608,21 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

VV rampa

VV 6,5*1,2+(6,5+1,2)*2*0,2 10,880

VV schodiště

VV 1,2*1,2+1,2*(0,15+0,215)*2+0,215*1,2*6 3,864

VV Součet 14,744

62 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,392 990,65 13 266,78 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV skladba P8 - dno

VV ŠP podsyp tl.150 mm

VV 9,6*9,3*0,15 13,392

63 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 8,894 3 431,88 30 523,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu 

tř. C 12/15

VV skladba P8 - dno

VV podkladní beton tl.150 mm

VV 7,7*7,7*0,15 8,894

64 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,620 566,08 2 615,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné 

objekty

VV bednění podkladní desky tl.150 mm

VV 7,7*4*0,15 4,620

65 K 4540000R1 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 110/6,6 mm, průměr vývrtu 140 mm - dodávka + montáž kus 3,000 2 503,15 7 509,45 CS ÚRS 2016 01

66 K 4540000R2 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 306/3 mm, průměr vývrtu 360 mm - dodávka + montáž kus 4,000 6 591,33 26 365,32

67 K 4540000R3 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí LT 300 ( 455 mm příruba ), průměr vývrtu 460 mm - dodávka + montáž kus 2,000 8 447,02 16 894,04

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 4540000R4 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 500 , průměr vývrtu 560 mm - dodávka + montáž kus 4,000 27 529,33 110 117,32

69 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu m3 16,004 3 626,47 58 038,03 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20

VV skladba P8 - dno

VV spádový beton tl.100 - 200 mm

VV m.č.01.03, 01.04

VV 2,8*3,1*(0,1+0,2)/2*2 2,604

VV m.č.01.01

VV 2,5*1,0*(0,1+0,2)/2*2 0,750

VV 1,8*1,4/2*2,5*2 6,300

VV Mezisoučet 9,654

VV skladba S7 - střecha

VV spádový beton tl. 50-250 mm ( cementový potěr )

VV 6,3*6,72*(0,05+0,25)/2 6,350

VV Mezisoučet 6,350

VV Součet 16,004

70 K 457311191 Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 74,446 1,45 107,95 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost

VV skladba P8 - dno

VV spádový beton tl.100 - 200 mm

VV m.č.01.03, 01.04

VV 2,8*3,1*2 17,360

VV m.č.01.01

VV 5,9*2,5 14,750

VV skladba S7 - střecha

VV spádový beton tl. 50-250 mm ( cementový potěr )

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,3*6,72 42,336

VV Součet 74,446

D 5 Komunikace pozemní 373 736,40

71 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 360,000 81,35 29 286,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV dočasná panelová vozovka

VV 360 360,000

72 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 360,000 133,64 48 110,40 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

VV dočasná panelová vozovka

VV 360 360,000

73 M 593811830
panel silniční  300/100/22 JP 20 t 300x100x21,5 cm - dočasná panelová vozovka - obratovost 50% ( j.c. 50% z ceny 

pořizovací )
kus 120,000 2 469,50 296 340,00 CS ÚRS 2016 01

PP Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční 300/100/22 JP 20 t   300 x 100 x 21,5

VV 360/3/1 120,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 546,18

74 K 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 85,346 116,21 9 918,06 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, 

tloušťky do 5 mm stěn

VV skladba S8 - obvodové zdivo strojovny

VV 5,84*4*3,75 87,600

VV 2,3*0,44*3 3,036

VV odpočet vrat:

VV -2,3*2,3 -5,290

VV Součet 85,346

75 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 162,669 203,37 33 081,99 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV vnější fasáda

VV 6,72*3*4,8 96,768

VV 6,72*(3,75+0,2+0,18) 27,754

VV lomy polystyrénu ( ozdobné prvky ) - spodní strany

VV 6,72*0,4 2,688

VV 6,72*3*(0,1+0,3+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1) 22,176

VV vnitřní strana atiky

VV 6,72*3*0,5 10,080

VV nika

VV (2*0,5+0,65)*4,95+0,5*0,65 8,493

VV Mezisoučet 167,959

VV odpočet vrat:

VV -2,3*2,3 -5,290

VV Součet 162,669

76 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn ( barva šedá ) m2 36,244 719,06 26 061,61 CS ÚRS 2016 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV výška 1300 mm ( 1200+100 mm )

VV 6,72*4*1,3 34,944

VV boky niky EI

VV 0,5*1,3*2 1,300

VV Součet 36,244

77 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,818 3 268,46 12 478,98 CS ÚRS 2016 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV skladba P7 - podlaha strojovny + rampa

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mazanina tl.100 mm

VV strojovna

VV 5,84*5,84*0,1-0,6*0,9*0,1*6-0,7*0,7*0,1 3,038

VV rampa

VV 6,5*1,2*0,1 0,780

VV Součet 3,818

78 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 3,818 1,45 5,54 CS ÚRS 2016 01

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

VV skladba P7 - podlaha strojovny + rampa

VV mazanina tl.100 mm

VV strojovna

VV 5,84*5,84*0,1-0,6*0,9*0,1*6-0,7*0,7*0,1 3,038

VV rampa

VV 6,5*1,2*0,1 0,780

VV Součet 3,818

D 8 Trubní vedení 10 132,25

79 K 812472121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 2,500 682,75 1 706,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIHY-TBP těsněných 

pryžovými kroužky DN 800

VV dočasná čerpací jímka z betonové roury DN800 mm - 1 ks

VV 2,5 2,500

80 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  800/2500 80 x 250 x 11,5 cm kus 1,000 8 425,37 8 425,37 CS ÚRS 2016 01

PP
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním  800/2500  integro  80 x 250 x 

11,5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 595 790,75

81 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 205,283 17,69 3 631,46 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

VV čerpací jímky

VV 8,68*6,2*2 107,632

VV sedimentační jímka

VV 17,75*3,05 54,138

VV armaturní prostor

VV 14,75*2,95 43,513

VV Součet 205,283

82 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 211,441 68,99 14 587,31 CS ÚRS 2016 01

PP Voda pitná voda pro ostatní odběratele

VV 205,283*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 211,441

83 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou ( dodávka plechu + montáž plechu ) m 70,000 495,32 34 672,40 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou

P

Poznámka k položce:

- ocelový pozinkovaný plech - šířka 150 mm, délka 2000 mm, tl.0,8 mm,

  povrchová úprava - krystalizační povlak oboustranný, vodotěsnost 5 bar

VV (6,5*4+3,1+5,9)*2 70,000

84 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně ( dodávka plechu + montáž plechu ) m 69,600 1 003,03 69 810,89 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně

VV 6*11,6 69,600

85 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 78,120 58,11 4 539,55 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV 2 x čerpací jímka ( půdorysná plocha 2 x 8,68 m2 )

VV 8,68*(6,2-1,7)*2 78,120

86 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 1 562,400 1,45 2 265,48 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -

1111

VV 78,12*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 562,400

87 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 78,120 29,05 2 269,39 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 

m

88 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 91,610 58,11 5 323,46 CS ÚRS 2016 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV kolem objektu - fasáda

VV 7*4*1 28,000

VV uvnitř objektu

VV strojovna

VV 34,11 34,110

VV sedimentační jímka

VV 14,75 14,750

VV armaturní prostor

VV 14,75 14,750

VV Součet 91,610

89 K 9520000R1
Z21 - ochranné zábradlí v.1,0 m - venkovní rampa - pozinkovaná ocel - ( 1,20+6,50 m = 7,70 m´) - dodávka + 

montáž
kg 96,000 174,32 16 734,72

VV výměra dle PD

VV 96 96,000

90 K 9520000R2
Z22 - šikmé ochranné zábradlí v.1,0 m - venkovní schodiště - pozinkovaná ocel - ( 2 x 1,50 m = 3,0 m´) - dodávka + 

montáž
kg 38,000 174,32 6 624,16

VV výměra dle PD

VV 19*2 38,000

91 K 9520000R3 Z23 - venkovní žebřík s ochraným košem délky 7 m ( 1 ks ) - pozinkovaná ocel - dodávka + montáž kg 195,000 188,84 36 823,80

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výměra dle PD

VV 195 195,000

92 K 9520000R4
Z24 -  plošina z pororoštů š.650 mm se dvěma vyjímatelnými díly 600x900 mm délky 5,90 m´- korozivzdorná ocel - 

dodávka + montáž
kg 172,000 384,95 66 211,40

VV výměra dle PD

VV 172 172,000

93 K 9520000R5 Z25 -  zakrytí z pororoštů - montážní otvor a vlez 600/900 mm ( 8 ks ) - korozivzdorná ocel - dodávka + montáž kg 224,000 384,95 86 228,80

VV výměra dle PD

VV 8*28 224,000

94 K 9520000R6
Z26 -  vnitřní žebřík dl. 3,05 m´z armaturního prostoru do sediment.jímky ( 2 ks ) - korozivzdorná ocel - dodávka + 

montáž
kg 82,000 421,27 34 544,14

VV výměra dle PD

VV 2*41 82,000

95 K 9520000R7
Z27 -  vnitřní žebřík dl. 3,0 m´ze strojovny do armaturního prostoru ( 2 ks ) - korozivzdorná ocel - dodávka + 

montáž
kg 82,000 421,27 34 544,14

VV výměra dle PD

VV 2*41 82,000

96 K 9520000R8
Z28 -  vnitřní žebřík dl. 6,0 m´ze strojovny do čerpací jímky s pohyblivým zachycovačem pádu ( 2 ks ) - 

korozivzdorná ocel - dodávka + montáž
kg 152,000 421,27 64 033,04

VV výměra dle PD

VV 2*76 152,000

97 K 9520000R9 Z29 -  držadla pro výstup ze žebříku kotvena do zdi ( 36 ks ) - korozivzdorná ocel - dodávka + montáž kg 64,800 384,95 24 944,76

VV výměra dle PD

VV 36*1,8 64,800

98 K 952000R10
Z30 -  lemování okraje venkovní rampy profilem L 100x100x8 mm kotveným do spádového betonu - pozinkovaná 

ocel - dodávka + montáž
kg 98,000 159,79 15 659,42

VV výměra dle PD

VV 98 98,000

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 34,110 37,77 1 288,33 CS ÚRS 2016 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen 

nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, 

chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 

zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

VV strojovna

VV 34,11 34,110

100 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 46,860 20,34 953,13 CS ÚRS 2016 01

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV sedimentační jímka

VV 14,75 14,750

VV armaturní prostor

VV 14,75 14,750

VV čerpací jímky

VV 8,68*2 17,360

VV Součet 46,860

101 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 17,360 1,45 25,17 CS ÚRS 2016 01

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

VV čerpací jímky

VV 8,68*2 17,360

102 K 9530000R7 prostup potrubí DN500 ŽLB stěnou tl.300 mm do prostoru sedimentační jímky, vč. utěsnění kus 1,000 18 158,12 18 158,12

VV 1 1,000

103 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 8,000 2 178,97 17 431,76 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV šachta ve stavební jámě ČS

VV 8 8,000

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 969011141 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 m 4,000 24,70 98,80 CS ÚRS 2016 01

PP Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm

VV původní ocelové potrubí ve dně stavební jámy

VV 4 4,000

105 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,660 3 486,36 2 301,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 130 do 150 mm

VV d140 mm

VV 2*0,3 0,600

VV 0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,660

106 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 0,990 7 117,98 7 046,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 350 do 400 mm

VV d 360 mm

VV 0,3*3 0,900

VV 0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,990

107 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 0,440 10 023,28 4 410,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 450 do 500 mm

VV d 460 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

108 K 97715114R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 560 mm do stavebních materiálů m 0,990 14 381,23 14 237,42

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

560 mm

VV 0,3*3 0,900

VV 0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,990

109 K 977151214 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 1,760 1 961,08 3 451,50 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

VV d 60 mm

VV 0,4*4 1,600

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

110 K 977151221 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 0,440 2 760,03 1 214,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

VV d 120 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

111 K 977151224 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,440 3 922,15 1 725,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm

VV d 170 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

D 997 Přesun sutě 126 376,18

112 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 21,201 339,92 7 206,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

VV 21,201 21,201

113 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 21,201 72,63 1 539,83 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 21,201 21,201

114 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 508,824 10,17 5 174,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 21,201 21,201

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,201*24 'Přepočtené koeficientem množství 508,824

115 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 20,790 232,42 4 832,01 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV suť z jímky ze dna stavební jámy a z dodatečného vrtání prostupů

VV 20,79 20,790

116 K 99708000R Poplatek za uložení zkorodovaného ocelového kontaminovaného potrubí (skládkovné) t 0,252 1 743,18 439,28

117 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 86,400 33,41 2 886,62 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV dočasná panelová vozovka

VV podsyp ze ŠP

VV 86,4 86,400

118 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 073,600 8,72 18 081,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 86,4 86,400

VV 86,4*24 'Přepočtené koeficientem množství 2 073,600

119 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 146,880 415,46 61 022,76 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV dočasná panelová vozovka

VV panely pro další použití - bez poplatku za skládku

VV 146,88 146,880

120 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3 525,120 1,45 5 111,42 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 146,88*24 'Přepočtené koeficientem množství 3 525,120

121 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 86,400 232,42 20 081,09 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dočasná panelová vozovka

VV podsyp ze ŠP

VV 86,4 86,400

D 998 Přesun hmot 73 419,73

122 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 631,785 116,21 73 419,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

D PSV Práce a dodávky PSV 536 001,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 136 560,45

123 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 52,000 8,72 453,44 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV skladba S9, S10 - 1200 mm nad terénem + 800 mm pod terénem = 2000 mm

VV 6,5*4*2 52,000

124 M 111631520 lak asfaltový t 0,023 50 842,75 1 169,38 CS ÚRS 2016 01

PP Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační 

P

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není 

vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

VV 52*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

125 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 42,336 7,26 307,36 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV skladba S7 - střecha

VV 6,3*6,72 42,336

126 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým m2 16,775 11,62 194,93 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

127 M 111613460 asfalt stavebně-izolační t 0,098 50 842,75 4 982,59 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační izolace pozemních, průmyslových a 

inženýrských staveb

VV skladba S7 - střecha - vytažení na atiku

VV 6,3*3*0,8 15,120

VV skladba S7 - střecha

VV 6,3*6,72 42,336

VV Součet 57,456

VV 57,456*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 0,098

128 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 139,278 5,81 809,21 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

VV skladba P8 - dno

VV 2 x lepenka na podkladní beton

VV 7,7*7,7*2 118,580

VV asfaltový pás pod cihelným zdivem po obvodu budovy

VV 6,72*7*0,44 20,698

VV Součet 139,278

129 M 628111500 pás asfaltovaný nepískovaný bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka m2 160,170 36,32 5 817,37 CS ÚRS 2016 01

PP Pásy asfaltované bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka 

VV 139,278*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 160,170

130 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 20,800 33,41 694,93 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné

VV skladba S9 - obvodový plášť pod terénem - hl.800 mm

VV 6,5*4*0,8 20,800

131 M 693110410 geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 21,840 27,60 602,78 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken  300 g/m2

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

 Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/3,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 600 N, Funkce: F, F+S  

Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV 20,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,840

132 K 71149311R Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou pro styk s pitnou vodou m2 32,110 435,79 13 993,22

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní  na ploše vodorovné V  hydroizolační stěrkou pro styk s pitnou vodou

VV skladba P8 - dno

VV hydroizolační stěrka na spádovém betonu ve dně šachty

VV m.č.01.03, 01.04

VV 2,8*3,1*2 17,360

VV m.č.01.01

VV 5,9*2,5 14,750

VV Součet 32,110

133 K 71149312R Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá  hydroizolační stěrkou pro styk s pitnou vodou m2 245,760 435,79 107 099,75

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní  na ploše svislé S hydroizolační stěrkou pro styk s pitnou vodou

VV skladba S9 - obvodový plášť

VV hydroizolační stěrka na stěnách m.č. 01.01, 01.03, 01.04

VV m.č. 01.01 - sedimentační jímka

VV (5,9+2,5)*2*6,2 104,160

VV m.č.01.03 , 01.04 - čerpací jímky

VV (2,8+3,1)*2*(3,05+2,95)*2 141,600

VV Součet 245,760

134 K 71179200R Izolace proti zemní vlhkosti - utěsnění spár prostupů elastickým tmelem m 1,464 145,26 212,66

VV 3,14*0,05*3 0,471

VV 3,14*0,054 0,170

VV 3,14*0,106 0,333

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,14*0,156 0,490

VV Součet 1,464

135 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,534 145,26 222,83 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 21 811,40

136 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 114,912 55,20 6 343,14 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV skladba S7 - střecha

VV vrchní asfaltový modifikovaný pás s břidličným posypem

VV podkladní asfaltový modifikovaný pás

VV skladba S7 - střecha - vytažení na atiku

VV 6,3*3*0,8 15,120

VV skladba S7 - střecha

VV 6,3*6,72 42,336

VV Součet 57,456

VV 57,456*2 114,912

137 M 628526740 pás modifikovaný SBS - podkladní pás m2 66,074 113,31 7 486,84 CS ÚRS 2016 01

PP Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) 

VV 57,456*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 66,074

138 M 628522570 pás asfaltovaný modifikovaný SBS s hrubozrným břidličným posypem m2 66,074 119,12 7 870,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - 

styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie 

VV 57,456*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 66,074

139 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,762 145,26 110,69 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 153 923,39

140 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 31,200 133,64 4 169,57 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu

VV zateplení soklu - XPS 80 mm - 1200 mm nad terénem 

VV 6,5*4*1,2 31,200

141 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 72,774 130,74 9 514,47 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV ozdobné prvky atiky - viz. pohledy

VV průměrná tloušťka 400 mm

VV ze čtyř stran

VV 6,72*4*0,5 13,440

VV ze tří stran

VV 6,72*3*0,3 6,048

VV Mezisoučet 19,488

VV zateplení atiky - EPS 80 mm

VV ze tří stran - na výšku 2 x 500 mm ( vnitřní + vnější strana atiky )

VV 6,72*1*3 20,160

VV z jedné strany - strana vstupu

VV 6,72*(0,2+0,4+0,38) 6,586

VV vršek atiky

VV 6,72*3*0,25 5,040

VV zateplení ŽLB věnce - EPS 80 mm

VV 2,8*0,25 0,700

VV Mezisoučet 32,486

VV zateplení soklu - XPS 80 mm -  800 mm pod terénem

Úpravna vody Písek (DPS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,5*4*0,8 20,800

VV Mezisoučet 20,800

VV Součet 72,774

142 M 283722850 deska z pěnového polystyrenu EPS  80 mm m2 33,136 97,33 3 225,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS , objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelně 

izolační desky rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 80 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,039 [W / m K]

VV zateplení atiky - EPS 80 mm

VV ze tří stran - na výšku 2 x 500 mm ( vnitřní + vnější strana atiky )

VV 6,72*1*3 20,160

VV z jedné strany - strana vstupu

VV 6,72*(0,2+0,4+0,38) 6,586

VV vršek atiky

VV 6,72*3*0,25 5,040

VV zateplení ŽLB věnce - EPS 80 mm

VV 2,8*0,25 0,700

VV Součet 32,486

VV 32,486*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,136

143 M 283722930 deska z pěnového polystyrenu EPS 70S Z 1000 x 500 x 1000 mm m3 7,951 1 211,51 9 632,72 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 

tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] formát 1000 x 

500 (1000) mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,039 [W / m K]

VV ozdobné prvky atiky - viz. pohledy

VV průměrná tloušťka 400 mm

VV ze čtyř stran

VV 6,72*4*0,5 13,440

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ze tří stran

VV 6,72*3*0,3 6,048

VV Součet 19,488

VV 19,488*0,4 7,795

VV 7,795*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,951

144 M 283764210 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 80 mm m2 53,040 254,21 13 483,30 CS ÚRS 2016 01

PP Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu  XPS  hladký povrch 80 mm

VV zateplení soklu - XPS 80 mm - 1200 mm nad terénem + 800 mm pod terénem = 2000 mm

VV 6,5*4*2 52,000

VV 52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 53,040

145 K 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 42,336 140,91 5 965,57 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 

asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

P
Poznámka k položce:

- položka zahrnuje asfaltový podklad pod pěnové sklo

VV skladba S7 - střecha

VV pěnové sklo 130 mm

VV 6,3*6,72 42,336

146 M 634822390 sklo izolační pěnové  T4+, 45 x 60 x 13 cm m2 43,183 2 494,20 107 707,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Sklo pěnové stavební  T4+ bez povrchové úpravy, nehořlavé a parotěsné pevnost v tlaku 0,7 MPa, tepelná vodivost 0,040 W/mK 

45 x 60 x 13 cm

VV 42,336*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,183

147 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,553 145,26 225,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 35 188,34

148 K 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm m 6,000 303,60 1 821,60 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV K22 - oplechování okraje střechy

VV 6 6,000

149 K 764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 0,650 755,38 491,00 CS ÚRS 2016 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

VV K23 - oplechování stříšky

VV 0,65 0,650

150 K 764214611 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm m2 19,800 1 295,76 25 656,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 

mm

VV K21 - oplechování atiky RŠ 900 mm

VV 22*0,9 19,800

151 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 6,000 585,42 3 512,52 CS ÚRS 2016 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV K24

VV 6 6,000

152 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm m 5,500 674,03 3 707,17 CS ÚRS 2016 01

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm

VV K25

VV 5,5 5,500

D 766 Konstrukce truhlářské 58 440,11

153 K 766660112 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně kus 1,000 334,11 334,11 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených 

dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

154 M 61144154R
dveře plastové zateplené plné vchodové včetně plastové zárubně 2křídlové 240x240-275 cm ( nadpraží do 

oblouku ), barva šedá
kus 1,000 58 106,00 58 106,00

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- včetně kompletního kování ( štítek, koule-klika)

- zámek vložkový

D 767 Konstrukce zámečnické 45 907,61

155 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 10,000 79,90 799,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

VV PHP - práškový, 6 kg - 1 ks

VV 10 10,000

156 M 44932110R přístroj hasicí ruční práškový, 6 kg, s hasicí schopností 21A/113B kus 1,000 1 234,75 1 234,75

PP Přístroje hasicí ruční práškové 

157 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 213,060 72,63 15 474,55 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

VV montážní nosník Ič200 z pozinkované oceli délky 6200 mm - 1 ks

VV 6,2*26,3 163,060

VV kotvící prvky do stropu - 2 ks

VV 2*25 50,000

VV Součet 213,060

158 M 13010722R ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm + kotvící prvky - pozinkovaná ocel t 0,230 123 475,25 28 399,31

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 26,30 kg/m

VV 0,213*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,230

D 783 Dokončovací práce - nátěry 78 618,33

159 K 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 162,669 145,26 23 629,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 silikátový

VV vnější fasáda

VV 6,72*3*4,8 96,768

VV 6,72*(3,75+0,2+0,18) 27,754

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lomy polystyrénu ( ozdobné prvky ) - spodní strany

VV 6,72*0,4 2,688

VV 6,72*3*(0,1+0,3+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1) 22,176

VV vnitřní strana atiky

VV 6,72*3*0,5 10,080

VV nika

VV (2*0,5+0,65)*4,95+0,5*0,65 8,493

VV Mezisoučet 167,959

VV odpočet vrat:

VV -2,3*2,3 -5,290

VV Součet 162,669

160 K 7839300R1
Protiskluzná podlaha - polyuretanový nátěr ( příprava podkladu + penetrace např. Redprime 31 + finální vrstva 

např. Redcoat Paviflex )
m2 50,804 798,96 40 590,36

VV skladba P7 

VV podlaha

VV strojovna

VV 5,84*5,84-0,6*0,9*6-0,7*0,7*2 29,886

VV armaturní prostor

VV 5,9*2,5-5,9*0,6-0,6*0,9*2 10,130

VV rampa + schodišťové stupně

VV (6,5+1,2)*1,2+6*1,2*0,215 10,788

VV Součet 50,804

161 K 7839900R2 Nátěr akrylátový stěn ( příprava podkladu + penetrace např. Redprime C + komponentní nátěr např. Redcoat E ) m2 49,560 290,53 14 398,67

VV armaturní prostor - vnitřní stěny

VV (5,9+2,5)*2*2,95 49,560

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 552,31

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

162 K 784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 119,456 46,48 5 552,31 CS ÚRS 2016 01

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV m.č.1.01 - strojovna

VV stěny

VV 5,84*4*3,75 87,600

VV 2,3*0,44*3 3,036

VV odpočet vrat:

VV -2,3*2,3 -5,290

VV strop

VV 34,11 34,110

VV Součet 119,456

D OST Ostatní 14 526,50

163 K 0001 Identifikace neznámých kabelů kpl 1,000 14 526,50 14 526,50

PP Identifikace neznámých kabelů

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

KABEL

1 VC CYKY 2x1,5 mm2 m 30,0 10 306,9   

2 VC CYKY 3x1,5 mm2 m 210,0 13 2 727,9   

3 VC CYKY 7x1,5 m2 m 40,0 32 1 296,8   

4 VC CYKY 3x2,5 mm2 m 50,0 21 1 053,0   

5 VC CYKY 5x2,5 mm2 m 50,0 35 1 725,0   

6 VC CYA 6 ž/z m 20,0 15 305,6   

7 VC CYA 10  zž m 50,0 26 1 298,0   

M21- 155 montáž   

8 21080-0100 CYKY 2x1,5 mm2 m 30,0 44 1 307,4   

9 21080-0105 CYKY 3x1,5 mm2 m 210,0 44 9 151,8   

10 21080-0115 CYKY 7x1,5 m2 m 40,0 44 1 743,2   

11 21080-0106 CYKY 3x2,5 mm2 m 50,0 44 2 179,0   

12 21080-0116 CYKY 5x2,5 mm2 m 50,0 44 2 179,0   

13 21090-1101 CYA 6 ž/z m 20,0 44 871,6   

14 21090-1101 CYA 10  zž m 50,0 44 2 179,0   

SO 01 ČERPACÍ STANICE - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 49/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 01 ČERPACÍ STANICE - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACEOSVĚTLENÍ

15 VC
Zářivkové svítidlo přisazené  závěsné   IP 54 - 2x54W  plastové  

bílé s  ochran plast krytem ,  včetně světel  zdrojů , komplet
ks 12 1 089 13 073,9   

16 210200010 montáž ks 12 429 5 142,4   

17 VC
Nástěnné  osvětlovací  těleso IP56 - 2x26W   bílé  - kompktní 

zářivka , bílé  , včetně  světelných zdrojů , komplet
ks 1 1 089 1 089,5   

18 210201010 montáž ks 6 429 2 571,2   

19 VC
Nouzové svítidlo 1x8W m 1hod    IP 66    nástěnné přizazené  

včetně  světelných  zdrojů  , komplet
ks 3 1 235 3 704,3   

20 210201010 montáž ks 3 389 1 167,9   

ELEKTROINSTAL PŘÍSTROJE

21 VC spínač jednopólový 10A/250V IP 44 ks 3 138 414,0   

22 VC jednofázová zásuvka 16A/250V IP44 ks 2 138 276,0   

23 VC zásuvka nástěnná  400V 5p ,16A ,  IP 44 ks 2 559 1 118,5   

24
Termostat  prostorový  , kontak  přepínací 250V / 10A   , IP44  

rozvah 0-40 °c
ks 1 2 542 2 542,1   

25 210110001 spínač jednopólový 10A/250V IP 20 ks 3 166 496,8   

26 210111022 jednofázová zásuvka 16A/250V  IP44 ks 2 166 331,2   

27 210111023 zásuvka nástěnná  400V 5p ,16A ,  IP 44 ks 2 183 366,1   

28 210110006 termostat  prostor  montáž  ks 1 166 165,6   

29 210100001 Ventilátor   napojení ks 1 166 165,6   

30 21010-0201 ukončení  kabelu a zapojení  v přístroji ks 10 90 900,6   

31 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 8 22 175,5   

32 00238 trubka ohebná  R=25mm m 45,0 36 1 634,4   

33 00239 trubka ohebná  R=32mm m 35,0 45 1 576,1   

34 210010033 trubka inst.oheb. R=25mm (VU+PO) m 45,0 39 1 764,9   

35 210010034 trubka inst.oheb. R=32mm (VU+PO) m 35,0 41 1 428,7   

36 VC Krabice  rozbočná se  svorkovnicé ks 6 363 2 179,0   

37 21001-0345 montáž krabice  rozbočné ks 6 349 2 091,8   

HROMOSVOD, UZEMĚNÍ

38 01402 AlMgSi 8 mm2 m 65,0 20 1 322,1   

39 páska FeZn 4x30 m 60,0 43 2 571,0   

40 01429 podpěra vedení na plochou střechu ks 12 29 348,6   

41 01429 svorka zkušební   SZ ks 4 29 116,2   

42 01473 svorka okap   SO ks 4 29 116,2   

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 01 ČERPACÍ STANICE - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE43 01473 svorka SS ks 16 29 464,8   

44 01473 svorka SP ks 4 29 116,2   

45 01429 svorka SK ks 8 29 232,4   

46 01412 jímací tyč JT  1m včetně podstavce ks 4 581 2 324,2   

47 VC ochranný úhelník ks 4 291 1 162,1   

48 VC držák ochr  úhelníku ks 4 29 116,2   

49 VC podpěra vedení PV01 ks 12 29 348,6   

50 01423 HUP - svorka zemnící ks 3 240 719,1   

51 VC antikorozní nátěr kg 1 305 305,1   

52 VC Vodotěsná průchodka uzemnění V4A - 400-600mm ks 2 29 58,1   

53 VC sběrna HOP - CU pasovina 40x10x200 ks 2 726 1 452,6   

54 VC pomoc materiál . propoje , šrouby, kpt 1 3 632 3 631,6   

55 21022-0101 AlMgSi 8 mm2 m 65,0 116 7 553,7   

56 21022-0001 páska FeZn 4x30 m 60,0 44 2 614,8   

57 21022-0301 podpěra vedení na plochou střechu ks 12 73 871,6   

58 21022-0302 svorka zkušební   SZ ks 4 73 290,5   

59 21022-0302 svorka okap   SO ks 4 73 290,5   

60 21022-0301 svorka SS ks 16 73 1 162,1   

61 21022-0302 svorka SP ks 4 73 290,5   

62 21022-0302 svorka SK ks 8 73 581,0   

63 21022-0201 jímací tyč JT  1m včetně podstavce ks 4 508 2 033,7   

64 21022-0302 ochranný úhelník ks 4 363 1 452,6   

65 21022-0302 držák ochr  úhelníku ks 4 73 290,5   

66 21022-0302 podpěra vedení PV01 ks 12 73 871,6   

67 21022-0009 HUP - svorka zemnící ks 3 363 1 089,5   

68 VC antikorozní nátěr ks 1 218 217,9   

69 VC Vodotěsná průchodka uzemnění V4A - 400-600mm ks 2 218 435,8   

70 VC sběrna HOP - CU pasovina 40x10x200 ks 2 363 726,3   

PRÁCE HZS

71 PC výchozí  revize hod. 30 799 23 968,8   

72 PC doprava  materilálu % 2 145 265 2 905,3   

73 PC zařízení  staveniště kpt 1 21 790 21 789,8   

74 PC odvoz  suti  a likvidace  odpadu t 1 6 479 6 478,7   

SO 01 ČERPACÍ STANICE - stavební elektroinstalace CELKEM: 164 021 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 PS 01 Technologická část strojní

DPS 01.1 Čerpací stanice surové vody

1.1 Nátok surové vody

1 1.1.1

Vřetenové šoupátko pro montáž na zeď a uzavírání kruhového otvoru Ø 500 mm; oboustranně těsnící; 

samonosná rámová konstrukce; nestoupavé vřeteno; těsnění na zeď předmontované na rámu šoupátka; 

konstrukce vedení uzavírací desky umožňující provoz v mezi polohách po celé délce zdvihu uzavírací 

desky bez vibrací; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; oboustranně těsnící  do tlaku 0,08 MPa; nerezové 

díly vč. svarů mořené a pasivované; samočisticí vřetenová matice; 

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál z korozivzdorné oceli 1.4301; prodloužení ovládacího vřetena - 

ovládací stojan s ručním kolem pro osazení na vodorovnou plochu, 2 kpl. nástěnných  ložisek, 2kpl. 

kulových kloubů pro vyosení ovládacího vřetena o max. 30°, prodloužení ovládacího vřetena dl. 800mm 

včetně nástavců pro napojení  na šoupátko a kulový kloub, prodloužení ovládacího vřetena dl. 500mm 

včetně nástavců pro napojení  na ovládací stojan a kulový kloub, teleskopické prodloužení ovládacího 

vřetena dl. 3,0 až 6,0 m včetně příslušenství pro napojení na kulové klouby, 

Materiálové provedení: rám, vřeteno, uzavírací deska, kotevní šrouby - korozivzdorná ocel 1.4301; těsnění - 

EPDM; tažná matice - bronz; ovládací stojan - korozivzdorná ocel 1.4301; nástěnné ložisko - korozivzdorná 

ocel 1.4301; prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel 1.4301, 

Účel: uzavírání nátoku surové vody na sedimentační jímky

SAFOX 

nebo

VAG EROX

AVK VOD-KA

nebo

JMA

kpl.  1 93 415 93 415

2 1.1.2

Vřetenové šoupátko pro montáž na zeď a uzavírání kruhového otvoru Ø 500 mm; oboustranně těsnící; 

samonosná rámová konstrukce; nestoupavé vřeteno; těsnění na zeď předmontované na rámu šoupátka; 

konstrukce vedení uzavírací desky umožňující provoz v mezi polohách po celé délce zdvihu uzavírací 

desky bez vibrací; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; oboustranně těsnící  do tlaku 0,08 MPa; nerezové 

díly vč. svarů mořené a pasivované; samočisticí vřetenová matice; 

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál z korozivzdorné oceli 1.4301; prodloužení ovládacího vřetena - 

ovládací stojan s ručním kolem pro osazení na vodorovnou plochu, 2 kpl. nástěnných  ložisek, teleskopické 

prodloužení ovládacího vřetena dl. 3,0 až 6,0 m včetně příslušenství pro napojení šoupátko a ovládací 

stojan,

Materiálové provedení: rám, vřeteno, uzavírací deska, kotevní šrouby - korozivzdorná ocel 1.4301; těsnění - 

EPDM; tažná matice - bronz; ovládací stojan - korozivzdorná ocel 1.4301; nástěnné ložisko - korozivzdorná 

ocel 1.4301; prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel 1.4301, 

Účel: uzavírání nátoku surové vody na čerpací jímky

SAFOX 

nebo

VAG EROX

AVK VOD-KA

nebo

JMA

kpl.  2 75 666 151 332

1.2 Odkalení sedimentačních jímek

Úpravna vody Písek (DPS)
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3 1.2.1

8M03

8M04

Ponorné kalové čerpadlo usazeného kalu ze surové říční vody se spouštěcím zařízením, automatickou 

spojkou a patním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC na straně čerpaného média; elektromotor 

v mokrém provedení bez interního chlazení; materiálové provedení hydraulické části čerpadla odolné vůči 

abrazivního materiálu v čerpaném médiu;

Typ oběžného kola: vířivé

Čerpané médium: usazený kal z surové říční vody s obsahem abrazivních látek; teplota +1°C až +30°C;

Parametry zařízení: 

pracovní bod 1 Q= 10,0 l/s; H= 6,4 m; f= 50 Hz;

pracovní bod 2 Q= 14,0 l/s; H= 5,6 m

n= 1450 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min 75mm; 

El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 1,9 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; 

In= 6,14 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru bimetaly; čidlo průsaku ucpávkou; vyhodnocovací relé čidla 

průsaku ucpávkou;  

Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; nerezové vodící tyče; nerezový řetěz 

délky 4,0m s převěšovacími oky po 1,0m; horní držák vodících tyčí;

Materiálové provedení: skříň hydraulické části, patkové koleno, oběžné kolo - šedá litina; spouštěcí řetěz, 

vodící trubky, kotevní a spojovací materiál - nerezová ocel

Připojovací rozměr: výtlačná příruba patkového kolena - DN 80 PN 16

Hmotnost: 63 kg

Účel: čerpání usazeného kalu ze surové říční vody

AMAREX NF 

80-

220/034ULG2-

150

KSB kpl.  2 141 513 283 026

4 1.2.2 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 90 DN 80 

PN 10
ks  2 1 478 2 956

5 1.2.3 Elektrotvarovka redukce centrická PE 100 SDR 11 DE 110/90 DN 100/80 ks  2 898 1 796

6 1.2.4 Elektrotvarovka koleno 45° PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks  4 1 149 4 596

7 1.2.5 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4mm m  1 300 300

8 1.2.6 Trubka PE 100 SDR 17 Ø 110x7,4mm m 16 342 5 472

9 1.2.7 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 110 DN 

100 PN 10
ks 4 1 730 6 920

10 1.2.8 Zpětná klapka přírubová měkce těsnící DN 100 PN 16 montáž do vertikální polohy s prouděním pracovní 

látky směrem vzhůru; 

Materiálové provedení: víko, těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; čep, hřídel - nerezová ocel; klapka - 

pogumovaná ocel EPDM

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly uvnitř i vně doplněny 

epoxidovým povrstvením 

ks  2 5 483 10 966

11 1.2.9
Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  2 4 810 9 620

12 1.2.10 Elektrotvarovka koleno 90° PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks 6,0 1 467 8 802

13 1.2.11 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 110x7,4mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4000N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  10 1 167 11 670

Úpravna vody Písek (DPS)
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14 1.2.12 Ocelový nosník IPN 140 dl. 1,3m vč. protikorozní ochrany - očištění povrchu potrubí na St 3 dle 

DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; antikorozní nátěr pro prostředí C4 při předpokládané střední 

životnosti (M)

kpl. 2,0 14 413 28 826

15 1.2.13 Nosníková svěrka pro zavěšení řetězového kladkostroje na nosník IPN 140 nosnost min. 500 kg ks  1 9 772 9 772

16 1.2.14
Ruční přenosný řetězový kladkostroj pro osazení na nosníkovou svěrku, bezpečnostní prvky vyhovující 

Směrnici 2006/42/ES; včetně příslušenství.

Parametry zařízení: nosnost 250 kg; počet nosných pramenů 1; ovládací síla 270 N; rychlost zvedání 2 

m/min (odvinutí 30m ručního řetězu za minutu); hmotnost 4,4 kg; zdvih 6,0m; délka ovládacího řetězu 2,0m;

kpl.  1 10 913 10 913

1.3 Čerpání surové vody

17 1.3.1

8M01

8M02

8T105

8T107

8N104

8N104.1

8N104.2

8N104.3

8N104.4

8N106

8N106.1

8N106.2

8N106.3

8N106.4

Vertikální odstředivé článkové čerpadlo s ponornou hydraulickou částí se sacím košem, prodlouženým 

hřídelem a výtlačnou odbočkou pod podlahou včetně vzduchem chlazeného přírubového čtyřpólového 

elektromotoru a základového rámu, rozběh a regulace výkonu pomocí frekvenčního měniče; bez potřeby 

externího chlazení nebo proplachu ucpávky; zařízení vhodné pro trvalý chod;

Čerpané médium: mechanicky předčištěná říční voda strojně stíranými česlemi s česlicovým pásem  s 

průlinami mezi česlicemi 2,0 mm; možný nízký obsah organického materiálu zejména listí; nízký obsah 

jemného abrazivního materiálu; teplota vody +2°C až +25°C;

Parametry zařízení: pracovní bod Q= 75 l/s (270 m
3
/h) při H= 82 m; n= 1500 min

-1
; hydraulická účinnost 

čerpadla v pracovním bodu min 76%; NPSH v pracovním bodu max 2,8m; tlak v závěrném bodu max. 15 

bar; minimální požadovaný průtok při regulaci výkonu změnou otáček frekvenčním měničem Q= 50 l/s při 

dopravní výšce H= 80 m

Rozměry zařízení: celkové délka čerpadla vč. elektromotoru 7580 mm; délka hydraulické částí čerpadla od 

základové desky 6040mm; maximální průměr hydraulické části 350 mm; osa výtlaku od základové desky 

2750mm;

Základní rozměry čerpací stanice: 

- kóta podlahy pro osazení základového rámu čerpadla - 364,50 m n.m.; 

- kóta dna čerpací jímky osazené hydraulickou částí čerpadla - 358,14 m n.m.;

- maximální hladina v čerpací jímce - 359,50 m n.m.

- minimální provozní hladina v čerpací jímce - 359,63 m n.m.

- osa výtlačné odbočky čerpadla - 361,75 m n.m.

El. paramenty zařízení: jmenovitý výkon el. motoru P= 90 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; izolace vinutí 

elektromotoru třídy F; krytí IP 55; čtyřpólový elektromotor n= 1500 min
-1

; tepelná ochrana motoru 3x PTC; 

účinnost elektromotoru IE3; elektromotor vhodný pro trvalý provoz s regulací otáček frekvenčním měničem; 

BEV-1280/8 KSB kpl.  2 1 535 908 3 071 816

Příslušenství: 2x snímač vibrací na vrcholku el. motoru, 2x snímač vibrací horního axiálního ložiska, 2x 

vyhodnocovací jednotka snímačů vibrací; 1x snímač teploty PT100 horního axiálního ložiska, výstup 4-20 

mA; 3x čidlo tepelné ochrany motoru PTC ve vinutí; spojovací materiál; provozní předpisy v češtině, kotevní 

a spojovací materiál; 

Pomocné práce: doprava zařízení na stavbu, vnitrostaveništní přeprava, kompletace, osazení a montáž 

zařízení vč. pomocných a přípravných prací, urovnání základového rámu čerpadla dle předpisu výrobce, 

uvedení zařízení do provozu, 

Materiálové provedení: hydraulická část - litina s epoxidovým nátěrem; standardní dle výrobce

Připojovací rozměr: výtlak příruba DN 200 PN16

Hmotnost zařízení: provozní hmotnost vč. dynamických účinků (zatížení konstrukce stropní desky) max. 

4000 kg

Účel: čerpání surové vody na novou úpravnu vody
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18 1.3.2 Montážní vložka přírubová DN 200 PN 16 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 225mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  2 13 021 26 042

19 1.3.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 3 247 6 494

20 1.3.4 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 306/206x3mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 4 815 9 630

21 1.3.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  7 4 447 31 129

22 1.3.6 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 7 280 14 560

23 1.3.7 Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm; otvory v 

kotevní desce pro napojení na ocelovou opěrnou konstrukci; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 15 690 15 690

24 1.3.8
Ocelová opěrná konstrukce patního kolena Poz.1.3.7 z ocelových válcovaných profilů pro přenos axiálních 

sil z výtlačného potrubí do stavební konstrukce vč. kotevního a spojovacího materiálu a antikorozního 

nátěru; statický výpočet konstrukce;

Materiálové provedení: konstrukce - ocel tř.11; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

Zatížení: axiální síla F= 77 kN;

Nátěrový systém: očištění povrchu potrubí na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 

antikorozní nátěr pro prostředí C4 při předpokládané střední životnosti (M)

kpl.  1 46 645 46 645

25 1.3.9

Zpětná klapka přírubová s 2x excentricky uloženým talířem a šikmým sedlem; DN 300 PN 16; těsnící 

plochy v tělese s jemně opracovaným návarkem; stavební délka 270mm; montáž do vodorovné polohy; 

pevnost tvárné litiny v tahu min. 400 N/mm
2
; stupeň netěsnosti D dle EN 12266-1;

Materiálové provedení: těleso a klapka - tvárná litina; čepy klapky - nerezová ocel; ložiska - bronz

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, povrstvení epoxidovým práškem vnitřních a 

vnějších ploch litinových dílů

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou 

ks  3 86 664 259 992

26 1.3.10 Montážní vložka přírubová DN 300 PN 16 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 300mm ± 15mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  3 17 621 52 863

Úpravna vody Písek (DPS)
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27 1.3.11

8M11

8M12 Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 16 s 2x excentricky uloženým talířem s fixací koncových 

poloh; zapouzdřená bezúdržbová šneková převodovka; ovládání elektrickým servopohonem s ručním 

kolem; vyměnitelné těsnění talíře bez demontáže talíře; nerezové dosedací sedlo na tělese klapky v místě 

styku s těsněním uzavíracího talíře; proudění pracovní látky v obou směrech; nerezový přídržný kroužek 

těsnění na uzavíracím disku; přestavný čas armatury ot./zav.s el. pohonem do 120 sec.

Parametry pohonu: rychlost 40 ot/min; pracovní režim S2-10min; místní mechanický ukazatel polohy; ruční 

kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor s tepelným spínačem; nastavení vypínacího momentu 

na požadovanou hodnotu; nastavení pracovních otáček na požadovanou hodnotu; připojení el. kabelů na 

svorkovnici; 

El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 67; Pmotor= 0,370 kW

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.); 

bez vysílače polohy

Materiálové provedení: těleso a disk - tvárná litina; čepy a šrouby - nerezová ocel; těsnění - EPDM

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, povrstvení epoxidovým práškem vnitřních a 

vnějších ploch litinových dílů

6.1.30016 + 

MOP 75/95-40

nebo

VAG EKN + 

SO 2 062.1-

1E1AC/06

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  2 121 740 243 480

28 1.3.12 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  7 10 394 72 758

29 1.3.13 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 306/256x3mm; stavební délka 360mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 3 073 6 146

30 1.3.14 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 4 761 9 522

31 1.3.15

8F108
Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 250 PN 16 do potrubní trasy

vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; 

Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ

kpl.  1 15 554 15 554

32 1.3.16

Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 16 s 2x excentricky uloženým talířem s fixací koncových 

poloh; zapouzdřená bezúdržbová šneková převodovka; ovládání ručním kolem; vyměnitelné těsnění talíře 

bez demontáže talíře; nerezové dosedací sedlo na tělese klapky v místě styku s těsněním uzavíracího 

talíře; proudění pracovní látky v obou směrech; nerezový přídržný kroužek těsnění na uzavíracím disku; 

Materiálové provedení: těleso a disk - tvárná litina; čepy a šrouby - nerezová ocel; těsnění - EPDM

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, povrstvení epoxidovým práškem vnitřních a 

vnějších ploch litinových dílů

Příslušenství: ruční kolo

kpl.  1 82 501 82 501

33 1.3.17 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 1 541 1 541

34 1.3.18 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 719 1 719

35 1.3.19 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m 1,5 1 934 2 901

Úpravna vody Písek (DPS)
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36 1.3.20 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 2 686 2 686

37 1.3.21 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 2 267 4 534

38 1.3.22 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 351 702

39 1.3.23
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  1 235 235

40 1.3.24 Tlakoměrový kohout s odvzdušněním ovládání pákou;  vnitřní/vnější závit 1/2" PN 25

Materiálové provedení: mosaz

Médium: voda

ks  1 616 616

1.4 Vypouštění výtlačného potrubí

41 1.4.1
Šoupátko přírubové DN 150 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem;  bez ručního kola

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: T-klíč pro ovládání armatury

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

kpl.  1 7 018 7 018

42 1.4.2 Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 160mm  DN 150 PN 16

Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi - 

EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  1 5 483 5 483

1.5 Rozvod tlakové vody

43 1.5.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  16 629 10 064

44 1.5.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  10 392 3 920

45 1.5.3 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 401 1 203

46 1.5.4 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  3 10 703 32 109

47 1.5.5 Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" ks  3 4 978 14 934

48 1.5.6 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1600N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  8 779 6 232

49 1.5.7 Tlaková hadice pružná DN 50 pracovní tlak 16 bar dl. 10m  vč. 2ks nerezové bajonetové spojky C52, 

uzavíratelné proudnice s bajonetovou spojkou C52, 
kpl.  1 15 850 15 850

Úpravna vody Písek (DPS)
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50 1.5.8 Svařovaný držák hadice DN 50 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 9 728 9 728

1.6 Protirázová ochrana výtlačného potrubí

51 1.6.1
Ocelová tlaková nádoba vertikální pro pitnou vodu s antikorozním nátěrem, vyměnitelná membrána, objem 

800 litrů, maximální provozní tlak 16 bar, manometr a plnící ventil plynu krytý ocelovým krytem, ocelový 

svařenec s vnitřním a vnějším protikorozním nátěrem dle KTW-A; certifikováno dle směrnice pro tlaková 

zařízení 97/23/EG; konstruováno a zkoušeno dle DIN 4807 T5, provozní tlak plynu 0,4 MPa; 

Rozměry: průměr nádoby 740mm; celková výška nádoby vč. podpěrné konstrukce 2325mm

Účel: protirázová ochrana výtlačného řadu surové vody

REFIX DE 

800/16
REFLEX kpl.  1 163 701 163 701

52 1.6.2 Atypická příruba závitová s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 16 s vnitřním závitem 2" 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 1 353 1 353

53 1.6.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 16; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 719 3 438

54 1.6.4 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 1 011 2 022

55 1.6.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  4 1 541 6 164

56 1.6.6 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 353 353

57 1.6.7 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 4 379 4 379

58 1.6.8 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnějším závitem 1" ks  1 2 557 2 557

59 1.6.9 Tlaková hadice pružná DN 25 pracovní tlak 10 bar dl. 6m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky pro napojení 

na Poz.1.6.8, nerezové hadicové spony
kpl.  1 2 751 2 751

60 1.6.10 Svařovaný držák hadice DN 25 dl. 6m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 7 783 7 783

61 1.6.11
Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 106x3mm, vzdálenost potrubí od 

stěny 150mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 1 461 1 461

62 1.6.12
Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 106x3mm, vzdálenost potrubí od 

stěny 450mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 2 192 2 192

63 1.6.13
Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

kpl.  1 4 810 4 810

Úpravna vody Písek (DPS)
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1.7 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

64 1.7.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl.  1 74 400 74 400

65 1.7.2 Zaškolení pracovníků provozovatele úpravny vody kpl.  1 2 480 2 480

66 1.7.3 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl.  1 3 668 3 668

67 1.7.4 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů kpl.  1 9 833 9 833

68 1.7.5 Pasivace svarů nerezového potrubí kpl.  1 4 997 4 997

69 1.7.6 Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 6 m; včetně výstupního žebříku; ochranného 

zábradlí a ostatního příslušenství.

Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.

Účel: montáž strojního zařízení

Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

kpl.  1 11 720 11 720

70 1.7.7 Mobilní montážní schůdky s jednostranným zábradlím v 600mm, rýhované stupně hloubky 225mm; dvě 

pevná kola; protiskluzné patky; robustní průmyslové provedení; horní nášlapná plocha 550x300mm; 5 

stupňů; 

Parametry zařízení: výška - 1000 mm; délka - 1390 mm; šířka 840 mm;

Hmotnost: 16,2 kg

Materiálové provedení: hliník

ks  1 19 096 19 096

71 1.7.8 Ruční pojízdný řetězový kladkostroj pro osazení na profil IPN; bezpečnostní prvky vyhovující Směrnici 

2006/42/ES; včetně příslušenství.

Parametry zařízení: nosnost 1 000 kg; počet nosných pramenů 1; ovládací síla 350 N; rychlost zvedání 

0,70 m/min (odvinutí 30m ručního řetězu za minutu); ruční pojezd; hmotnost 25 kg; zdvih 4,0m; minimální 

délka zařízení 330mm; výška nosníku nad podlahou 3,7m;

Poznámka: pojezdová dráha je zahrnuta do stavební dodávky.

kpl.  1 13 568 13 568

1.8 Stavební výpomocné práce

72 1.8.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; 

cca 50 ks
kpl  1 20 859 20 859

73 1.8.2 Příprava podkladu před betonáží - očištění povrchu tlakovou vodou do 100 bar m
2  1 84 84

74 1.8.3 Kotvení 4 ks kotevních trnů, předvrtání a vyčištění otvoru + injektážní tmel kpl  2 2 775 5 550

75 1.8.4 Základový blok – beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F.1)-Cl 20-Dmax 22-S1; 300x350x400mm, 

DOD+BEDNĚNÍ+BETONÁŽ+ODBEDNĚNÍ 
kpl.  1 1 612 1 612

76 1.8.5 Základový blok – beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F.1)-Cl 20-Dmax 22-S1; 350x350x270mm, 

DOD+BEDNĚNÍ+BETONÁŽ+ODBEDNĚNÍ 
kpl.  1 1 612 1 612

1.9 Těsnící a drobný montážní materiál

77 1.9.1 Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1

Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou

Přírubový spoj DN 300 PN 16 - 13 ks

Přírubový spoj DN 250 PN 16 - 2 ks

Přírubový spoj DN 200 PN 16 - 4 ks

Přírubový spoj DN 150 PN 16 - 2 ks

Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 3 ks

Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 6 ks

kpl.  1 10 019 10 019

Úpravna vody Písek (DPS)
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78 1.9.2 Spojovací materiál přírubových spojů

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena

Matice šestihranná DIN 934/A2

2x podložka DIN 125A/A2

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

Přírubový spoj DN 300 PN 16 - 11 ks

Přírubový spoj DN 250 PN 16 - 2 ks

Přírubový spoj DN 200 PN 16 - 4 ks

Přírubový spoj DN 150 PN 16 - 2 ks

Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 3 ks

Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 6 ks

kpl.  1 37 065 37 065

79 1.9.3 Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřírubovou armaturou 

Závitová tyč DIN 976-1A; třída pevnosti 70; tvářená za studena

Matice šestihranná DIN 934/A2; třída pevnosti 70; tvářená za studena

2x podložka DIN 125A/A2

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

Přírubový spoj DN 300 PN 16 - 1 ks

kpl.  1 2 815 2 815

80 1.9.4 Drobný montážní materiál kpl.  1 41 251 41 251

81 1.9.5 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 4 865 4 865

82 1.9.6 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl.  1 6 127 6 127

83 1.9.7 Označení potrubí černožlutou výstražnou páskou - 30 m kpl.  1 444 444

84 1.9.8 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 3 677 3 677

DPS 01.1 Čerpací stanice surové vody CELKEM: 5 205 385

Úpravna vody Písek (DPS)
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Pol. Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 
DPS 02.1 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO, ČS SUROVÉ VODY 

Nová zařízení, dodávka + montáž

1

Skříňový rozvaděč označený RMS8 ze dvou polí VxŠxH = 2000x800x500mm, na 

soklu 100mm, každé pole jako samostatný transportní celek, přívody horem, krytí 

min. IP54, In = 315A, I“k ≤ 7kA, Ip ≤ 12,5kA, včetně sběrnic, panelů, lišt, ranžíru, 

svorek, s výzbrojí:

- 1x hlavní jistič In = 400A s napěťovou pouští a vyrážecím tlačítkem „total stop“, 

vybavený elektronickou spouští s komunikačním modulem vč. napájecího zdroje 

230/24V (odjištění samostatným pojistkovým odpínačem), s panelovým displejem 

pro zobrazování naměřených el. veličin a ethernetovým rozhraním pro jejich 

přenos (protokol Modbus), 

- 1x trojice jednopólových kombinovaných svodičů bleskových proudů a přepětí s 

integrovaným předjištěním, kategorie I+II, LPL I, ochranná úroveň do 1,5kV, s 

dálkovou signalizací funkčnosti,

- 1x trojpólový kombinovaný svodič  bleskových proudů a přepětí kategorie I+II, 

LPL I, ochranná úroveň do 1,5kV, s dálkovou signalizací funkčnosti,

- 1x samostatně jištěný zdroj 230VAC/24VDC (min. 10A, integrovaná ochrana 

proti přepětí a zkratu),

- 2x vývodový jistič pro napájení frekvenčního měniče 90kW/400V (měnič 

umístěný mimo rozvaděč je součástí ASŘ) včetně ovládacího obvodu na úrovni 

24VDC s funkční vazbou na ASŘ (ovládací a signalizační prvky ve dveřích 

rozvaděče),

- 2x napájecí a ovládací obvod čerpadla do 2,5kW/400V s využitím kompaktního 

motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně komunikace s 

ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ), ovládání na úrovni 24VDC 

(ovládací a signalizační prvky ve dveřích rozvaděče), 

- 3x napájecí a ovládací obvod servopohonu do 0,4kW/400V s využitím 

kompaktního motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně 

komunikace s ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ), ovládání na 

úrovni 24VDC (ovládací a signalizační prvky ve dveřích rozvaděče nebo v místní 

ovládací skříni), 

- 5x hladinové relé zapojené do ovládacích nebo signalizačních obvodů,

- 2x jistič 10A pro osvětlení,

- 1x jistič 16A s chráničem 30mA pro zásuvky 230V,

- 1x jistič 3x16A s chráničem 30mA pro zásuvky 400V,

- 1x jištěný spínaný obvod pro napájení a ovládání ventilátoru s přepínačem 

chodu, vazbou na externí termostat a vazbou na pohon vzduchové žaluzie.

Schneider, OEZ Schneider, OEZ kpl 1 150 582 150 582

Úpravna vody Písek (DPS)
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2

Celoplastová rozvodnice ze samozhášivého materiálu pro modulární přístroje 

označená RS8, průhledné dveře. kapacita 2x12 modulů, krytí IP65, In = 25A, I“k, 

Ip ≤ 2,5kA, otvory pro průchodky na spodní i horní straně, včetně popisů,  

svorkovnic PEN, PE, N, propojení přístrojů a záslepek pro neobsazené výřezy, s 

výzbrojí:

- 1x hlavní jistič 3x25A/B,

- 1x kombinovaný svodič přepětí třípólový TN-C kategorie I+II, LPL I, ochranná 

úroveň 1,5kV, 

- 1x jistič jednopólový 10A/B,

- 1x jistič jednopólový 16A s proudovým chráničem 30mA.

RZI OEZ kpl 1 17 236 17 236

3

Místní ovládací skříň vyzbrojená a zapojená pro přepínání provozního režimu 

ručně/0/automaticky, ruční ovládání a signalizaci provozních stavů pohonu nebo 

servopohonu (napětí ovládacího obvodu 24VDC) v krytí min. IP54
XALD,ZB5,XB5 Schneider Electric kpl 1 3 060 3 060

4
Svítidlo průmyslové zářivkové 2x54W, T16 s elektronickým předřadníkem, min. 

IP65, včetně upevňovacích ok resp. per a včetně světelných zdrojů

VIPET-I-PMMA-

258-EP
Vyrtych kpl 1 2 665 2 665

5

Vodotěsná kabelová průchodka složená ze základového dílu (pažnice) určeného k 

zabetonování do stěny síly 300mm z vodostavebního betonu (bílá vana) a z 

kruhového těsnění určeného k instalaci do osazené pažnice (pryžový kotouč s 

přítlačnými deskami a svorníky z ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 

2,5bar), uzpůsobená pro kabely:

- 1x CYKY 4*10,

- 1x CYKY 7*2,5,

- 1x CYKY 1,5.

Curaline BKD 150 Doyma ks 1 14 494 14 494

6

Vodotěsná kabelová průchodka složená ze základového dílu (pažnice) určeného k 

zabetonování do stěny síly 300mm z vodostavebního betonu (bílá vana) a z 

kruhového těsnění určeného k instalaci do osazené pažnice (pryžový kotouč s 

přítlačnými deskami a svorníky z ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 

2,5bar), uzpůsobená pro kabely:

- 3x TCEKFE 7P1,

- 1x TCEKFE 4P1.

Curaline BKD 150 Doyma ks 1 14 494 14 494

7

Vodotěsná kabelová průchodka složená ze základového dílu (pažnice) určeného k 

zabetonování do stěny síly 300mm z vodostavebního betonu (bílá vana) a z 

kruhového těsnění určeného k instalaci do osazené pažnice (pryžový kotouč s 

přítlačnými deskami a svorníky z ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 

2,5bar), uzpůsobená pro trojici chrániček HDPE ø40mm s optickými kabely.

Curaline BKD 150 Doyma ks 1 14 494 14 494

8
Trojice nerezových detekčních sond (elektrod) k hladinovému relé, chráněných 

PVC krytem, s atestem pro použití v pitné vodě
kpl 5 1 926 9 630

Nová zařízení celkem: 226 655

Rozvody a instalace, dodávka + montáž

9 Kabel CYKY 4*95 m 21 1 394 29 274

10 Kabel CYKY 4*10 m 130 161 20 930

11 Kabel CYKY 3*4 m 10 67 670

12 Kabel CYKY 7*2,5 m 130 86 11 180

13 Kabel CYKY do 3*2,5 m 15 47 705

14 Kabel CYKY do 7*1,5 m 200 61 12 200

Úpravna vody Písek (DPS)
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15 Kabel stíněný flexibilní TOPFLEX-EMV-2YSLCYK-J 4*120 m 24 2 861 68 664

16 Kabel stíněný TCEKFE do 7P1 m 390 102 39 780

17 Kabel stíněný JYTY 7*1 m 43 49 2 107

18 Kabel stíněný JYTY do 4*1 m 110 39 4 290

19
Vodič D05V-K 0,75/3,2 k hladinové sondě s atestem pro styk s pitnou vodou

m 125 31 3 875

20 Vodič CYA 120 ž/z m 12 597 7 164

21 Vodič CYA 70 ž/z m 25 361 9 025

22 Vodič CY 6 ž/z m 25 57 1 425

23 Vodič CY do 4 ž/z m 50 45 2 250

24
Ukončení, prozvonění, zapojení kabelů k pohonu stroje (popř. frekvenčnímu 

měniči umístěnému mimo rozvaděč) - napájení, ochrana ve vinutí kpl 6 145 870

25
Ukončení, prozvonění, zapojení kabelů k servopohonu akčního členu - napájení, 

topný odpor, koncové spínače, popř. ochrana ve vinutí
kpl 3 145 435

26
Přístroj instalační ve vyšším krytí (zásuvka instalační jedno- nebo dvojnásobná 

230V/16A s víčkem, instalační spínač) , min. IP44 
ks 2 303 606

27
Instalační krabice - svorková skříň min. IP44 (do 8 svorek, do 1,5mm

2
), do čtyř 

kabelů vč. kabelových průchodek
ks 8 614 4 912

28
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 200mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků
bm 42 553 23 226

29
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 200mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků a včetně dělící přepážky
bm 14 553 7 742

30
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 100mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků 
bm 18 434 7 812

31
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 100mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků a včetně dělicí přepážky
bm 22 434 9 548

32
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 50mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků 
bm 27 364 9 828

33
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 50mm, nerezová ocel 3016L pro 

potravinářský průmysl, včetně nosných a spojovacích prvků 
bm 24 364 8 736

34
Elektroinstalační trubka tuhá včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, 

vývodky), plastová nebo žárově zinkovaná
bm 28 249 6 972

35
Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná, individuelně zhotovená (nosný 

rám místní skříně, upevňovací konzola, krycí plech apod.)
kg 55 103 5 665

36
Uzemňovací bod pro montáž do líce betonu s vnitřním závitem M10 v lícovém 

terči a s nerezovým dříkem
ks 2 772 1 544

37 Uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm nebo drát FeZn ø10 včetně svorek bm 3 216 648

38 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 1 630 630

39
Pevné protipožární zatěsnění kabelového prostupu ve stěně nebo stropu, odolnost 

min. EI30
m

2 0,3 9 518 2 855

40 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kg 6 580 3 480

41

Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i 

bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 

kabelové štítky apod.
soubor 1 11 647 11 647

Rozvody a instalace celkem: 320 695

Demontáže

Demontáže celkem: nejsou žádné

Společné položky

Úpravna vody Písek (DPS)
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42

Dopracování technické dokumentace (schémata zapojení, seznamy, situace) dle 

skutečně ve výběrovém řízení zvolených a dodaných elektrických i strojních 

zařízení
soubor 1 29 000 29 000

43 Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení soubor 1 8 990 8 990

44 Přidružené výkony zednické a natěračské k realizaci soubor 1 5 075 5 075

45 Montážní přípravky, mechanismy a stroje potřebné při realizaci soubor 1 1 450 1 450

46
Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a 

montáže prováděné při realizaci 
soubor 1 1 450 1 450

47 Dočasné uskladnění a likvidace vzniklého odpadu při realizaci soubor 1 1 450 1 450

Společné položky celkem: 47 415

594 765TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO ČS SUROVÉ VODY CELKEM

Úpravna vody Písek (DPS)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ:

Místo: Písek Datum: 10.11.2016

Zadavatel: IČ:

Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 943 781,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 943 781,89 21,00% 8 598 194,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 541 976,09

Úpravna vody Písek

SO 02 - Objekt úpravny vody

Úpravna vody Písek (DPS)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 10.11.2016

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 943 781,89

HSV - Práce a dodávky HSV 32 302 271,33

    1 - Zemní práce 4 000 711,67

    2 - Zakládání 331 961,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 980 465,23

    4 - Vodorovné konstrukce 1 181 238,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 401 551,22

    8 - Trubní vedení 92 366,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 775 208,36

    997 - Přesun sutě 12 357,80

    998 - Přesun hmot 526 410,15

PSV - Práce a dodávky PSV 5 991 332,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 679 921,92

    713 - Izolace tepelné 222 348,52

    761 - Konstrukce prosvětlovací 41 804,18

    762 - Konstrukce tesařské 103 293,04

    763 - Konstrukce suché výstavby 422 430,41

    764 - Konstrukce klempířské 161 420,07

SO 02 - Objekt úpravny vody

Úpravna vody Písek

Úpravna vody Písek (DPS)
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    765 - Krytina skládaná 540 580,36

    766 - Konstrukce truhlářské 637 927,02

    767 - Konstrukce zámečnické 1 230 459,76

    771 - Podlahy z dlaždic 367 490,15

    776 - Podlahy povlakové 37 065,04

    781 - Dokončovací práce - obklady 408 322,42

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 264 296,45

    783 - Dokončovací práce - nátěry 777 234,59

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 96 738,45

M - Práce a dodávky M 2 628 388,43

    23-M - Montáže potrubí 1 639 133,79

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 989 254,64

OST - Ostatní 21 789,75

Úpravna vody Písek (DPS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Písek Datum: 10.11.2016

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 943 781,89

D HSV Práce a dodávky HSV 32 302 271,33

D 1 Zemní práce 4 000 711,67

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 360,800 85,71 30 924,17 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

VV ornice se odveze na mezideponii 

VV sejmutí ornice v tl.400 mm - 902 m2

VV (34*23+12*10)*0,4 360,800

2 K 131101203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 1 006,367 108,95 109 643,68 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

VV 7,65*6,35*3,7+1,7*1,4*3,7 188,543

VV 6,35*1,4*4,7+5,7*(17,4-1,7)*4,7+1,7*2,4*4,7+0,9*5,7*4,7+3,9*5,7*3,7+1,075*5,7*(6-3,7) 602,017

VV 8,5*13,86*6 706,860

VV 3,975*(4,35+0,425)*4,5 85,413

VV 29,8*(5,716+6,385)*3,7-7,155*6,385*3,7-4,36*3,975*3,7-6,5*(4,36+2,626)*3,7 933,085

VV Součet 2 515,918

Úpravna vody Písek

SO 02 - Objekt úpravny vody

Úpravna vody Písek (DPS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV tř.těžitelnosti 2 - 40%

VV 2515,918*0,4 1 006,367

3 K 131201203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 006,367 123,48 124 266,20 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV 7,65*6,35*3,7+1,7*1,4*3,7 188,543

VV 6,35*1,4*4,7+5,7*(17,4-1,7)*4,7+1,7*2,4*4,7+0,9*5,7*4,7+3,9*5,7*3,7+1,075*5,7*(6-3,7) 602,017

VV 8,5*13,86*6 706,860

VV 3,975*(4,35+0,425)*4,5 85,413

VV 29,8*(5,716+6,385)*3,7-7,155*6,385*3,7-4,36*3,975*3,7-6,5*(4,36+2,626)*3,7 933,085

VV Součet 2 515,918

VV tř.těžitelnosti 3 - 40%

VV 2515,918*0,4 1 006,367

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 301,910 1,45 437,77 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 1006,367*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 301,910

5 K 131401203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 m3 503,184 326,85 164 465,69 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3

VV 7,65*6,35*3,7+1,7*1,4*3,7 188,543

VV 6,35*1,4*4,7+5,7*(17,4-1,7)*4,7+1,7*2,4*4,7+0,9*5,7*4,7+3,9*5,7*3,7+1,075*5,7*(6-3,7) 602,017

VV 8,5*13,86*6 706,860

VV 3,975*(4,35+0,425)*4,5 85,413

VV 29,8*(5,716+6,385)*3,7-7,155*6,385*3,7-4,36*3,975*3,7-6,5*(4,36+2,626)*3,7 933,085

VV Součet 2 515,918

VV tř.těžitelnosti 5 - 20%

VV 2515,918*0,2 503,184

Úpravna vody Písek (DPS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 131501201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 m3 10,000 854,16 8 541,60 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 do 100 m3

VV výměra dle projektanta

VV 10 10,000

7 K 131601201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 7 objemu do 100 m3 m3 10,000 1 430,86 14 308,60 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 do 100 m3

VV výměra dle projektanta

VV 10 10,000

8 K 133401101 Hloubení šachet v hornině tř. 5 m3 3,925 1 125,80 4 418,77 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv 

objem výkopu

VV 2 x dočasná čerpací jímka z beton. trub DN800 mm

VV 3,14*0,5*0,5*2,5*2 3,925

9 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 633,000 635,00 401 955,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s 

příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

VV zápory z 2 x Ič.300

VV 13*6*2 156,000

VV 14*5*2 140,000

VV 3*5*2 30,000

VV 11*7,5*2 165,000

VV 6*6*2 72,000

VV 7*5*2 70,000

VV Součet 633,000

10 M 13010732R ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm - při vytažení zápor se pořizovací cena vynásobí koeficientem 0,5 t 37,054 6 500,00 240 851,00

PP Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=300 mm

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 70/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 54,20 kg/m

VV 633*0,0542 34,309

VV 34,309*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 37,054

11 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 633,000 380,00 240 540,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

VV zápory z 2 x Ič.300

VV 13*6*2 156,000

VV 14*5*2 140,000

VV 3*5*2 30,000

VV 11*7,5*2 165,000

VV 6*6*2 72,000

VV 7*5*2 70,000

VV Součet 633,000

12 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním m2 130,992 331,00 43 358,35 CS ÚRS 2016 01

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m

VV výdřeva tl.120 mm

VV (6,35+1,7)*3,5 28,175

VV 5,716*3,5 20,006

VV 4,295*3,5 15,033

VV (9,841+4,31+5,214)*3,5 67,778

VV Součet 130,992

13 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 198,391 394,00 78 166,05 CS ÚRS 2016 01

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

VV výdřeva tl.120 mm

VV (1,4+6,7+1,7)*4,5 44,100

Úpravna vody Písek (DPS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,385*4,5 28,733

VV 7,155*4,5 32,198

VV (13,86+1,7)*6 93,360

VV Součet 198,391

14 M 605111250 řezivo stavební fošny prismované do šířky 160 mm délky 2 - 5 m m3 43,479 4 500,00 195 655,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezivo jehličnaté deskové neopracované obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismované délka 2,00 - 

5,00 m fošny šířky do 160 mm

VV výdřeva tl.120 mm

VV 130,992*0,12 15,719

VV 198,391*0,12 23,807

VV Součet 39,526

VV 39,526*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,479

15 K 15311200R Příplatek za ztížené podmínky ( 5-7 tř. těžitelnosti zeminy ) při osazování ocelových zápor m2 633,000 25,00 15 825,00

VV 633 633,000

16 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 22,255 4 200,00 93 471,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

VV převázky 2xIč300 - 2 x po obvodu štětové stěny

VV (11,45+9,841+4,310+14,9+10,65+2*1,7+18,3+29,8)*2*2*0,0542 22,255

17 M 130107320
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm - při vytažení převázek se pořizovací cena vynásobí koeficientem 

0,5
t 24,035 6 500,00 156 227,50 CS ÚRS 2016 01

PP Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=300 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 54,20 kg/m

VV 22,255*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 24,035

18 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 22,255 800,00 17 804,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž

VV převázky 2xIč300 - 2 x po obvodu štětové stěny

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (11,45+9,841+4,310+14,9+10,65+2*1,7+18,3+29,8)*2*2*0,0542 22,255

19 K 153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 765,000 260,00 198 900,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm

VV D32 mm, délka horní řady včetně kořene 8 m´, délka spodní řady kotev včetně kořene 7 m´, rozmístění á 1,5 m

VV (1,7+18,3+4,32+9,841+11,45+14,9+10,65+2*1,7)/1,5 = 49,707 ks

VV zaokr.

VV 51 kotev x 2 = 102 ks ( horní + spodní řada )

VV horní řada

VV 51*8 408,000

VV spodní řada kotev

VV 51*7 357,000

VV Součet 765,000

20 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 140,891 65,37 9 210,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV 7%

VV 2515,918*0,8*0,07 140,891

21 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 100,509 98,78 9 928,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV tř.5

VV 16%

VV 2515,918*0,2*0,16 80,509

VV tř.6 + tř.7

VV 10+10 20,000

VV Součet 100,509

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz na mezideponii s poplatkem a zpět m3 2 415,938 193,20 466 759,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV výkopek na mezideponii pro zpětný zásyp a zpět:

VV 847,169*2 1 694,338

VV ornice z místa sejmutí na mezideponii a zpět z mezideponie ke zpětnému rozprostření:

VV 360,8*2 721,600

VV Součet 2 415,938

23 K 16270120R Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz výkopku na skládku s poplatkem m3 1 338,138 193,20 258 528,26

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV odveze se na skládku s poplatkem:

VV objem objektu pod terénem:

VV 16*25,1*3,7+5,4*11,7*(6-3,7)+1,6*7*3,7 1 672,674

VV do 4 tř. těžitelnosti zeminy

VV 1672,672*0,8 1 338,138

24 K 162701154 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 - odvoz na skládku s poplatkem m3 354,534 193,20 68 495,97 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m

VV odvoz výkopku na skládku s poplatkem

VV 5 tř. těžitelnosti zeminy

VV 1672,672*0,2 334,534

VV 6 tř. + 7 tř. těžitelnosti

VV 10+10 20,000

VV Součet 354,534

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 568,769 36,32 56 977,69 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV výkopek na mezideponii pro zpětný zásyp :

VV 847,169 847,169

VV ornice na místě sejmutí a na mezideponii pro zpětné rozprostření:

VV 360,8*2 721,600

VV Součet 1 568,769

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 692,672 1,45 2 454,37 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV do 4 tř. těžitelnosti zeminy

VV 1672,672*0,8 1 338,138

VV 5 tř. těžitelnosti zeminy

VV 1672,672*0,2+10+10 354,534

VV Součet 1 692,672

27 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 027,356 203,37 615 673,39 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV do 4 tř. těžitelnosti zeminy

VV 1672,672*0,8*1,6 2 141,020

VV 5 tř. těžitelnosti zeminy

VV 1672,672*0,2*2,5 836,336

VV 2*10*2,5 50,000

VV Součet 3 027,356

28 K 17120200R Poplatek za uložení sypaniny na mezideponii t 1 932,750 43,58 84 229,25

PP Poplatek za uložení sypaniny na mezideponii 

VV výkopek pro zpětné použití na zásypy kolem ČS

VV 847,169 847,169

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ornicet pro zpětné rozprostření

VV 360,8 360,800

VV Součet 1 207,969

VV 1207,969*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 932,750

29 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 847,169 72,63 61 529,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV zásyp původním výkopkem ( bude odvezen na mezideponii )

VV celkem vytěženo:

VV 2515,918 2 515,918

VV 3,14*0,5*0,5*2,5*2 3,925

VV Mezisoučet 2 519,843

VV odpočet objem objektu pod terénem:

VV -16*25,1*3,7-5,4*11,7*(6-3,7)-1,6*7*3,7 -1 672,674

VV Součet 847,169

30 K 28537111R Kotvy tyčové D32 mm m 765,000 200,00 153 000,00

PP Kotvy tyčové D32 mm

VV kotva tyčová D32 mm

VV horní řada

VV 51*8 408,000

VV spodní řada kotev

VV 51*7 357,000

VV Součet 765,000

31 K 153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN kus 102,000 300,00 30 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN

VV 2*51 102,000

32 M 314591200 sestava kotevní objímka, čelist, roznášecí podložka sada 102,000 150,00 15 300,00 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP sestava kotevní objímka, čelist, roznášecí podložka

VV zemní kotvy osazené á 1,5 m ve dvou úrovních na převázce z Ič.300

VV 51*2 102,000

33 K 15390000R Deaktivování kotev po dokončení stavebních prací kus 102,000 200,00 20 400,00

PP Deaktivování kotev po dokončení stavebních prací

VV 51*2 102,000

34 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 902,000 8,72 7 865,44 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV celá plocha založení - dno výkopu

VV 593,91 593,910

VV plocha kolem objektu - na terénu

VV (902- 593,91) 308,090

VV Součet 902,000

D 2 Zakládání 331 961,31

35 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 78,960 283,27 22 367,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství 

do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV drenáž D125 pro odvodnění dna výkopu po dobu výstavby - zaústění 2 x do dočasné čerpací jímky

VV 14,9+10,86+1,7*2+29,8+18,3+1,7 78,960

36 K 22700000R Doprava vrtné soupravy kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Doprava vrtné soupravy

37 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 89,087 813,48 72 470,49 CS ÚRS 2016 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV ŠP tl.150 mm v celé ploše založení

VV 593,91*0,15 89,087

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 274271129 Základové pásy z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 15 m3 3,000 8 194,05 24 582,15 CS ÚRS 2016 01

PP Zdivo základové z cihel betonových pasů z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-15

VV podchycení základové konstrukce stávajícího vodojemu - segmentové

VV délka = 6 m, výška = 1,0 m, tl.= 0,50 m

VV 6*0,5*1 3,000

39 K 278381511 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 8/10 složitosti I m3 1,839 5 188,51 9 541,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého 

objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 8/10 složitosti I

VV betonové bloky

VV m.č.02.01

VV 0,3*0,77*0,47 0,109

VV 0,28*0,87*0,47 0,114

VV 0,78*1,46*0,35*2 0,797

VV 0,55*0,88*0,35*2 0,339

VV venkovní blok pod technologii tepelného čerpadla ( 800 mm bude vybetonováno pod terén a 400 mm nad terén )

VV 0,5*0,8*(0,4+0,8) 0,480

VV Součet 1,839

40 K 28260200R Injektování mikropilot a kotev tlakem do 4,0 MPa včetně dodávky cementové zálivky m 765,000 200,00 153 000,00

PP Injektování mikropilot a kotev tlakem do 4,0 MPa včetně dodávky cementové zálivky

VV kotvy budou po ukončení deaktivovány a zůstanou v zemi

VV D32 mm, délka horní řady včetně kořene 8 m´, délka spodní řady kotev včetně kořene 7 m´, rozmístění á 1,5 m

VV horní řada

VV 51*8 408,000

VV spodní řada kotev

VV 51*7 357,000

VV Součet 765,000

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 980 465,23

41 K 34023924R Zazdívka montážního otvoru rozměru 4 x 2,5 x 0,35 m v ŽLB stěně po nastěhování technologie m3 3,500 6 536,92 22 879,22

VV 4*2,5*0,35 3,500

42 K 342248113 Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 48,316 740,85 35 794,91 CS ÚRS 2016 01

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm

VV 2.N.P.

VV (5,05+3,30)*2,9-0,8*1,97*2 21,063

VV 1.N.P.

VV 2*3,5*2,3-0,9*1,97*2 12,554

VV (2,75+0,9+1,7+2,925)*2,3-0,7*1,97*2-0,8*1,97 14,699

VV Součet 48,316

43 K 342273112 Příčky tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu m2 17,461 1 082,22 18 896,64 CS ÚRS 2016 01

PP Příčky z bloků z lehkého keramického betonu ( LIAPOR ) na maltu, tloušťka zdiva 175 mm

VV 3.N.P.

VV m.č.3.02

VV (1,5+2*1,275)*2,25-0,8*1,97 7,537

VV 1.N.P.

VV 5*2,3-0,8*1,97 9,924

VV Součet 17,461

44 K 342311311 Stěny výplňové z betonu tř. C 8/10 XC0 m3 289,286 3 272,67 946 737,61 CS ÚRS 2016 01

PP Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého tř. C 8/10

VV dno nádrže - vyrovnání výškových rozdílů výplňovým betonem

VV 6,35*(2+1)/2*1,2 11,430

VV 12,9*(2+1)/2*1,2 23,220

VV (6,6+11,8+8,9)*(2,5+1)/2*2,3 109,883

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,8+3,5)*(1,8+1)/2*0,9 10,458

VV 3,5*4*2,35*3 98,700

VV 11,3*4*0,35 15,820

VV 11,3*5*0,35 19,775

VV Součet 289,286

45 K 342311611 Stěny výplňové z betonu tř. C 16/20 XC0 m3 0,196 3 626,47 710,79 CS ÚRS 2016 01

PP Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého tř. C 16/20

VV m.č. 1.08 - soklík z betonu prostého výšky a šířky 200 mm

VV (2+1,3+1,6)*0,2*0,2 0,196

46 K 342351105 Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné m2 1,960 742,98 1 456,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení

VV m.č. 1.08 - soklík z betonu prostého výšky a šířky 200 mm

VV (2+1,3+1,6)*0,2*2 1,960

47 K 342351106 Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné m2 1,960 88,45 173,36 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - odstranění

48 K 380326121 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3 tl do 150 mm m3 9,838 3 891,82 38 287,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm

VV ŽLB zdivo atiky

VV 5,85*0,15*1,1 0,965

VV ŽLB strop 

VV 2.N.P.

VV m.č. 2.02, 2.03, 2.04 - tl. stropu 150 mm ( plocha 45,6 m2 )

VV 5,7*8*0,15 6,840

VV 3.N.P.

VV strop výtahu tl. 150 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,5*3,2*0,15 1,200

VV lemování prostupů potrubí tl.150 mm, výšky 150 mm nad podlahou

VV 1,10 x 1,20 m - 3 ks

VV (1,1+1,2)*2*0,15*0,15 0,104

VV 0,9 x 0,9 m - 3 ks

VV 0,9*4*0,15*0,15*3 0,243

VV stříška nad vstupem do ÚV - 3 ks - tl.150 mm, šířka 600 mm

VV (1,5+1,5+2,4)*0,15*0,6 0,486

VV Součet 9,838

49 K 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3 tl do 300 mm m3 311,467 3 891,82 1 212 173,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

P

Poznámka k položce:

PROSTUP TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ STROPEM TL.200 MM:

- prostup 300/400 mm - 3 ks

- prostup 500/400 mm - 1 ks

VV ŽLB deska základová tl.300 mm

VV 4,33*3,8*0,3 4,936

VV ŽLB stěny tl.300 mm

VV obvodová stěna

VV 5,85*0,3*3,6 6,318

VV m.č.02.04 ( 2.P.P. )

VV 2,8*0,3*0,5 0,420

VV m.č.02.02, 02.03 ( 2.P.P.)

VV 2*0,3*5,3 3,180

VV 7,5*0,3*2,7-1,7*1,97*0,3 5,070

VV m.č.01.02 ( 2.P.P.)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,7*0,3*1*2+1,6*0,3*1 1,500

VV ŽLB stěny schodiště tl.250 mm

VV 1,15*0,25*(3+7,5)*2+6,8*0,25*(3+7,5) 23,888

VV odpočet otvorů:

VV -3,14*0,6*0,6*0,25-1,6*4,6*0,25 -2,123

VV schodiště - podesty

VV 1,4*0,17*1,2*3+1,7*0,17*1,2*2+4,2*0,17*1,2 2,407

VV schodiště - stupně

VV 13*2*0,25*0,2/2*1,2+15*0,25*0,194/2*1,2 1,217

VV ŽLB stěny vnitřní

VV 24,1*0,3*(2,05+2,3)*2 62,901

VV 9,2*1,765/2*0,3*2 4,871

VV 4,5*1,5/2*0,3*4 4,050

VV 3,5*0,3*3,8*4 15,960

VV průvlaky pod m.č.1.11, 1.12, 1.13

VV 0,3*0,3*5*5 2,250

VV ŽLB stropy

VV 1.N.P.

VV m.č.1.01 - 1.09, m.č.1.17 - strop tl.200 mm ( plocha 320,278 m2 )

VV (5,85*12,23+18,48*3,9+8,3*15,95+2,75*16,1)*0,2 64,056

VV 2.N.P.

VV m.č.2.01, 2.07 - strop tl.170 mm nad těmito místnostmi ( plocha 19,35 m2 )

VV 4,5*4,3*0,17 3,290

VV m.č.2.05 - strop tl.200 mm ( plocha 24,30 m2 )

VV 2,7*9*0,2 4,860

VV m.č.2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 - strop tl.300 mm ( plocha 96,32 m2 )

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 96,32*0,3 28,896

VV 3.N.P.

VV m.č. 3.01, 3.02 - strop tl.200 mm ( plocha 192,936 m2 )

VV 192,936*0,2 38,587

VV výtahová šachta - ŽLB stěna tl.200 mm s dveřmi

VV 12,6*0,2*2,2-1,26*2,18*0,2*4 3,347

VV stěna výtahu - ŽLB stěna tl.200 mm

VV 3,5*0,2*2,63 1,841

VV vnitřní stěny z 2.N.P. do 3.N.P. ( nejdou až ke stropu )

VV mezi m.č.2.08 - 2.11

VV 3,5*0,3*3,7 3,885

VV 3,5*0,3*3,9 4,095

VV 3,5*0,3*3,9 4,095

VV 3,5*0,3*3,9 4,095

VV žlaby ve 2.N.P. mezi m.č. 2.10 a 2.11

VV 1,2*0,15*3,5*0,6*0,1*3,5+1*0,2*3,5 0,832

VV stěny tl.300 mm na sloupech ve 3.N.P. - 3 ks

VV 7,5*1,5*0,3*3 10,125

VV sloupy D300 mm ve 3.N.P. - 13 ks

VV 3,14*0,15*0,15*8*3,35+3,14*0,15*0,15*5*2,05 2,618

VV Součet 311,467

50 K 380326123 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3 tl nad 300 mm m3 955,024 3 891,82 3 716 781,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

VV ŽLB deska základová tl.400 mm

VV 486,72*0,4 194,688

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ŽLB stěny tl.400 mm ( 2.P.P. )

VV m.č.02.04

VV 2,8*0,4*3,9+2,63*0,4*3,9*2 12,574

VV m.č.02.01

VV 5,4*0,4*5,3*2+11*0,4*5,3*2+4,6*0,4*2,3-1,9*1,97*0,4 72,271

VV m.č.01.02

VV 1,6*0,4*1 0,640

VV m.č.01.01

VV (12,9+4,3)*0,4*1+(12,9+4,3)*0,4*3,7 32,336

VV ŽLB stěny obvodové ( kromě stěn 2.P.P. - zahrnuty výše )

VV 5,85*0,4*5,5 12,870

VV 22,1*0,4*3 26,520

VV 24,8*0,35*8,825-(1,8*1,97+1,6*0,7*3)*0,35 74,184

VV 7*0,4*3+24,8*0,35*9-(1,6*0,7*3+1,05*2,05+0,8*1,97*2+0,7*1,97)*0,35 83,005

VV 7,75*0,4*2 6,200

VV 7,75*0,35*5,1*2 27,668

VV 5,95*2,15/2*0,35 2,239

VV -1,2*1,2*0,35*2 -1,008

VV 7,3*0,35*2,7 6,899

VV 1,2*0,4*2,7 1,296

VV -1*2,05*0,35 -0,718

VV 15,2*0,35*12 63,840

VV (-0,9*1,97-1*2,05*5-3,14*0,6*0,6)*0,35 -4,604

VV 15,8*0,35*12 66,360

VV -3,14*0,6*0,6*3*0,35 -1,187

VV odočet montážního otvoru ( po nastěhování technologie se dozdí zdivem z betonových bloků - tl.350 mm na MVC )

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -4*2,5*0,35 -3,500

VV ŽLB stěny vnitřní a žlaby

VV 11,3*0,4*8*4 144,640

VV zúžení stěny žlabů ze 400 mm na 200 mm - obvod = 35,40 m´

VV 35,4*0,2*0,2 1,416

VV betonové žlaby

VV dno

VV 4*0,8*0,2*3 1,920

VV stěny

VV 4*0,2*0,65*2*6 6,240

VV ŽLB dělící stěny v nádržích

VV 4*0,4*6*2 19,200

VV 5*0,4*4,5*2 18,000

VV odpočet otvorů - 10 x nerez vlez do filtrů d 1000 mm

VV -3,14*0,5*0,5*0,4*10 -3,140

VV ŽLB stěny vnitřní

VV 24,1*0,4*9,3 89,652

VV -4,8*0,4*8*2 -30,720

VV -(0,9*1,97*2+1,8*1,97+1*2,1)*0,4 -3,677

VV 3,5*0,4*3,7 5,180

VV vnitřní stěna z 2.N.P. do 3.N.P. ( jde ke stropu tl.170 mm )

VV mezi m.č.2.01 - 2.07

VV 3,5*0,4*3,7 5,180

VV ŽLB stropy

VV 1.N.P.

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 85/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14*0,35*3 14,700

VV průvlak mezi m.č. 1.09 a 1.10

VV 11,3*0,4*0,5 2,260

VV sloup mezi m.č. 1.09 a 1.10 - 2 ks

VV 0,4*0,4*5*2 1,600

VV průvlaky -trámy

VV výměra dle projektanta

VV 10 10,000

VV Součet 955,024

51 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 6 132,071 1 096,79 6 725 594,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého 

nebo železového ploch rovinných zřízení

VV základová deska - dno

VV tl.300 mm

VV (4,33+3,8)*2*0,3 4,878

VV tl.400 mm

VV 102,94*0,4 41,176

VV bednění stěn

VV 2.P.P.

VV 2,8*1+2*1+(3,3*2+2,8)*3,9+(2,63*2+2)*3,9 69,774

VV (5,4+11,8*2)*5,3+(4,6*2+8,6*2+2*4+2,15*4)*5,3 381,600

VV (1,7+2,2)*2*1+(1+1,6)*2*1 13,000

VV (6+4,3+12,1+3,5)*3,7+(4,3+12,9+3,5+12,1)*1 128,630

VV schodiště

VV stěny

VV (1,4*2+6,8+2*1,2+6,3)*10,5+3,14*1,2*0,25+(1,6+4,6)*2*0,25-3,14*0,6*0,6-1,6*4,6 187,702

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podesty 

VV (1,5+4,2+1,3+0,17)*1,2*2+(1,2+4,7)*1,2 24,288

VV stupnice

VV 0,2*1,2*13*2+0,194*1,2*15 9,732

VV ŽLB zdivo atiky

VV 5,85*1,1*2 12,870

VV ŽLB strop 

VV 2.N.P.

VV m.č. 2.02, 2.03, 2.04 - tl. stropu 150 mm ( plocha 45,6 m2 )

VV 5,7*8+(5,7+8)*2*0,15 49,710

VV 3.N.P.

VV strop výtahu tl. 150 mm

VV 2,5*3,2+(2,5+3,2)*2*0,15 9,710

VV lemování prostupů potrubí tl.150 mm, výšky 150 mm nad podlahou

VV 1,10 x 1,20 m - 3 ks

VV (1,1+1,2)*2*0,15+(0,8+0,9)*2*0,15 1,200

VV 0,9 x 0,9 m - 3 ks

VV 0,9*4*0,15+0,6*4*0,15 0,900

VV stříška nad vstupem do ÚV - 3 ks - tl.150 mm, šířka 600 mm

VV (1,5+1,5+2,4)*0,6+(1,5+2*0,6)*0,15*2+(2,4+2*0,6)*0,15 4,590

VV ŽLB stěny tl.300 mm

VV obvodová stěna

VV 5,85*3,6*2 42,120

VV m.č.02.04 ( 2.P.P. )

VV 2,8*0,5*2 2,800

VV m.č.02.02, 02.03 ( 2.P.P.)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*5,3*2 21,200

VV 7,5*2,7*2-1,7*1,97*2 33,802

VV m.č.01.02 ( 2.P.P.)

VV 1,7*1*2*2+1,6*1*2 10,000

VV ŽLB stěny vnitřní

VV 24,1*(2,05+2,3)*2*2 419,340

VV 9,2*1,765/2*2*2 32,476

VV 4,5*1,5/2*4*2 27,000

VV 3,5*3,8*4*2 106,400

VV průvlaky pod m.č.1.11, 1.12, 1.13

VV 0,3*3*5*5 22,500

VV ŽLB stropy

VV 1.N.P.

VV m.č.1.01 - 1.09, m.č.1.17 - strop tl.200 mm ( plocha 320,278 m2 )

VV (5,85*12,23)*2*0,2+(18,48+3,9)*2*0,2+(8,3+15,95)*2*0,2+(2,75+16,1)*2*0,2+320,278 375,088

VV 2.N.P.

VV m.č.2.01, 2.07 - strop tl.170 mm nad těmito místnostmi ( plocha 19,35 m2 )

VV (4,5+4,3)*2*0,17+19,35 22,342

VV m.č.2.05 - strop tl.200 mm ( plocha 24,30 m2 )

VV (2,7+9)*2*0,2+24,3 28,980

VV m.č.2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 - strop tl.300 mm ( plocha 96,32 m2 )

VV (22,3+4,2)*2*0,3+96,32 112,220

VV 3.N.P.

VV m.č. 3.01, 3.02 - strop tl.200 mm ( plocha 192,936 m2 )

VV 192,936 192,936

VV výtahová šachta - ŽLB stěna tl.200 mm s dveřmi

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (12,6+2,2)*2*2,7-1,26*2,18*2 74,426

VV stěna výtahu - ŽLB stěna tl.200 mm

VV 3,5*2,63*2 18,410

VV vnitřní stěny z 2.N.P. do 3.N.P. ( nejdou až ke stropu )

VV mezi m.č.2.08 - 2.11

VV 3,5*3,7*2 25,900

VV 3,5*3,9*2 27,300

VV 3,5*3,9*2 27,300

VV 3,5*3,9*2 27,300

VV žlaby ve 2.N.P. mezi m.č. 2.10 a 2.11

VV 1,2*3,5+0,6*2*3,5+1*2*3,5 15,400

VV ŽLB stěny obvodové ( kromě stěn 2.P.P. - zahrnuty výše )

VV 5,85*5,5*2 64,350

VV 22,1*3*2 132,600

VV 24,8*8,825*2-(1,8*1,97+1,6*0,7*3)*2 423,908

VV 7*3*2+24,8*9*2-(1,6*0,7*3+1,05*2,05+0,8*1,97*2+0,7*1,97)*2 468,313

VV 7,75*2*2 31,000

VV 7,75*5,1*2*2 158,100

VV 5,95*2,15/2*2 12,793

VV -1,2*1,2*2*2 -5,760

VV 7,3*2,7*2 39,420

VV 1,2*2,7*2 6,480

VV -1*2,05*2 -4,100

VV 15,2*12*2 364,800

VV (-0,9*1,97-1*2,05*5-3,14*0,6*0,6)*2 -26,307

VV 15,8*12*2 379,200

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -3,14*0,6*0,6*3*2 -6,782

VV odočet montážního otvoru ( po nastěhování technologie se dozdí zdivem z betonových bloků - tl.350 mm na MVC )

VV -4*2,5*2 -20,000

VV ŽLB stěny vnitřní a žlaby

VV 11,3*8*4*2 723,200

VV zúžení stěny žlabů ze 400 mm na 200 mm - obvod = 35,40 m´

VV 35,4*0,2*2 14,160

VV betonové žlaby

VV dno tl.200 mm

VV 4*0,8*3 9,600

VV stěny

VV 4*0,65*2*6*2 62,400

VV ŽLB dělící stěny v nádržích

VV 4*6*2*2 96,000

VV 5*4,5*2*2 90,000

VV odpočet otvorů - 10 x nerez vlez do filtrů d 1000 mm

VV -3,14*0,5*0,5*10*2 -15,700

VV ŽLB stěny vnitřní

VV 24,1*9,3*2 448,260

VV -4,8*8*2*2 -153,600

VV -(0,9*1,97*2+1,8*1,97+1*2,1)*2 -18,384

VV 3,5*3,7*2 25,900

VV vnitřní stěna z 2.N.P. do 3.N.P. ( jde ke stropu tl.170 mm )

VV mezi m.č.2.01 - 2.07

VV 3,5*3,7*2 25,900

VV ŽLB stropy

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.N.P.

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16

VV 14*3 42,000

VV průvlak mezi m.č. 1.09 a 1.10

VV 11,3*(0,4+2*0,5) 15,820

VV sloup mezi m.č. 1.09 a 1.10 - 2 ks

VV 0,4*4*5*2 16,000

VV stěny tl.300 mm na sloupech ve 3.N.P. - 3 ks

VV 7,5*1,5*3*2 67,500

VV průvlaky - trámy

VV výměra dle projektanta

VV 60 60,000

VV Součet 6 132,071

52 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 6 132,071 88,45 542 381,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého 

nebo železového ploch rovinných odstranění

VV 6132,071 6 132,071

53 K 380356241 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení m2 34,902 1 680,56 58 654,91 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého 

nebo železového ploch zaoblených zřízení

VV 3.N.P.

VV sloupy D300 mm - celkem 13 ks

VV 3,14*0,3*8*3,35 25,246

VV 3,14*0,3*5*2,05 9,656

VV Součet 34,902

54 K 380356242 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění m2 34,902 176,90 6 174,16 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého 

nebo železového ploch zaoblených odstranění

55 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 195,157 19 500,00 3 805 561,50 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV dno, stěny, schodiště - výztuž 135 kg/m3 betonu

VV 1091,587*0,135 147,364

VV stropy - výztuž 120 kg/m3 betonu

VV 180,524*0,12 21,663

VV sloupy - výztuž 160 kg/m3 betonu

VV 4,218*0,16 0,675

VV Součet 169,702

VV 169,702*1,15 'Přepočtené koeficientem množství (prostřihy, prořezy, napojování výztuže) 195,157

56 K 38100000R
fólie drenážní do bednění - stěny při obou površích a viditelné plochy stropů - dodávka + montáž + odstranění po 

odbednění
m2 5 978,228 442,25 2 643 871,33

PP fólie drenážní do bednění - stěny při obou površích - dodávka + montáž + odstranění po odbednění

VV 2.P.P.

VV 2,8*1+2*1+(3,3*2+2,8)*3,9+(2,63*2+2)*3,9 69,774

VV (5,4+11,8*2)*5,3+(4,6*2+8,6*2+2*4+2,15*4)*5,3 381,600

VV (1,7+2,2)*2*1+(1+1,6)*2*1 13,000

VV (6+4,3+12,1+3,5)*3,7+(4,3+12,9+3,5+12,1)*1 128,630

VV schodiště

VV stěny

VV (1,4*2+6,8+2*1,2+6,3)*10,5+3,14*1,2*0,25+(1,6+4,6)*2*0,25-3,14*0,6*0,6-1,6*4,6 187,702

VV ŽLB zdivo atiky

VV 5,85*1,1*2 12,870

VV obvodová stěna

VV 5,85*3,6*2 42,120

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č.02.04 ( 2.P.P. )

VV 2,8*0,5*2 2,800

VV m.č.02.02, 02.03 ( 2.P.P.)

VV 2*5,3*2 21,200

VV 7,5*2,7*2-1,7*1,97*2 33,802

VV m.č.01.02 ( 2.P.P.)

VV 1,7*1*2*2+1,6*1*2 10,000

VV ŽLB stěny vnitřní

VV 24,1*(2,05+2,3)*2*2 419,340

VV 9,2*1,765/2*2*2 32,476

VV 4,5*1,5/2*4*2 27,000

VV 3,5*3,8*4*2 106,400

VV výtahová šachta - ŽLB stěna tl.200 mm s dveřmi

VV (12,6+2,2)*2*2,7-1,26*2,18*2 74,426

VV stěna výtahu - ŽLB stěna tl.200 mm

VV 3,5*2,63*2 18,410

VV vnitřní stěny z 2.N.P. do 3.N.P. ( nejdou až ke stropu )

VV mezi m.č.2.08 - 2.11

VV 3,5*3,7*2 25,900

VV 3,5*3,9*2 27,300

VV 3,5*3,9*2 27,300

VV 3,5*3,9*2 27,300

VV ŽLB stěny obvodové ( kromě stěn 2.P.P. - zahrnuty výše )

VV 5,85*5,5*2 64,350

VV 22,1*3*2 132,600

VV 24,8*8,825*2-(1,8*1,97+1,6*0,7*3)*2 423,908

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7*3*2+24,8*9*2-(1,6*0,7*3+1,05*2,05+0,8*1,97*2+0,7*1,97)*2 468,313

VV 7,75*2*2 31,000

VV 7,75*5,1*2*2 158,100

VV 5,95*2,15/2*2 12,793

VV -1,2*1,2*2*2 -5,760

VV 7,3*2,7*2 39,420

VV 1,2*2,7*2 6,480

VV -1*2,05*2 -4,100

VV 15,2*12*2 364,800

VV (-0,9*1,97-1*2,05*5-3,14*0,6*0,6)*2 -26,307

VV 15,8*12*2 379,200

VV -3,14*0,6*0,6*3*2 -6,782

VV odočet montážního otvoru ( po nastěhování technologie se dozdí zdivem z betonových bloků - tl.350 mm na MVC )

VV -4*2,5*2 -20,000

VV ŽLB stěny vnitřní a žlaby

VV 11,3*8*4*2 723,200

VV zúžení stěny žlabů ze 400 mm na 200 mm - obvod = 35,40 m´

VV 35,4*0,2*2 14,160

VV stěny

VV 4*0,65*2*6*2 62,400

VV ŽLB dělící stěny v nádržích

VV 4*6*2*2 96,000

VV 5*4,5*2*2 90,000

VV odpočet otvorů - 10 x nerez vlez do filtrů d 1000 mm

VV -3,14*0,5*0,5*10*2 -15,700

VV ŽLB stěny vnitřní

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,1*9,3*2 448,260

VV -4,8*8*2*2 -153,600

VV -(0,9*1,97*2+1,8*1,97+1*2,1)*2 -18,384

VV 3,5*3,7*2 25,900

VV vnitřní stěna z 2.N.P. do 3.N.P. ( jde ke stropu tl.170 mm )

VV mezi m.č.2.01 - 2.07

VV 3,5*3,7*2 25,900

VV sloup mezi m.č. 1.09 a 1.10 - 2 ks

VV 0,4*4*5*2 16,000

VV stěny tl.300 mm na sloupech ve 3.N.P. - 3 ks

VV 7,5*1,5*2*3 67,500

VV Mezisoučet 5 089,001

VV ŽLB strop 

VV 2.N.P.

VV m.č. 2.02, 2.03, 2.04 - tl. stropu 150 mm ( plocha 45,6 m2 )

VV 5,7*8 45,600

VV 3.N.P.

VV strop výtahu tl. 150 mm

VV 2,5*3,2 8,000

VV stříška nad vstupem do ÚV - 3 ks - tl.150 mm, šířka 600 mm

VV (1,5+1,5+2,4)*0,6+(1,5+1,5+2,4+2*0,6)*0,15 4,230

VV průvlaky pod m.č.1.11, 1.12, 1.13

VV 0,3*3*5*5 22,500

VV ŽLB stropy

VV 1.N.P.

VV m.č.1.01 - 1.09, m.č.1.17 - strop tl.200 mm ( plocha 320,278 m2 )

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,85*12,23+18,48*3,9+8,3*15,95+2,75*16,1 320,278

VV 2.N.P.

VV m.č.2.01, 2.07 - strop tl.170 mm nad těmito místnostmi ( plocha 19,35 m2 )

VV 4,5*4,3+(4,5+4,3)*2*0,17 22,342

VV m.č.2.05 - strop tl.200 mm ( plocha 24,30 m2 )

VV 2,7*9 24,300

VV m.č.2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 - strop tl.300 mm ( plocha 96,32 m2 )

VV 96,32 96,320

VV 3.N.P.

VV m.č. 3.01, 3.02 - strop tl.200 mm ( plocha 192,936 m2 )

VV 192,936 192,936

VV sloupy D300 mm ve 3.N.P. - 13 ks

VV 3,14*0,3*8*3,35+3,14*0,3*5*2,05 34,901

VV ŽLB stropy

VV 1.N.P.

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16

VV 14*3 42,000

VV průvlak mezi m.č. 1.09 a 1.10

VV 11,3*(0,4+2*0,5) 15,820

VV průvlaky - trámy

VV výměra dle projektanta

VV 60 60,000

VV Mezisoučet 889,227

VV Součet 5 978,228

57 K 38200000R
obklad dna a stěn PE deskami - dodávka + montáž + rozměření + výřezy pro vstupy včetně ukončení fixačním 

dílem a těsněním, nerezových kotev, vývrtů a fixační hmoty
m2 102,168 2 000,00 204 336,00

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- např. systém HYDROCLICK - desky PE80 tl.4 mm barva modrá RAL 5012

  = distanční deska s integrovanými knoflíky Extrudovaná - kalandrovaná

VV skladba podlahy P1* 

VV m.č.02.02, 02.03

VV dno

VV 2,15*2*2 8,600

VV stěny

VV m.č.02.02, 02.03

VV 2,15*4*2*4,9 84,280

VV Součet 92,880

VV 92,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,168

D 4 Vodorovné konstrukce 1 181 238,82

58 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 4,000 1 503,66 6 014,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze 

stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

VV strop v 3.N.P. nad m.č.3.02 ( sací kobka ) - PZD desky 

VV 4 4,000

59 M 593412250 deska stropní plná např. PZD 29/10 149x29x9 cm kus 4,000 513,01 2 052,04 CS ÚRS 2016 01

PP Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné např. PZD   29/10      149 x 29 x 9

60 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 76,121 3 272,67 249 118,91 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu 

tř. C 8/10

VV podkladní betonová deska tl.150 mm

VV beton 8/10 XC0

VV 507,47*0,15 76,121

61 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 15,681 566,08 8 876,70 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné 

objekty

VV podkladní betonová deska tl.150 mm

VV 104,54*0,15 15,681

62 K 4540000R1 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 20/6 mm, průměr vývrtu 50 mm - dodávka + montáž kus 3,000 1 056,10 3 168,30 CS ÚRS 2016 01

63 K 4540000R2 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 306/3 mm, průměr vývrtu 360 mm - dodávka + montáž kus 14,000 12 680,26 177 523,64

PP Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 306/3 mm, průměr vývrtu 360 mm - dodávka + montáž

64 K 4540000R3 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí LT 300 ( 455 mm příruba ), průměr vývrtu 460 mm - dodávka + montáž kus 3,000 8 447,02 25 341,06

PP Prostupové segmentové těsnění pro potrubí LT 300 ( 455 mm příruba ), průměr vývrtu 460 mm - dodávka + montáž

65 K 4540000R4 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 84/2 mm , průměr vývrtu 120 mm - dodávka + montáž kus 2,000 4 755,10 9 510,20

66 K 4540000R5 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 40/4,5 mm , průměr vývrtu 80 mm - dodávka + montáž kus 3,000 1 760,16 5 280,48

67 K 4540000R6 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 90/4,7 mm , průměr vývrtu 140 mm - dodávka + montáž kus 2,000 4 755,10 9 510,20

68 K 4540000R7 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 90/6 mm , průměr vývrtu 140 mm - dodávka + montáž kus 3,000 4 755,10 14 265,30

69 K 4540000R8 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 104/2 mm , průměr vývrtu 140 mm - dodávka + montáž kus 2,000 5 547,62 11 095,24

70 K 4540000R9 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 106/3 mm , průměr vývrtu 140 mm - dodávka + montáž kus 6,000 2 503,15 15 018,90

71 K 454000R10 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 129/2 mm , průměr vývrtu 180 mm - dodávka + montáž kus 2,000 6 340,13 12 680,26

72 K 454000R11 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 160/9,5 mm , průměr vývrtu 220 mm - dodávka + montáž kus 2,000 7 132,65 14 265,30

73 K 454000R12 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 206/3 mm , průměr vývrtu 250 mm - dodávka + montáž kus 6,000 8 717,68 52 306,08

74 K 454000R13 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 225/13,4 mm , průměr vývrtu 300 mm - dodávka + montáž kus 3,000 7 005,28 21 015,84

75 K 454000R14 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 323,9/8 mm , průměr vývrtu 380 mm - dodávka + montáž kus 3,000 9 340,37 28 021,11

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 454000R15 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 355,6/8 mm , průměr vývrtu 440 mm - dodávka + montáž kus 3,000 14 788,92 44 366,76

77 K 454000R16 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 356/3 mm , průměr vývrtu 420 mm - dodávka + montáž kus 2,000 14 788,92 29 577,84

78 K 454000R17 Prostupové segmentové těsnění pro potrubí 406/3 mm , průměr vývrtu 460 mm - dodávka + montáž kus 15,000 16 345,65 245 184,75

79 K 454000R18
Prostupové segmentové těsnění pro potrubí LT 350 mm ( příruba 505 mm ) , průměr vývrtu 510 mm - dodávka + 

montáž
kus 2,000 19 459,11 38 918,22

80 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 XC0 včetně úpravy povrchu m3 43,337 3 626,47 157 160,33 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20

VV spádový beton tl. 30 - 100 mm

VV skladba podlahy P1

VV 262,95*(0,03+0,1)/2 17,092

VV skladba podlahy P1* 

VV 65,10*(0,03+0,1)/2 4,232

VV 17,5*3*(0,03+0,1)/2 3,413

VV skladba P2 - skladba nezateplené podlahy

VV m.č.1.02 

VV 22,6*(0,03+0,1)/2 1,469

VV m.č.1.06-m.č.1.09 

VV (45,2+27,3+37,45+84,43)*(0,03+0,1)/2 12,635

VV odpočet montážních otvorů ( budou zakryty žebrovaným plechem ):

VV (-1,5*1-0,9*0,6*2)*(0,03+0,1)/2 -0,168

VV m.č. 2.07 - 2.11

VV (5,25+18,9+18,9+25,2+3,5)*(0,03+0,1)/2 4,664

VV Součet 43,337

81 K 457311191 Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 666,700 1,45 966,72 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV spádový beton tl. 30 - 100 mm

VV skladba podlahy P1

VV 262,95 262,950

VV skladba podlahy P1* 

VV 65,10 65,100

VV 17,5*3 52,500

VV skladba podlahy P2

VV 22,6 22,600

VV 45,2+27,3+37,45+84,43 194,380

VV -1,5*1-0,9*0,6*2 -2,580

VV 5,25+18,9+18,9+25,2+3,5 71,750

VV Součet 666,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 401 551,22

82 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 339,900 151,08 51 352,09 CS ÚRS 2016 01

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

VV oprava 20% plochy

VV (10,5+6)*2*10,3 339,900

83 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 131,554 185,94 24 461,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 

mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV příčky tl.150 mm

VV 48,316*2 96,632

VV příčky tl.175 mm

VV 17,461*2 34,922

VV Součet 131,554

84 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 775,334 203,37 157 679,68 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV S3 - obvodový plášť 

VV pohled jižní

VV 25,1*(9,19-0,4)-0,9*1,57-1,2*1,78-1,88*1,57+25,1*0,7 231,698

VV pohled západní

VV
4,55*(9,19-0,4)*2+(16,2+7,8)/2*1,065+7,9*0,45*2+7,9*1,17/2-3,14*0,6*0,6*3-

0,9*1,57+7,04*4,8+7,3*0,45+7,30*1/2+7,65*4,7+5,95*1,8/2*2
187,088

VV pohled severní

VV 25,2*7,5-1,6*0,7*3-5,95*2,9-5,95*2,3/2 161,543

VV pohled východní

VV 16,2*7,8+17,3*0,45+(17,3+7,9)/2*1,15+7,9*0,45+7,9*0,55+7,9*1,17/2+7,75*2,8-1,2*1,2*2-3,14*0,6*0,6*3 176,585

VV ostění, nadpraží

VV (1,6+2*4,6)*0,25 2,700

VV 3,14*1,2*0,25*6 5,652

VV (1,6+2*0,7)*0,25*6 4,500

VV 1,2*3*0,25*2 1,800

VV (0,9+2*1,97)*0,25*2 2,420

VV (1,45+2*1,97)*0,25 1,348

VV Součet 775,334

85 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC0 m3 20,340 3 776,89 76 821,94 CS ÚRS 2016 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV skladba podlahy P3, P4 - pod keramickou dlažbu ( nezahrnuje dlažbu schodiště = bez podest a stupňů )

VV mazanina tl.70 mm

VV 3.N.P.

VV m.č. 3.01, 3.02

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 179,92+1,27 181,190

VV 2.N.P.

VV m.č. 2.01 - 2.05

VV 7+4,29+11,18+19,95+16,94 59,360

VV 1.N.P.

VV m.č.1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.17

VV 21,63+4,13+4,11+1,53+16,94 48,340

VV 1.P.P.

VV m.č. 01.05

VV 1,4*1,2 1,680

VV Součet 290,570

VV 290,57*0,07 20,340

86 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 20,340 1,45 29,49 CS ÚRS 2016 01

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

87 K 631319111 Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku do 200x100 mm m 20,500 1,45 29,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábku v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 

mm

VV žlábek šířky 100 mm

VV m.č. 2.07 - 2.11

VV 1,5+2*5,4+7,4+0,8 20,500

88 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 45,190 39,22 1 772,35 CS ÚRS 2016 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu

VV skladba P4 - zateplená podlaha

VV m.č. 1.03, 1.04, 1.05

VV 4,13+4,11+1,53 9,770

VV m.č.2.02, 2.03, 2.04

VV 4,29+11,18+19,95 35,420

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 102/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 45,190

89 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 3,000 2 648,18 7 944,54 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2

VV V2.1 - 900/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.2 - 900/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.3 - 800/1970 mm

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

90 M 553411820 V2.3 - dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI jednokřídlé 80 x 197 cm kus 1,000 24 841,77 24 841,77 CS ÚRS 2016 01

PP

Výplně otvorů staveb - kovové dveře protipožární a bezpečnostní protipožární dveře pozinkované dvouplášťové hladké s izolací, 

speciální lisovanou zárubní a obvodovým těsněním požární odolnost EW 15, 30, 45 D1 , speciální zárubeň EI jednokřídlé 80 x 197 

cm

P
Poznámka k položce:

- vč. kování dle PD

VV požární odolnost 30 min, druh DP3

VV 1 x L

VV 1 1,000

91 M 553411830
V2.2 ( 1 x P )  dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 

cm
kus 1,000 25 222,36 25 222,36 CS ÚRS 2016 01

PP

Výplně otvorů staveb - kovové dveře protipožární a bezpečnostní protipožární dveře pozinkované dvouplášťové hladké s izolací, 

speciální lisovanou zárubní a obvodovým těsněním požární odolnost EW 15, 30, 45 D1 , speciální zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 

cm

P
Poznámka k položce:

- vč. kování dle PD

VV požární odolnost 30 min, druh DP3

VV 1 1,000

92 M 55341183R
V2.1 ( 1 x L )  dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 

cm + větrací mřížka protipožární
kus 1,000 31 396,12 31 396,12

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Výplně otvorů staveb - kovové dveře protipožární a bezpečnostní protipožární dveře pozinkované dvouplášťové hladké s izolací, 

speciální lisovanou zárubní a obvodovým těsněním požární odolnost EW 15, 30, 45 D1 , speciální zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 

cm

P

Poznámka k položce:

- vč. protipožární větrací mřížky

- vč.kování dle PD

VV požární odolnost 30 min, druh DP3

VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení 92 366,77

93 K 812472121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 5,000 682,75 3 413,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIHY-TBP těsněných 

pryžovými kroužky DN 800

VV dočasná čerpací jímka z betonové roury DN800 mm - 2 ks

VV 2,5*2 5,000

94 M 592224120 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním  800/2500 80 x 250 x 11,5 cm kus 2,000 8 425,37 16 850,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním  800/2500  integro  80 x 250 x 

11,5

95 K 899623131 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 XC0 otevřený výkop m3 27,575 2 614,77 72 102,28 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10

VV obetonování potrubí ve dně nádrže DN400

VV 13,5*(2+1,4)/2*0,9 20,655

VV 15*(1,8+1)/2*0,5 10,500

VV odpočet potrubí:

VV -3,14*0,2*0,2*(13,5+15) -3,580

VV Součet 27,575

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 775 208,36

96 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 770,221 17,69 13 625,21 CS ÚRS 2016 01

PP Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zkouška vodotěsnosti ( + bude zkouška dezinfekce )

VV 11,3*5*3,55+3,5*5*4,1*3+3,5*4*6,05 500,525

VV zkouška vodotěsnosti ( bez dezinfekce )

VV 46,44*4,9+4,3*4,9*2 269,696

VV Součet 770,221

97 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 793,328 68,99 54 731,70 CS ÚRS 2016 01

PP Voda pitná voda pro ostatní odběratele

VV 770,221*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 793,328

98 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 500,525 10,61 5 310,57 CS ÚRS 2016 01

PP Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného

VV 11,3*5*3,55+3,5*5*4,1*3+3,5*4*6,05 500,525

99 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou ( dodávka plechu + montáž plechu ) m 676,200 495,32 334 935,38 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou

P

Poznámka k položce:

- ocelový pozinkovaný plech - šířka 150 mm, délka 2000 mm, tl.0,8 mm,

  povrchová úprava - krystalizační povlak oboustranný, vodotěsnost 5 bar

VV výměra dle projektanta

VV 676,2 676,200

100 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně ( dodávka plechu + montáž plechu ) m 165,700 1 018,95 168 840,02 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně

VV výměra dle projektanta

VV 165,7 165,700

101 K 93199410R Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce pásem bobtnajícím bentonitovým m 363,500 566,08 205 770,08

VV výměra dle projektanta

VV pracovní spára

VV dno - stěna

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 172,1 172,100

VV stěna - stěna

VV 191,4 191,400

VV Součet 363,500

102 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 012,217 58,11 58 819,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 

0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

VV venkovní použití 

VV 7,65*(7,65-1,7)+16,2*(12,515-1,7) 220,721

VV 16,2*(12,915-1,7)+7,65*(7,25-1,7) 224,141

VV 25,2*(12,515-1,7)+1,6*(9-1,7) 284,218

VV 1,6*(9-1,7)+25,1*(12,515-1,7) 283,137

VV Součet 1 012,217

103 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 70 855,190 1,45 102 740,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první 

a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 1012,217*70 'Přepočtené koeficientem množství 70 855,190

104 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 012,217 29,05 29 404,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 

od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

105 K 943221112 Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m m3 4 298,122 29,05 124 860,44 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 10 

do 25 m

VV betonáž ŽLB kcí uvnitř ÚV, malby v prostorách s vysokými stropy

VV 11,3*24,1*(15,3+11,5)/2 3 649,222

VV Mezisoučet 3 649,222

VV stávající armaturní komora - výsprava omítek stěn + sanace ŽB kce stropu

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,5*6*10,3 648,900

VV Mezisoučet 648,900

VV Součet 4 298,122

106 K 943221212 Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití m3 902 605,620 1,45 1 308 778,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -

1112

VV betonáž ŽLB kcí uvnitř ÚV, malby v prostorách s vysokými stropy

VV 11,3*24,1*(15,3+11,5)/2 3 649,222

VV Mezisoučet 3 649,222

VV stávající armaturní komora - výsprava omítek stěn + sanace ŽB kce stropu

VV 10,5*6*10,3 648,900

VV Mezisoučet 648,900

VV Součet 4 298,122

VV 4298,122*210 'Přepočtené koeficientem množství 902 605,620

107 K 943221812 Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m m3 4 298,122 14,53 62 451,71 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 

10 do 25 m

VV betonáž ŽLB kcí uvnitř ÚV, malby v prostorách s vysokými stropy

VV 11,3*24,1*(15,3+11,5)/2 3 649,222

VV Mezisoučet 3 649,222

VV stávající armaturní komora - výsprava omítek stěn + sanace ŽB kce stropu

VV 10,5*6*10,3 648,900

VV Mezisoučet 648,900

VV Součet 4 298,122

108 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 324,680 36,32 11 792,38 CS ÚRS 2016 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č.1.01

VV 21,63 21,630

VV m.č.1.02

VV 22,6 22,600

VV m.č.1.03, 1.04, 1,05 ( pouze stropy, na stěnách jsou obklady )

VV 4,13+4,11+1,53 9,770

VV m.č. 1.06-1.09 ( pouze stropy, na stěnách jsou nátěry )

VV 45,2+27,3+37,45+84,43 194,380

VV m.č.1.17

VV 16,94 16,940

VV m.č.2.01

VV 7 7,000

VV m.č.2.02

VV 4,29 4,290

VV m.č.2.03

VV 11,18 11,180

VV m.č.2.04

VV 19,95 19,950

VV m.č.2.05

VV 16,94 16,940

VV Součet 324,680

109 K 9520000R1
Z1 - venkovní žebřík s ochranným košem výlez na pultovou střechu hlavního objektu dl 9,10 m´ ( 1 ks ) - 

pozinkovaná ocel - dodávka + montáž
kg 253,000 196,11 49 615,83

VV výměra dle PD

VV 253 253,000

110 K 9520000R2
Z2 - venkovní žebřík výlez na sedlovou střechu vedlejšího objektu dl 4,90 m´ ( 1 ks ) - pozinkovaná ocel - dodávka 

+ montáž
kg 60,000 188,84 11 330,40

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výměra dle PD

VV 60 60,000

111 K 9520000R3
Z3 - venkovní žebřík výlez na sedlovou střechu hlavního objektu dl 2,30 m´ ( 2 ks ) - pozinkovaná ocel - dodávka + 

montáž
kg 84,000 188,84 15 862,56

VV výměra dle PD

VV 42*2 84,000

112 K 9520000R4
Z4 - plošina z pororoštů 1,10x3,40 m s jednoramenným schodištěm š.800 mm vč. ochranného zábradlí ( 1 ks ) - 

pozinkovaná ocel - dodávka + montáž
kg 575,000 152,53 87 704,75

VV výměra dle PD

VV 575 575,000

113 K 9520000R5
Z5 - plošina z pororoštů 0,90x21,70 m se dvěma jednoramennými schodišti š.800 mm vč. ochranného zábradlí ( 1 

ks ) - korozivzdorná ocel - dodávka + montáž
kg 2 027,000 355,90 721 409,30

VV výměra dle PD

VV 2027 2 027,000

114 K 9520000R6 Z6 - žebřík do žlabu uhlíkových filtrů s kloubem dl. 3,75 m´( 3 ks ) - korozivzdorná ocel - dodávka + montáž kg 144,000 421,27 60 662,88

VV výměra dle PD

VV 48*3 144,000

115 K 9520000R7 Z7 - zábradlí v.0,90 m okolo pískových a uhlíkových filtrů - korozivzdorná ocel - dodávka + montáž kg 472,000 421,27 198 839,44

VV výměra dle PD

VV 472 472,000

116 K 9520000R8
Z8 -  zakrytí prohlubně kolektoru vel. 3,50x12,10 m žebrovaným plechem tl.6 mm + nosné profily IPE 180 ( 13 ks 

dl.3,90 m ) - pozinkovaná ocel - dodávka + montáž
kg 3 355,000 167,05 560 452,75

VV výměra dle PD

VV 3355 3 355,000

117 K 9520000R9
Z9, Z10, Z11 -  zakrytí montážního otvoru žebrovaným plechem tl.6 mm + nosné profily IPE 180 - korozivzdorná 

ocel - dodávka + montáž
kg 236,000 384,95 90 848,20

VV výměra dle PD

VV Z9 - 2 ks 600/900 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 47*2 94,000

VV Z10 - 1 ks 1100/1500 mm

VV 108 108,000

VV Z11 - 1 ks 600/600 mm

VV 34 34,000

VV Součet 236,000

118 K 952000R10
Z12 -  vstupy do pískových a uhlíkových filtrů a do nádrže akumulace odpadní prací vody D1000 mm + otočný 

mechanismus pro manipulaci s přírubou ( 7 ks ) - korozivzdorná ocel - dodávka + montáž
kg 2 289,000 384,95 881 150,55

VV výměra dle PD

VV 7*327 2 289,000

119 K 952000R11
Z13 -  odvětrání akumulace odpadní prací vody na fasádu, ocel.trubka DN250 pod stropem dl.3,70 m´ - 

korozivzdorná ocel - dodávka + montáž
kg 47,000 414,01 19 458,47

VV výměra dle PD

VV 47 47,000

120 K 952000R12
Z14 - schodišťové madlo dl.4,425 m´D42,4x2,0 mm ( 3 ks ) + držáky na kulaté madlo D42,4 mm ( 5 ks ) - 

korozivzdorná ocel - dodávka + montáž
kus 3,000 6 827,45 20 482,35

VV výměra dle PD

VV 3 3,000

121 K 952000R13 Z15 - lávka rozměru 5,0 x 0,90 m - korozivzdorná ocel - dodávka + montáž kg 380,000 384,95 146 281,00

VV výměra dle PD

VV 380 380,000

122 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 523,220 21,79 11 400,96 CS ÚRS 2016 01

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV prostory nové ÚV

VV 7,75*5,95 46,113

VV 25,1*16,1+7,04*1,42 414,107

VV Mezisoučet 460,220

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vyklizení prostor stávající armaturní komory po opravách omítek stěn a sanací stropů

VV 10,5*6 63,000

VV Mezisoučet 63,000

VV Součet 523,220

123 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 1 000,327 1,45 1 450,47 CS ÚRS 2016 01

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

VV prostory nové ÚV

VV 7,75*5,95 46,113

VV (25,1*16,1+7,04*1,42)*2 828,214

VV vyklizení prostor stávající armaturní komory po opravách omítek stěn a sanací stropů

VV 10,5*6*2 126,000

VV Součet 1 000,327

124 K 9540000R1 střešní záchytný a zabezpečovací systém ( plocha střechy = 560 m2 ) - dodávka + montáž kpl 1,000 26 874,02 26 874,02

125 K 9540000R2 izonosníky u stříšek nad vstupy - dodávka + montáž m 6,900 2 830,42 19 529,90

VV 3ks dl.1,50 m

VV 3*1,5 4,500

VV 1 ks dl. 2,40 m

VV 1*2,4 2,400

VV Součet 6,900

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,000

VV 0,000

126 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 233,555 229,97 53 710,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 

20 mm

VV dilatace mezi stávajícím vodojem, stávající AK a stěnami nové ÚV 

VV XPS tl.20 mm

VV řez 1-1´a 4-4´

VV 19,13*6,5 124,345

VV řez C-C´

VV 7,75*5,8 44,950

VV řez 2-2´

VV 5,95*10,8 64,260

VV Součet 233,555

127 K 9540000R3 stávající armaturní komora - sanace ŽLB stropu m2 12,600 1 438,12 18 120,31

VV sanace na ploše 20% stropu

VV 10,5*6*0,2 12,600

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

128 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 9,680 1 888,44 18 280,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 40 do 50 mm

VV d 50 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*22 8,800

VV 8,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,680

129 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 0,440 1 961,08 862,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 50 do 60 mm

VV d 60 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

130 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,880 2 178,97 1 917,49 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 70 do 80 mm

VV 0,4*2 0,800

VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

131 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,320 2 396,87 3 163,87 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 90 do 100 mm

VV d 100 mm

VV 0,4*3 1,200

VV 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

132 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 1,760 2 760,03 4 857,65 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 110 do 120 mm

VV d 120 mm

VV 0,4*4 1,600

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

133 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 1,760 3 486,36 6 135,99 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 130 do 150 mm

VV d 140 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*4 1,600

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

134 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,440 3 922,15 1 725,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 150 do 180 mm

VV d 180 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

135 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 0,880 4 357,95 3 835,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 200 do 225 mm

VV d 220 mm

VV 0,4*2 0,800

VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

136 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,760 5 084,27 8 948,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 225 do 250 mm

VV d 250 mm

VV 0,4*4 1,600

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

137 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 1,320 5 955,86 7 861,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 250 do 300 mm

VV d 280 mm

VV 0,4*1 0,400

VV d 300 mm

VV 0,4*2 0,800

VV Součet 1,200

VV 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

138 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,440 6 536,92 2 876,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 300 do 350 mm

VV d 320 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

139 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 5,720 7 117,98 40 714,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 350 do 400 mm

VV d 360 mm

VV 0,4*11 4,400

VV d 380 mm

VV 0,4*2 0,800

VV Součet 5,200

VV 5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,720

140 K 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 1,320 8 134,84 10 737,99 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 400 do 450 mm

VV d 420 mm

VV 0,4*1 0,400

VV d 440 mm

VV 0,4*2 0,800

VV Součet 1,200

VV 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

141 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 7,040 10 023,28 70 563,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 

přes 450 do 500 mm

VV d 460 mm

VV 0,4*15 6,000

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV d 510 mm

VV 0,4*1 0,400

VV Součet 6,400

VV 6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,040

142 K 977151213 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 6,600 2 832,67 18 695,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm

VV 20 ks D 50 mm

VV 0,3*20 6,000

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

143 K 977151216 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,880 3 268,46 2 876,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

VV d 80 mm

VV 0,4*2 0,800

VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

144 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,440 3 595,31 1 581,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

VV d 100 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

145 K 977151221 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 3,520 4 140,05 14 572,98 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

VV d 120 mm

VV 0,4*8 3,200

VV 3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,520

146 K 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 2,200 5 229,54 11 504,99 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm

VV d 140 mm

VV 0,4*5 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

147 K 977151224 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,440 5 883,23 2 588,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm

VV d 170 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

148 K 977151226 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 0,440 6 536,92 2 876,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm

VV d 220 mm

VV 0,4*1 0,400

VV 0,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,440

149 K 977151229 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 2,640 9 805,39 25 886,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm

VV d 320 mm

VV 0,4*6 2,400

VV 2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,640

150 K 977151231 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 1,760 10 676,98 18 791,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm

VV d 360 mm

VV 0,4*1 0,400

VV d 380 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4*3 1,200

VV Součet 1,600

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

151 K 977151232 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 1,320 12 202,26 16 106,98 CS ÚRS 2016 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 400 do 450 mm

VV d 420 mm

VV 0,4*3 1,200

VV 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

D 997 Přesun sutě 12 357,80

152 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 13,900 339,92 4 724,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

153 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,900 72,63 1 009,56 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

154 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 333,600 10,17 3 392,71 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 13,9*24 'Přepočtené koeficientem množství 333,600

155 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 13,900 232,42 3 230,64 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV suť z dodatečného vrtání prostupů

VV 13,9 13,900

D 998 Přesun hmot 526 410,15

156 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 4 529,818 116,21 526 410,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 5 991 332,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 679 921,92

157 K 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační těsnicí stěrkou m2 45,190 164,15 7 417,94 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou 

VV skladba P4 - zateplená podlaha

VV m.č. 1.03, 1.04, 1.05

VV 4,13+4,11+1,53 9,770

VV m.č.2.02, 2.03, 2.04

VV 4,29+11,18+19,95 35,420

VV Součet 45,190

158 K 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena hydroizolační těsnicí stěrkou m2 61,937 174,32 10 796,86 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S těsnicí stěrkou

VV m.č.2.02

VV (1,3+3,3)*2-0,8-0,9 7,500

VV m.č.2.03

VV obklad za pracovním stolem

VV (1,8+3,3)*2*0,2 2,040

VV m.č.2.04

VV (5,05+3,95)*2*0,2 3,600

VV m.č.1.03 ( šatna )

VV (1,5+2,75)*2*2,3-(0,7+0,8)*1,97 16,595

VV m.č.1.04 ( umývárna )

VV (2,2+2,8)*2*2,3-0,7*1,97 21,621

VV m.č.1.05 ( WC )

VV (0,9+1,7)*2*2,3-0,7*1,97 10,581

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 61,937

159 K 71111400R Izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou pro styk s pitnou vodou - dno i stěny m2 1 270,230 435,79 553 553,53

VV skladba podlahy P1* 

VV dno

VV m.č.01.02

VV 56,5 56,500

VV m.č.1.11, 1.12, 1.13

VV 17,5*3 52,500

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16

VV 14*3 42,000

VV skladba podlahy P2

VV m.č.2.07 - 2.11

VV 5,25+18,9+18,9+25,2+3,5 71,750

VV Mezisoučet 222,750

VV stěny

VV m.č.01.02 ( s odpočtem nerez otvoru DN1000 mm )

VV (11,3+5)*2*3,55-3,14*0,5*0,5 114,945

VV m.č.1.11, 1.12, 1.13 ( stěny nádrží a jímek )

VV (5+3,5)*2*(4,1-1,30)*3+0,6*4*0,35*3 145,320

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16 ( stěny nádrží a jímek )

VV (4+3,6)*2*(6,05-3,40)*3+0,6*4*0,35*3-3,14*0,5*0,5*3 121,005

VV m.č. 2.07 - 2.11

VV (3,5+1,5)*2*3,6+(3,5+5,4)*2*3,7+(3,5+5,4)*2*3,7+(3,5+7,4)*2*3,7+(3,5+0,8)*2*3,7 280,200

VV žlaby v m.č.2.10

VV (1,2+0,8+0,6+0,9+1*2)*3,5 19,250

VV vodorovné plochy m.č. 2.08 - 2.10

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,5*0,3*3+(0,1+0,2)*3,5 4,200

VV Mezisoučet 684,920

VV pod keramický obklad

VV m.č.1.11, 1.12, 1.13 - keramický obklad stěn 0,50 m pod hladinu vody = na výšku 1,30 m

VV (5+3,5)*2*1,3*3 66,300

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16 - keramický obklad stěn 0,50 m pod hladinu vody = na výšku 3,40 m

VV (3,5+4)*2*3,4*3 153,000

VV keramický obklad ve 3.N.P. kolem jímek na zúženém ukončení

VV (9+11,6*3)*(0,2+0,2)+4,8*0,4+5,8*0,4 21,760

VV keramický obklad žlabů - obvod žlabu = 4,50 m

VV m.č.1.11, 1.12, 1.13 - délka žlabu 5 m

VV 4,50*5*3 67,500

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16 - délka žlabu 4 m

VV 4,50*4*3 54,000

VV Mezisoučet 362,560

VV Součet 1 270,230

160 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým m2 402,376 11,62 4 675,61 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým

VV S4, S4* 

VV sokl venkovní

VV 137,026 137,026

VV S5, S5*

VV obvodový plášť do hl.1000 mm pod terénem

VV jih+ východ+západ+sever

VV (24,8+1,45+15,9+23,55+1,45)*1 67,150

VV S6, S6* 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV obvodový plášť pod hl.1000 mm 

VV 24,8*2,8+(1,45*2+6)*1,8+15,9*4+17,55*2,8 198,200

VV Součet 402,376

161 M 111613320 asfalt stavebně-izolační t 0,684 50 842,75 34 776,44 CS ÚRS 2016 01

PP Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační 

VV 402,376 402,376

VV 402,376*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 0,684

162 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 1 014,940 5,81 5 896,80 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

VV 2 x lepenka na podkladní beton

VV 507,47*2 1 014,940

163 M 628111500 pás asfaltovaný nepískovaný bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka m2 1 167,181 36,32 42 392,01 CS ÚRS 2016 01

PP Pásy asfaltované bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka 

VV 1014,94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 167,181

164 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 265,350 33,41 8 865,34 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné

VV S5, S5*

VV obvodový plášť pod terénem do hloubky 1000 mm

VV (24,8+1,45+15,9+23,55+1,45)*1 67,150

VV S6, S6* 

VV obvodový plášť pod hl.1000 mm 

VV 24,8*2,8+(1,45*2+6)*1,8+15,9*4+17,55*2,8 198,200

VV Součet 265,350

165 M 693110620 geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 278,618 27,60 7 689,86 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polyesterových vláken  300 g/m2

VV 265,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 278,618

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 122/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

166 K 71179200R Izolace proti zemní vlhkosti - utěsnění spár prostupů elastickým tmelem m 20,522 145,26 2 981,03

PP Izolace proti zemní vlhkosti - utěsnění spár prostupů elastickým tmelem

VV 3,14*0,04 0,126

VV 3,14*0,063*2 0,396

VV 3,14*0,075 0,236

VV 3,14*0,09*7 1,978

VV 3,14*0,106*4 1,331

VV 3,14*0,156 0,490

VV 3,14*0,2*2 1,256

VV 3,14*0,256 0,804

VV 3,14*0,306*7 6,726

VV 3,14*0,356*3 3,354

VV 3,14*0,406*3 3,825

VV Součet 20,522

167 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 6,034 145,26 876,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 222 348,52

168 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 45,190 8,72 394,06 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

jednovrstvá

VV skladba P4 - zateplená podlaha

VV m.č. 1.03, 1.04, 1.05

VV 4,13+4,11+1,53 9,770

VV m.č.2.02, 2.03, 2.04

VV 4,29+11,18+19,95 35,420

VV Součet 45,190

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

169 M 283723050 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm m2 46,094 75,54 3 481,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 

tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 50 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV 45,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,094

170 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 137,026 133,64 18 312,15 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu

VV S4, S4* 

VV sokl venkovní

VV XPS tl.110 mm - mechanicky kotveno

VV 137,026 137,026

171 M 28376423R deska z extrudovaného polystyrénu XPS 110 mm m2 139,767 318,13 44 464,08

PP Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu  XPS 110 mm

VV S4, S4* 

VV sokl venkovní

VV XPS tl.110 mm - mechanicky kotveno

VV 137,026 137,026

VV 137,026*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 139,767

172 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 149,985 130,74 19 609,04 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV EPS tl.50 mm

VV mezi kabelovým prostorem a stávajícím vodojemem

VV 2,3*7,75+2*19,05 55,925

VV EPS tl.100 mm

VV mezi kabelovým prostorem a stávající armaturní komorou

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,6*5,85 26,910

VV S5, S5*

VV obvodový plášť pod terénem do hloubky 1000 mm

VV XPS tl.80 mm

VV (24,8+1,45+15,9+23,55+1,45)*1 67,150

VV Součet 149,985

173 M 283764210 deska z extrudovaného polystyrénu XPS  80 mm m2 68,493 254,21 17 411,61 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu  XPS obvodu 1265 x 615 mm 

(krycí plocha  80 mm

VV S5, S5*

VV obvodový plášť pod terénem do hloubky 1000 mm

VV XPS tl.80 mm

VV (24,8+1,45+15,9+23,55+1,45)*1 67,150

VV 67,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 68,493

174 M 283723050 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm m2 55,925 75,54 4 224,57 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 

tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 50 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV EPS tl.50 mm

VV mezi kabelovým prostorem a stávajícím vodojemem

VV 2,3*7,75+2*19,05 55,925

175 M 283723090 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm m2 27,448 152,53 4 186,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 

tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV mezi kabelovým prostorem a stávající armaturní komorou

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,6*5,85 26,910

VV 26,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,448

176 K 713141181 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m m2 365,184 119,12 43 500,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými 

šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole

VV S1 - hlavní střecha 

VV tepelná izolace tl.180 mm

VV (3,6*2+7,5)*24+7,74*1,6 365,184

177 M 631480100 deska minerální střešní izolační  tl. 180 mm m2 372,488 152,53 56 815,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti  - izolace pro suchou 

výstavbu deska  izolace šikmých střech, la = 0,037 W/mK tl.180 mm

VV 365,184*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 372,488

178 K 713151132 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 45° m2 89,540 17,43 1 560,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, 

sklonu střechy přes 30 st. do 45 st.

VV 120 mm mezi kleštiny

VV 80 mm nad kleštiny

VV 7,4*6,05*2 89,540

179 M 631481030 deska minerální střešní izolační tl. 80 mm m2 45,665 68,27 3 117,55 CS ÚRS 2016 01

PP
Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti  - izolace pro suchou 

výstavbu deska  izolace šikmých střech la = 0,037 W/mK tl. 80 mm

VV 80 mm nad kleštiny

VV 7,4*6,05 44,770

VV 44,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,665

180 M 631481050 deska minerální střešní izolační tl. 120 mm m2 45,665 101,69 4 643,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti  - izolace pro suchou 

výstavbu deska  izolace šikmých střech, la = 0,037 W/mK tl.120 mm

VV 120 mm mezi kleštiny

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,4*6,05 44,770

VV 44,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,665

181 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 4,311 145,26 626,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

D 761 Konstrukce prosvětlovací 41 804,18

182 K 761611112 Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný m2 7,360 5 665,33 41 696,83 CS ÚRS 2016 01

PP Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný

VV V1.1 - okno ze sklobetonových tvárnic 200x200x80 mm

VV 1,6*4,6 7,360

183 K 998761102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m t 0,739 145,26 107,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 103 293,04

184 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 1,969 557,82 1 098,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída 

ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

VV 0,456+1,513 1,969

185 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 47,450 59,56 2 826,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV kleštiny 60/160 mm 

VV 3,65*13 47,450

186 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 98,400 75,54 7 433,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV krokve 100/160 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,0*8*2 64,000

VV pozednice 140/100 mm

VV 2*7,55 15,100

VV vaznice 140/200 mm

VV 7,55*2 15,100

VV sloupek 140/140

VV 0,6*2 1,200

VV pásek 120/120 mm

VV 0,75*4 3,000

VV Součet 98,400

187 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,502 7 263,25 3 646,15 CS ÚRS 2016 01

PP Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I

VV kleštiny 60/160 mm

VV 3,65*13*0,06*0,16 0,456

VV 0,456*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,502

188 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,664 7 263,25 12 086,05 CS ÚRS 2016 01

PP Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I

VV krokve 100/160 mm

VV 4,0*8*2*0,1*0,16 1,024

VV pozednice 140/100 mm

VV 2*7,55*0,14*0,1 0,211

VV vaznice 140/200 mm

VV 7,55*2*0,14*0,1 0,211

VV sloupek 140/140

VV 0,6*2*0,14*0,14 0,024

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pásek 120/120 mm

VV 0,75*4*0,12*0,12 0,043

VV Součet 1,513

VV 1,513*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,664

189 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm m2 560,040 10,17 5 695,61 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

VV S1 - hlavní střecha

VV 4,02*1,6*2 12,864

VV 25,4*4,8*2*2 487,680

VV S2 - vedlejší střecha

VV 4,02*7,4*2 59,496

VV Součet 560,040

190 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 486,720 5,81 2 827,84 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV na krokvích

VV 4,02*8*2 64,320

VV na vaznících

VV 4,8*2*2 19,200

VV 4,8*21*2 201,600

VV 4,8*21*2 201,600

VV Součet 486,720

191 M 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 5,247 9 006,43 47 256,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 2 

- 3,5 m latě impregnované

VV S2 - vedlejší střecha

VV latě 40/60 mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,02/0,38*7,4*2*0,04*0,06 0,376

VV kontralatě 50/50 mm

VV 4,02*8*2*0,05*0,05 0,161

VV S1 - hlavní střecha

VV latě 40/60 mm

VV 4,8/0,38*1,6*2*0,04*0,06 0,097

VV 4,8/0,38*25,4*2*0,04*0,06*2 3,080

VV kontralatě 50/50 mm

VV 4,8*2*2*0,05*0,05 0,048

VV 4,8*21*2*0,05*0,05 0,504

VV 4,8*21*2*0,05*0,05 0,504

VV Součet 4,770

VV 4,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,247

192 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 6,733 1 215,87 8 186,45 CS ÚRS 2016 01

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 0,45 0,450

VV 1,513 1,513

VV 4,77 4,770

VV Součet 6,733

193 K 76240000R Přichycení pozednice k ŽLB zdivu - viz.příloha č. D.1.1.11 kus 16,000 726,32 11 621,12

VV S2 - vedlejší střecha

VV á 1 m

VV 2*8 16,000

194 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 4,237 145,26 615,47 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 422 430,41

195 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 9,000 20,34 183,06 CS ÚRS 2016 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

196 K 76312241R SDK stěna šachtová profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 9,000 798,96 7 190,64

PP
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF tl. 1 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

VV SDK stěna v prostoru schodiště - zakrytí kabelové trasy

VV výměra dle projektanta

VV 9 9,000

197 K 763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 35,420 711,80 25 211,96 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 

deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI

VV S2 - podhled vedlejší střechy

VV m.č. 2.02, 2.03, 2.04

VV 4,29+11,18+19,95 35,420

198 K 76313155R SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 365,184 1 002,33 366 034,88

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 

deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez TI

VV S1 - podhled hlavní střechy

VV (3,6*2+7,5)*24+7,74*1,6 365,184

199 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 400,604 21,79 8 729,16 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační 

nátěr

VV S1 - podhled hlavní střechy

VV (3,6*2+7,5)*24+7,74*1,6 365,184

VV S2 - podhled vedlejší střechy

VV m.č. 2.02, 2.03, 2.04

VV 4,29+11,18+19,95 35,420

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 400,604

200 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 400,604 11,62 4 655,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné 

zábrany

VV S1 - podhled hlavní střechy

VV (3,6*2+7,5)*24+7,74*1,6 365,184

VV S2 - podhled vedlejší střechy

VV m.č. 2.02, 2.03, 2.04

VV 4,29+11,18+19,95 35,420

VV Součet 400,604

201 M 283292100 zábrana parotěsná m2 440,664 21,79 9 602,07 CS ÚRS 2016 01

PP Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrotěsná zábrana rozměr 

P
Poznámka k položce:

Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..

VV 400,604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 440,664

202 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 5,670 145,26 823,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 161 420,07

203 K 764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 7,400 755,38 5 589,81 CS ÚRS 2016 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

VV K6 - oplechování štítové zdi

VV 7,40 7,400

204 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 22,000 408,19 8 980,18 CS ÚRS 2016 01

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV K1

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,6*7 11,200

VV 1,2*2 2,400

VV 1,4*6 8,400

VV Součet 22,000

205 K 764218611 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm m2 5,175 1 086,58 5 623,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes 

rš 670 mm

VV K10 - oplechování stříšky

VV plech RŠ 750 mm

VV 3*1,5*0,75 3,375

VV 1*2,4*0,75 1,800

VV Součet 5,175

206 K 764311614 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 73,400 374,78 27 508,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou 

rš 330 mm

VV K7

VV 7,4 7,400

VV K8

VV 15,6 15,600

VV K9

VV 50,4 50,400

VV Součet 73,400

207 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 68,800 521,50 35 879,20 CS ÚRS 2016 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

VV K2

VV 68,8 68,800

208 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 50,800 585,42 29 739,34 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV K3

VV 50,8 50,800

209 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm m 27,600 672,58 18 563,21 CS ÚRS 2016 01

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm

VV K4

VV 27,6 27,600

210 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 39,200 751,02 29 439,98 CS ÚRS 2016 01

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV K5

VV 39,2 39,200

211 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,664 145,26 96,45 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 540 580,36

212 K 765114011 Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho m2 560,040 905,00 506 836,20 CS ÚRS 2016 01

PP Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. na sucho korunové krytí režná

VV S1 - střecha hlavní - sklon 14,3°

VV nad schodištěm - vazníky sedlové

VV 4,02*1,6*2 12,864

VV hlavní střecha - vazníky sedlové

VV 25,4*4,8*2 243,840

VV hlavní střecha - vazníky pultové

VV 25,4*4,8*2 243,840

VV S2 - střecha vedlejší - sklon 33,5°

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,02*7,4*2 59,496

VV Součet 560,040

213 K 765115302 Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu kus 1,000 177,22 177,22 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2

VV v m.č. 2.03 -  600x600 mm

VV 1 1,000

214 M 61140600R výlez střešní 60 x 60 cm s požární odolností 15 min kus 1,000 6 536,92 6 536,92

VV m.č. 2.03

VV 1 1,000

215 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 560,044 14,53 8 137,44 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve

VV montáž na vazníky

VV 12,864+243,84*2 500,544

VV montáž na krokve

VV 59,5 59,500

VV Součet 560,044

216 M 283292500 fólie podstřešní difúzní  110 g/m2 m2 616,048 21,79 13 423,69 CS ÚRS 2016 01

PP
Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, hořlavé, 

rozměr role: 1,5 x 50 m 110 g/m2

VV 560,044*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 616,048

217 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m t 37,649 145,26 5 468,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 637 927,02

218 K 766421232 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 80 mm m2 113,980 133,64 15 232,29 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm

VV podhled venkovní - pod krokvemi

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,65*0,6*2 9,180

VV podhled venkovní - pod vazníky

VV 25,4*1*4+1,6*1*2 104,800

VV Součet 113,980

219 M 611911550 palubky obkladové SM profil klasický tl. 19 mm m2 125,378 290,53 36 426,07 CS ÚRS 2016 01

PP
Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, 

balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. 19 mm              A/B

VV 113,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 125,378

220 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 240,200 43,58 10 467,92 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž obložení podhledů rošt podkladový

VV krokve

VV 7,65*2*2 30,600

VV vazníky

VV 25,4*4*2+1,6*2*2 209,600

VV Součet 240,200

221 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 0,661 9 006,43 5 953,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 3 

- 5 m latě  impregnované

VV latě - podkladní rošt venkovního podhledu 50/50 mm

VV krokve

VV 7,65*2*2*0,05*0,05 0,077

VV vazníky

VV (25,4*4*2+1,6*2*2)*0,05*0,05 0,524

VV Součet 0,601

VV 0,601*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,661

222 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 6,782 363,16 2 462,95 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V1.2 - okno plastové pevně zasklené 

VV D1200 mm - 6 ks

VV 3,14*0,6*0,6*6 6,782

223 M 6114000R1 V1.2 okno plastové pevné zasklení D 120 cm , barva šedá, izolační dvojsklo, sklo čiré kus 6,000 12 828,35 76 970,10

PP Okno z plastů okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4  U=1,1 120 x 120 cm

P
Poznámka k položce:

- z vnitřní strany skla oken opatřena zastiňující fólií

VV 6 6,000

224 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 9,600 363,16 3 486,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, 

výšky do 1,5 m

VV V1.3 - okno 2kř - 6 ks

VV 1,6*0,7*6 6,720

VV V1.4 - okno 2kř - 2 ks

VV 1,2*1,2*2 2,880

VV Součet 9,600

225 M 6114002R2 V1.4 - okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 120 x 120 cm, barva šedá, izolační dvojsklo, sklo čiré kus 2,000 7 437,57 14 875,14

PP Okna  z plastů okna plastová dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4  U=1,1 120 x 120 cm

P

Poznámka k položce:

- z vnitřní strany skla oken opatřena zastiňující fólií

226 M 6114002R3 V1.3 - okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 160 x 70 cm, barva šedá, izolační dvojsklo, sklo čiré kus 6,000 5 724,89 34 349,34

PP Okna  z plastů okna plastová dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí sklo 4-16-4  U=1,1 160 x 70 cm

P

Poznámka k položce:

- z vnitřní strany skla oken opatřena zastiňující fólií

227 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 450,32 450,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 

mm

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V2.3

VV 1 1,000

228 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 522,95 1 045,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 

800 mm

VV V2.1

VV 1 1,000

VV V2.2

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

229 K 766660101 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do plastové zárubně kus 6,000 277,46 1 664,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do plastové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky 

do 800 mm

VV V2.7 - 700/1970 mm

VV 2 2,000

VV V2.8 - 800/1970 mm

VV 4 4,000

VV Součet 6,000

230 K 766660102 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do plastové zárubně kus 6,000 299,25 1 795,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do plastové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky 

přes 800 mm

VV V2.9 - 900/1970 mm - vnitřní dveře nezateplené

VV 4 4,000

VV V2.10 - 900/1970 mm - vnější dveře zateplené

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

231 M 6114400R4 V2.7 - dveře plastové vnitřní 1 kř  70x197 cm vč. kování ( 1 x L + 1 x P ), barva šedá kus 2,000 15 045,10 30 090,20

232 M 6114400R5 V2.8 - dveře plastové vnitřní 1 kř  80x197 cm vč. kování ( 1 x L + 3 x P ), barva šedá kus 4,000 15 045,10 60 180,40

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

233 M 6114400R6 V2.9 - dveře plastové vnitřní 1 kř  90x197 cm vč. kování ( 3 x L + 1 x P ), barva šedá kus 4,000 15 896,35 63 585,40

234 M 6114400R8 V2.10 - dveře plastové vchodové zateplené 1 kř  90x197 cm vč. kování ( 1 x L + 1 x P ), barva šedá kus 2,000 18 806,01 37 612,02

235 K 766660112 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do plastové zárubně kus 4,000 334,11 1 336,44 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do plastové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky 

přes 1450 mm

VV V2.4 - 1700/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.5 - 1900/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.6 - 1800/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.11 - 1800/1970 mm - dveře vchodové zateplené

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

236 M 6114400R9 V2.4 - dveře plastové vnitřní vč. kování 2křídlové 170x197 cm, barva šedá kus 1,000 36 256,69 36 256,69

237 M 611440R10 V2.5 - dveře plastové vnitřní vč. kování 2křídlové 190x197 cm, barva šedá kus 1,000 37 094,87 37 094,87

238 M 611440R11 V2.6 - dveře plastové vnitřní vč. kování 2křídlové 180x197 cm, barva šedá kus 1,000 36 480,40 36 480,40

239 M 611440R12 V2.11 - dveře plastové vnější ( vchodové ) zateplené vč. kování 2křídlové 180x197 cm, barva šedá kus 1,000 50 842,75 50 842,75

240 K 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm kus 12,000 644,98 7 739,76 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm

VV plastová zárubeň

VV V2.7 - 700/1970 mm

VV 2 2,000

VV V2.8 - 800/1970 mm

VV 4 4,000

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V2.9 - 900/1970 mm

VV 4 4,000

VV V2.10 - 900/1970 mm

VV 2 2,000

VV Součet 12,000

241 M 6118225R1 zárubeň plastová pro dveře 1křídlové 70x197 cm kus 2,000 1 961,08 3 922,16 CS ÚRS 2016 01

242 M 6118225R2 zárubeň plastová pro dveře 1křídlové 80x197 cm kus 4,000 2 178,97 8 715,88

243 M 6118225R3 zárubeň plastová pro dveře 1křídlové 90x197 cm kus 6,000 2 178,97 13 073,82

244 K 76668112R Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové kus 4,000 2 614,77 10 459,08

VV V2.4 - 2kř 1700/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.5 - 2kř 1900/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.6 - 2kř 1800/1970 mm

VV 1 1,000

VV V2.11 - 2kř 1800/1970 mm

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

245 M 6118225R4 zárubeň plastová pro dveře 2křídlové 170x197 cm kus 1,000 4 648,48 4 648,48

246 M 6118225R5 zárubeň plastová pro dveře 2křídlové 180x197 cm kus 2,000 5 084,27 10 168,54

247 M 6118225R6 zárubeň plastová pro dveře 2křídlové 190x197 cm kus 1,000 5 810,60 5 810,60

248 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 14,000 72,63 1 016,82 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 

1600 mm

VV V1.2

VV 6 6,000

VV V1.3

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6 6,000

VV V1.4

VV 2 2,000

VV Součet 14,000

249 M 611444010 parapet plastový vnitřní -  komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 19,200 653,69 12 550,85 CS ÚRS 2016 01

PP Okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - komůrkové š x tl. x l (šířka x tloušťka x délka) 25 x 2 x 100 cm

VV V1.2

VV 6*1,2 7,200

VV V1.3

VV 6*1,6 9,600

VV V1.4

VV 2*1,2 2,400

VV Součet 19,200

250 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 14,000 65,37 915,18 CS ÚRS 2016 01

PP Okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

251 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 1,699 145,26 246,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 230 459,76

252 K 7673100R1 V2 - 42 ks - vazník pultový ocelový výšky 1500 mm , rozpětí 4550 mm - doprava + dodávka + montáž kg 3 631,320 114,00 413 970,48

VV výpis prvků vazníku viz. příloha č D.1.1.X

VV 42 ks

VV hmotnost vazníku = 86,46 kg

VV 42*86,46 3 631,320

253 K 7673100R2 V1 - 21 ks vazník sedlový ocelový výšky 1500 mm , rozpětí 9000 mm - doprava + dodávka + montáž kg 6 358,380 114,00 724 855,32

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výpis prvků vazníku viz. příloha č D.1.1.X

VV 21 ks

VV hmotnost vazníku = 151,39 kg

VV 42*151,39 6 358,380

254 K 7673100R3 V3 - 2 ks vazník sedlový ocelový výšky 1234 mm , rozpětí 7700 mm - doprava + dodávka + montáž kg 267,220 114,00 30 463,08

VV výpis prvků vazníku viz. příloha č D.1.1.X

VV 2 ks

VV hmotnost vazníku = 133,61 kg

VV 2*133,61 267,220

255 K 7673100R4 VZ1 - zavětrování vazníků - diagonální ztužidlo - doprava + dodávka + montáž kg 245,920 118,75 29 203,00

VV výpis prvků zavětrování viz. příloha č D.1.1.X

VV 40 ks

VV 40*6,148 245,920

256 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 3,000 167,05 501,15 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického

VV V2.1

VV 1 1,000

VV V2.2

VV 1 1,000

VV V2.3

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

257 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický kus 3,000 2 396,87 7 190,61 CS ÚRS 2016 01

PP Samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický 

258 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 98,000 72,63 7 117,74 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PHP - práškový, 6 kg - 7 ks

VV 7*10 70,000

VV PHP - práškový, 6 kg - 1 ks

VV 1*10 10,000

VV PHP - sněhový, 5 kg - 2 ks

VV 2*9 18,000

VV Součet 98,000

259 M 44932110R přístroj hasicí ruční práškový, 6 kg, s hasicí schopností 21A/113B kus 7,000 1 234,75 8 643,25

PP Přístroje hasicí ruční práškové 

260 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový, 6 kg LE SUPER, s hasící schoností 34A/226B kus 1,000 1 815,81 1 815,81 CS ÚRS 2016 01

PP Přístroje hasicí ruční práškové 

261 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový, 5 kg s hasicí schopností 55B kus 2,000 3 341,09 6 682,18 CS ÚRS 2016 01

PP Přístroje hasicí ruční sněhové 

262 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,118 145,26 17,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 367 490,15

263 K 771274122 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm m 49,200 174,32 8 576,54 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky 

přes 200 do 250 mm

VV P5 - schodiště - stupně

VV (13*2+15)*1,2 49,200

264 K 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 49,200 116,21 5 717,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných 

výšky přes 150 do 200 mm

VV P5 - schodiště

VV 13*1,2*2 31,200

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15*1,2 18,000

VV Součet 49,200

265 M 597614400 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné zdrsněné 1,1 cm m2 35,721 726,32 25 944,88 CS ÚRS 2016 01

PP Obkládačky a dlaždice keramické  dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné zdrsněné 

VV podstupnice

VV 15*0,1933*1,2+13*0,2*1,2*2 9,719

VV stupnice

VV 15*0,25*1,2+13*0,25*1,2*2 12,300

VV dlažba

VV 7,92 7,920

VV soklík

VV 39*0,065 2,535

VV Součet 32,474

VV 32,474*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,721

266 K 771473121 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových šikmých v do 65 mm m 39,000 107,50 4 192,50 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem schodišťových šikmých výšky do 65 mm

VV schodiště

VV (1,2+6,3)*2*3-1*6 39,000

267 K 771474111 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm m 140,270 40,67 5 704,78 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm

VV 3.N.P.

VV m.č.3.01, 3.02

VV (1,15+1,1)*2-0,8 3,700

VV 4,2+12,4+2,2+11,3+7,8+3,2 41,100

VV 2.N.P.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 2.01 - 2.05

VV (5,05+3,95)*2-0,8 17,200

VV (1,3+3,3)*2-0,8-0,9 7,500

VV (3,6+3,3)*2-0,8 13,000

VV (2+3,5)*2+2*0,4-1 10,800

VV (8,47+2)*2+0,35*4-1*3-1,26 18,080

VV 1.N.P.

VV m.č.1.01, 1.17

VV (5,3+3,5)*2-0,8-0,9*3-1,05-1 12,050

VV (2+8,5)*2-0,9-2*1-1,26 16,840

VV Součet 140,270

268 K 771574114 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 m2 288,890 261,48 75 538,96 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2

VV 3.N.P.

VV m.č. 3.01, 3.02

VV 179,92+1,27 181,190

VV 2.N.P.

VV m.č. 2.01 - 2.05

VV 7+4,29+11,18+19,95+16,94 59,360

VV 1.N.P.

VV m.č.1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.17

VV 21,63+4,13+4,11+1,53+16,94 48,340

VV Součet 288,890

269 M 597611390 dlaždice keramické m2 327,809 726,32 238 094,23 CS ÚRS 2016 01

PP Obkládačky a dlaždice keramické1 cm  (barevné) 

VV 3.N.P.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č. 3.01, 3.02

VV 179,92+1,27 181,190

VV 2.N.P.

VV m.č. 2.01 - 2.05

VV 7+4,29+11,18+19,95+16,94 59,360

VV 1.N.P.

VV m.č.1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.17

VV 21,63+4,13+4,11+1,53+16,94 48,340

VV soklíky

VV 140,27*0,065 9,118

VV Součet 298,008

VV 298,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 327,809

270 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 7,920 294,89 2 335,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných 

do 50 ks/ m2

VV P5 - podesty

VV 1,4*1,2*2 3,360

VV 1,2*1,2*2 2,880

VV P3 - podlaha na úrovni -3,000

VV 1,4*1,2 1,680

VV Součet 7,920

271 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 9,536 145,26 1 385,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 37 065,04

272 K 776211121 Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů m2 22,600 217,90 4 924,54 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů elektrostaticky vodivých

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 146/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č.1.02 - rozvodna

VV 22,6 22,600

273 M 272511100 koberec dielektrický A601 do 50 kV šířka 1000 mm síla 4,5 mm m2 24,860 1 292,86 32 140,50 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahoviny pryžové koberce dielektrické šířka 1000 mm, VDE 0303 A601   do 50 kV síla 4,5 mm

VV 22,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,860

D 781 Dokončovací práce - obklady 408 322,42

274 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 426,147 348,64 148 571,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 

do 25 ks/m2

VV m.č.2.03

VV obklad za pracovním stolem

VV (1,8+3,3)*2,9 14,790

VV m.č.1.11, 1.12, 1.13 - keramický obklad stěn 0,50 m pod hladinu vody = na výšku 1,30 m

VV (5+3,5)*2*1,3*3 66,300

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16 - keramický obklad stěn 0,50 m pod hladinu vody = na výšku 3,40 m

VV (3,5+4)*2*3,4*3 153,000

VV keramický obklad ve 3.N.P. kolem jímek na zúženém ukončení

VV (9+11,6*3)*(0,2+0,2)+4,8*0,4+5,8*0,4 21,760

VV keramický obklad žlabů - obvod žlabu = 4,50 m

VV m.č.1.11, 1.12, 1.13 - délka žlabu 5 m

VV 4,50*5*3 67,500

VV m.č.1.14, 1.15, 1.16 - délka žlabu 4 m

VV 4,50*4*3 54,000

VV m.č.1.03 ( šatna )

VV (1,5+2,75)*2*2,3-(0,7+0,8)*1,97 16,595

VV m.č.1.04 ( umývárna )

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,2+2,8)*2*2,3-0,7*1,97 21,621

VV m.č.1.05 ( WC )

VV (0,9+1,7)*2*2,3-0,7*1,97 10,581

VV Součet 426,147

275 M 597610000 obkládačky keramické m2 468,762 552,01 258 761,31 CS ÚRS 2016 01

PP Obkládačky a dlaždice keramické 

VV 426,147*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 468,762

276 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 6,810 145,26 989,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 264 296,45

277 K 782112112 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 30 mm + spárování m2 137,026 639,17 87 582,91 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se 

pravidelně opakujících tl. 25 a 30 mm + spárování

VV sokl venkovní

VV pohled jižní

VV 25,1*0,5+1,6*2,5-(0,9+1,88+1,2)*0,5 14,560

VV pohled západní

VV 4,55*0,5+7,1*2,5*12,23*0,5-0,9*0,5 110,366

VV pohled severní

VV 1,6*2,5 4,000

VV pohled východní

VV 16,2*0,5 8,100

VV Součet 137,026

278 M 58382000R obklad kamenný - typ Hradní zeď , tl.10 - 30 mm m2 150,729 1 162,12 175 165,19

P
Poznámka k položce:

- kamenný obkladový aglomerát

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV sokl venkovní

VV pohled jižní

VV 25,1*0,5+1,6*2,5-(0,9+1,88+1,2)*0,5 14,560

VV pohled západní

VV 4,55*0,5+7,1*2,5*12,23*0,5-0,9*0,5 110,366

VV pohled severní

VV 1,6*2,5 4,000

VV pohled východní

VV 16,2*0,5 8,100

VV Součet 137,026

VV 137,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 150,729

279 K 782631111 Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm m2 0,240 755,38 181,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se 

pravidelně opakujících tl. do 25 mm

VV V1.1 - parapet vnitřní z litého mramoru š=150 mm, tl.20 mm, délka 1600 mm

VV parapet k oknu ze sklobetonových tvárnic

VV 1,6*0,15 0,240

280 M 583821980 deska obkladová, mramor leštěná tl 2 cm do 0,48 m2 m2 0,252 1 888,44 475,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky obkladové mramor (materiálová 

skupina II/1) povrch leštěný tl.  2 cm     do  0,48 m2

VV 1,6*0,15 0,240

VV 0,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,252

281 K 998782102 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m t 6,135 145,26 891,17 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 777 234,59

282 K 783113111 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí m2 113,980 87,16 9 934,50 CS ÚRS 2016 01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický

283 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 113,980 94,42 10 761,99 CS ÚRS 2016 01

PP Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

284 K 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 113,980 94,42 10 761,99 CS ÚRS 2016 01

PP Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

285 K 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 775,334 145,26 112 625,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 silikátový

VV S3 - obvodový plášť 

VV pohled jižní

VV 25,1*(9,19-0,4)-0,9*1,57-1,2*1,78-1,88*1,57+25,1*0,7 231,698

VV pohled západní

VV
4,55*(9,19-0,4)*2+(16,2+7,8)/2*1,065+7,9*0,45*2+7,9*1,17/2-3,14*0,6*0,6*3-

0,9*1,57+7,04*4,8+7,3*0,45+7,30*1/2+7,65*4,7+5,95*1,8/2*2
187,088

VV pohled severní

VV 25,2*7,5-1,6*0,7*3-5,95*2,9-5,95*2,3/2 161,543

VV pohled východní

VV 16,2*7,8+17,3*0,45+(17,3+7,9)/2*1,15+7,9*0,45+7,9*0,55+7,9*1,17/2+7,75*2,8-1,2*1,2*2-3,14*0,6*0,6*3 176,585

VV ostění, nadpraží

VV (1,6+2*4,6)*0,25 2,700

VV 3,14*1,2*0,25*6 5,652

VV (1,6+2*0,7)*0,25*6 4,500

VV 1,2*3*0,25*2 1,800

VV (0,9+2*1,97)*0,25*2 2,420

VV (1,45+2*1,97)*0,25 1,348

VV Součet 775,334

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

286 K 7839300R1
Protiskluzná podlaha - polyuretanový nátěr ( příprava podkladu + penetrace např. Redprime 31 + finální vrstva 

např. Redcoat Paviflex )
m2 454,750 726,32 330 294,02

PP
Protiskluzná podlaha - polyuretanový nátěr ( příprava podkladu + penetrace např. Redprime 31 + finální vrstva např. Redcoat 

Paviflex )

VV skladba P1 -skladba podlahy na terénu

VV dno

VV m.č. 01.01

VV 150,14 150,140

VV m.č.01.03

VV 29,25 29,250

VV m.č.01.04

VV 37,12 37,120

VV m.č.02.01

VV 46,44 46,440

VV skladba P2 - skladba nezateplené podlahy

VV m.č.1.06-m.č.1.09 

VV 45,2+27,3+37,45+84,43 194,380

VV odpočet montážních otvorů ( budou zakryty žebrovaným plechem ):

VV -1,5*1-0,9*0,6*2 -2,580

VV Součet 454,750

287 K 7839900R2 Nátěr akrylátový stěn ( příprava podkladu + penetrace např. Redprime C + komponentní nátěr např. Redcoat E ) m2 985,930 290,53 286 442,24

PP Nátěr akrylátový stěn ( příprava podkladu + penetrace např. Redprime C + komponentní nátěr např. Redcoat E )

VV stěny

VV m.č. 01.01

VV (12,1+3,5)*2*1 31,200

VV (19,1+3,5)*2*2,6 117,520

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8,8*2+2,18+11,7*2+11+7,5+2,5)*2,6 166,868

VV -0,9*1,97-2*2,3-4*2,3-2,5*2,3-1,26*2,18-1*2,05-1,9*1,97-1,7*1,97 -33,212

VV m.č.01.03

VV (3,9+7,5)*2*2,6-1,7*1,97 55,931

VV m.č. 01.04

VV (5,05+7,35)*2*2,6-1*2,05 62,430

VV m.č.02.01

VV (4,6+8,6)*2*4,9 129,360

VV m.č.1.06

VV (4+11,3)*2*4,9-0,9*1,97-1,1*2,1 145,857

VV m.č.1.07

VV (7,8+3,5)*2*2,3-0,9*1,97*3 46,661

VV m.č.1.08

VV (10,7+3,5)*2*2,3+4,9*3*0,2-0,9*1,97-1,9*2,05 62,592

VV m.č.1.09

VV (7,5+11,3)*2*4,9+0,4*4*4,9*2-1,8*1,97-2*2,1 192,174

VV m.č.3.02 ( sací kobka - pouze stěny )

VV (1,15+1,1)*2*2,25-0,8*1,97 8,549

VV Součet 985,930

288 K 7839900R3
Nátěr podlah hladký - polyuretanový nátěr ( příprava podkladu + penetrace např. Redprime 31 + komponentní 

polyuretanový nátěr např. Redcoat  Paviflex )
m2 22,600 726,32 16 414,83

VV m.č.1.02 - rozvodna - podklad pod dielektrický koberec

VV 22,6 22,600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 96 738,45

289 K 784331003 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 1 515,412 46,48 70 436,35 CS ÚRS 2016 01

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nová ÚV

VV m.č.1.01

VV 21,63+(5,3+3,5)*2*2,3-0,9*1,97*3-0,8*2,05-1,05*2,05+(1,05+3,275)*2*2,3-0,9*1,97-1,05*2,05 68,968

VV m.č.1.02

VV 22,6+(5,05+4,475)*2*2,3-0,9*1,97 64,642

VV m.č.1.03, 1.04, 1,05 ( pouze stropy, na stěnách jsou obklady )

VV 4,13+4,11+1,53 9,770

VV m.č. 1.06-1.09 ( pouze stropy, na stěnách jsou nátěry )

VV 45,2+27,3+37,45+84,43 194,380

VV m.č.1.17

VV 16,94+(8,5*2)*2*2,3-0,9*1,97-1*2,05*2-1,26*2,18 86,520

VV m.č.2.01

VV 7+(2+3,5)*2*3,6-1*2,1-0,8*1,97 42,924

VV m.č.2.02

VV 4,29+(1,3+3,3)*2*2,9-0,8*1,97*3 26,242

VV m.č.2.03

VV 11,18+(3,6+3,3)*2*2,9-1,2*1,2-0,8*1,97-3,3*2,9 38,614

VV m.č.2.04

VV 19,95+(5,05+3,95)*2*2,9-1,2*1,2-0,8*1,97 69,134

VV m.č.2.05

VV 16,94+(8,47+2)*2*2,3-1*2,05*2-1*2,1-1,26*2,18+(1+2*2,05)*0,35*2 59,725

VV 3.N.P.

VV 24,1*15,2 366,320

VV 15,2*5,55*2+25,1*2,3*2+25,1*3,3+25,1*2,3-1,6*0,7*6-3,14*0,6*0,6*3-1*2,05-(2,2+2,63)*5,55 385,772

VV stěny na sloupech ve 3.N.P. - 3 ks

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,5*1,5*3*2 67,500

VV sloupy D300 mm ve 3.N.P. - 13 ks

VV 3,14*0,3*8*3,35+3,14*0,3*5*2,05 34,901

VV Součet 1 515,412

290 K 784331005 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 402,900 46,48 18 726,79 CS ÚRS 2016 01

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m

VV stávající armaturní komora

VV stěny

VV (10,5+6)*2*10,3 339,900

VV strop

VV 10,5*6 63,000

VV Součet 402,900

291 K 784331007 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 162,980 46,48 7 575,31 CS ÚRS 2016 01

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV 7,56+(1,2+6,3)*2*10,485-1*2,05*7+(1+2*2,05)*0,35*7 162,980

D M Práce a dodávky M 2 628 388,43

D 23-M Montáže potrubí 1 639 133,79

292 K 23014011R Montáž trubek z nerezavějící oceli DN400 m 29,500 2 178,97 64 279,61

VV 14,1+15,4 29,500

293 M 14000000R trubka ocelová nerezová DN400 ( ve dně úpravny ) m 30,975 50 842,75 1 574 854,18

VV 29,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,975

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 989 254,64

294 K 33000000R Výtah - dodávka + montáž kus 1,000 989 254,64 989 254,64

D OST Ostatní 21 789,75

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

295 K 0001 Identifikace neznámých kabelů kpl 1,000 21 789,75 21 789,75

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

KABEL

1 VC CYKY 2x1,5 mm2 m 200,0 10 2 046,0   

2 VC CYKY 3x1,5 mm2 m 2 860,0 13 37 151,4   

3 VC CYKY 5x1,5 m2 m 200,0 21 4 276,0   

4 VC CYKY 3x2,5 mm2 m 2 900,0 21 61 074,0   

5 VC CYKY 5x2,5 mm2 m 500,0 35 17 250,0   

6 VC CYKY 5x4 mm2 m 310,0 58 18 125,7   

7 VC CYKY 5x6 mm2 m 290,0 86 24 812,4   

8 VC CYKY 5x10 mm2 m 120,0 136 16 274,4   

9 VC CYKY 4x16 mm2 m 80,0 183 14 677,6   

10 VC CYKY 4x25 mm2 m 80,0 253 20 267,2   

11 VC CYA 6 ž/z m 450,0 15 6 876,0   

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE12 VC CYA 10  zž m 150,0 26 3 894,0   

13 VC CYA 16  zž m 300,0 41 12 321,0   

M21- 155 montáž   

14 21080-0100 CYKY 2x1,5 mm2 m 200,0 44 8 716,0   

15 21080-0105 CYKY 3x1,5 mm2 m 2 860,0 44 124 638,8   

16 21080-0115 CYKY 7x1,5 m2 m 200,0 44 8 716,0   

17 21080-0106 CYKY 3x2,5 mm2 m 2 900,0 44 126 382,0   

18 21080-0116 CYKY 5x2,5 mm2 m 500,0 44 21 790,0   

19 21080-0117 CYKY 5x4 mm2 m 310,0 51 15 760,4   

20 21080-0052 CYKY 5x6 mm2 m 290,0 51 14 743,6   

21 21080-0058 CYKY 5x10 mm2 m 120,0 58 6 973,2   

22 21080-0059 CYKY 4x16 mm2 m 80,0 58 4 648,8   

23 21080-0099 CYKY 4x25 mm2 m 80,0 58 4 648,8   

24 21090-1101 CYA 6 ž/z m 450,0 44 19 611,0   

25 21090-1101 CYA 10  zž m 150,0 44 6 537,0   

26 21090-1101 CYA 16  zž m 300,0 44 13 074,0   

OSVĚTLENÍ

27 VC
Zářivkové svítidlo přisazené  závěsné   IP 54 - 2x54W  plastové  

bílé s  ochran plast krytem ,  včetně světel  zdrojů , komplet
ks 92 1 089 100 233,1   

28 210200010 montáž ks 92 429 39 424,8   

29 VC
Nástěnné  osvětlovací  těleso IP56 - 2x26W   bílé  - kompktní 

zářivka , bílé  , včetně  světelných zdrojů , komplet
ks 10 1 089 10 894,9   

30 210201010 montáž ks 10 429 4 285,3   

31 VC
Nouzové svítidlo 1x8W m 1hod    IP 66    nástěnné přizazené  

včetně  světelných  zdrojů  , komplet
ks 26 1 235 32 103,5   

32 210201010 montáž ks 26 429 11 141,8   

33 VC

Zářivkové svítidlo přisazené ( závěsné )  IP 20 - 2x54W  

plastové  bílé  leštěnná  mřížka   el předřadník ,  včetně světel  

zdrojů , komplet

ks 10 1 089 10 894,9   

34 210200010 montáž ks 10 429 4 285,3   

35 VC
Stětelný  reflektor LED 50W, IP54 včetně  světelného zdroje, 

komplet , uchyt  na stěnu , kabel  rošt
ks 17 1 380 23 460,3   

36 210200010 montáž ks 17 429 7 285,0   

37 VC
Přistazení  svítidlo  1x26W  IP 20 , bílé ,   včetně  světelného  

zdroje , komplet , el předřadník
ks 10 799 7 989,6   

38 210201010 montáž ks 10 429 4 285,3   

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACEEL TOPNÁ  TĚLESA

39 VC
Elektrické  přímotopné  těleso  nástěnné provedení , včetně  

vypínače, termostatu , IP43 komplet, včetně  držáků   P-0,5kW
ks 9 1 453 13 073,9   

40 Montáž ks 9 363 3 268,4   

41 VC
Elektrické  přímotopné  těleso  nástěnné provedení , včetně  

vypínače, termostatu , IP43 komplet, včetně  držáků   P-1kW
ks 6 1 743 10 459,1   

42 Montáž ks 6 363 2 179,0   

43 VC
Elektrické  přímotopné  těleso  nástěnné provedení , včetně  

vypínače, termostatu , IP43 komplet, včetně  držáků   P-2kW
ks 2 2 397 4 793,7   

44 Montáž ks 2 363 726,3   

45 VC
Elektrické  přímotopné  těleso  nástěnné provedení , včetně  

vypínače, termostatu , IP43 komplet, včetně  držáků   P-2,5kW
ks 7 2 687 18 811,8   

46 Montáž ks 7 363 2 542,1   

ELEKTRTOINSTAL PŘÍSTROJE

47 VC vypínač jednopólový 10A/250V IP 44 ks 16 138 2 208,0   

48 VC přepínač  06  jednopólový 10A/250V IP 44 ks 12 138 1 656,0   

49 VC vypínač jednopólový 10A/250V IP 20 ks 6 138 828,0   

50 VC přepínač  06  jednopólový 10A/250V IP 20 ks 4 138 552,0   

51 VC tlačítkový  spínač s  doutnavkou  250V/10A ks 26 138 3 588,0   

52 VC jednofázová zásuvka 16A/250V IP44 ks 2 138 276,0   

53 VC zásuvka nástěnná  400V 5p ,16A ,  IP 44 ks 2 138 276,0   

54 VC jednofázová zásuvka 16A/250V IP20 ks 15 138 2 070,0   

55 VC
Zásuvková  skříň , 2x zásuvka 230V , 1x zás 400/16A, IP44,  

včetně  jištění a FI chrániče , Plast, komplet , 
ks 5 7 263 36 316,3   

56 PC
Termostat  prostorový  , kontak  přepínací 250V / 10A   , IP44  

rozvah 0-40 °c
ks 2 2 179 4 357,9   

57 PC Doběhové  časové  relé  DT3 - / 2A, 0.30min/ v krytu ks 2 1 162 2 324,2   

58 PC doběhové  časové  relé DT  / 4A, 0..30 min/ ks 1 1 089 1 089,5   

59 210110001 spínač jednopólový 10A/250V IP 20 ks 3 218 653,7   

60 210111022 jednofázová zásuvka 16A/250V  IP44 ks 2 218 435,8   

61 210111023 zásuvka nástěnná  400V 5p ,16A ,  IP 44 ks 2 218 435,8   

62 210110006 termostat  prostor  montáž  ks 1 363 363,2   

63 210100096 Ventilátor   napojení ks 10 726 7 263,2   

64 21010-0204 ukončení  kabelu a zapojení  v přístroji ks 20 87 1 743,2   

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE65 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 30 87 2 614,8   

66 00238 trubka ohebná  R=25mm m 45,0 44 1 961,1   

67 00239 trubka ohebná  R=32mm m 35,0 44 1 525,3   

68 210010033 trubka inst.oheb. R=25mm (VU+PO) m 45,0 73 3 268,4   

69 210010034 trubka inst.oheb. R=32mm (VU+PO) m 35,0 73 2 542,1   

70 PC Trubka  el  instalační  korugovana  UV stabil 65mm m 55 44 2 396,9   

71 PC El kabelovÝ  žlab  plast  100X 60 m 16 145 2 324,2   

72 210010054 MONTÁŽ EL  ŽLABU m 16 116 1 859,4   

73 VC Krabice  rozbočná se  svorkovnicé ks 6,0 218 1 307,4   

74 21001-0345 montáž krabice  rozbočné ks 6,0 291 1 743,2   

75 21010-0204 napojení  odvlhčovací jednotky ks 1 726 726,3   

76 21010-0204 napojení tep  čerpadla - ukončení napájení ks 1 726 726,3   

77 21010-0204 Napojení  venkoví jednotky  tepel  čerpadla ks 1 726 726,3   

78 VC 36M napojení  hygrostatu ks 1 726 726,3   

79 PC protipožární  ucpávka kabel  tras m2 2 2 905 5 810,6   

HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ

80 01402 AlMgSi 8 mm2 m 240,0 20 4 881,6   

81 PC páska FeZn 4x30 m 210,0 43 8 998,5   

82 01429 podpěra vedení na plochou střechu ks 30 29 871,5   

83 01429 svorka zkušební   SZ ks 7 29 203,4   

84 01473 svorka okap   SO ks 14 29 406,7   

85 01473 svorka SS ks 90 29 2 614,5   

86 01473 svorka SP ks 10 29 290,5   

87 01429 svorka SK ks 20 29 581,0   

88 01412 jímací tyč JT  1,5 m včetně podstavce a  uchycení komplet ks 4 581 2 324,2   

89 VC ochranný úhelník ks 7 291 2 033,7   

90 VC držák ochr  úhelníku ks 14 29 406,7   

91 VC podpěra vedení PV01 ks 48 29 1 394,4   

92 01423 HUP - svorka zemnící ks 4 240 958,8   

93 VC antikorozní nátěr kg 2 305 610,1   

94 VC Vodotěsná průchodka uzemnění V4A - 400-600mm ks 4 29 116,2   

95 VC sběrna HOP - CU pasovina 40x10x200 ks 4 726 2 905,3   

96 VC HOP - vyrovnání potenciálu   EPS4 ks 10 218 2 179,0   

97 VC pomoc materiál . propoje , šrouby, kpt 1 3 632 3 631,6   

98 21022-0101 AlMgSi 8 mm2 m 240,0 116 27 890,4   

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE99 21022-0001 páska FeZn 4x30 m 210,0 44 9 151,8   

100 21022-0301 podpěra vedení na plochou střechu ks 30 73 2 178,9   

101 21022-0302 svorka zkušební   SZ ks 7 73 508,4   

102 21022-0302 svorka okap   SO ks 14 73 1 016,8   

103 21022-0301 svorka SS ks 90 73 6 536,7   

104 21022-0302 svorka SP ks 10 73 726,3   

105 21022-0302 svorka SK ks 20 73 1 452,6   

106 21022-0201 jímací tyč JT  1m včetně podstavce ks 4 508 2 033,7   

107 21022-0302 ochranný úhelník ks 7 363 2 542,1   

108 21022-0302 držák ochr  úhelníku ks 14 73 1 016,8   

109 21022-0302 podpěra vedení PV01 ks 48 73 3 486,2   

110 21022-0009 HUP - svorka zemnící ks 4 363 1 452,6   

111 PC antikorozní nátěr ks 2 218 435,8   

112 PC Vodotěsná průchodka uzemnění V4A - 400-600mm ks 4 218 871,6   

113 PC sběrna HOP - CU pasovina 40x10x200 ks 4 363 1 452,6   

114 PC zhotovení  pomocného  jímače ks 10 726 7 263,2   

ROZVADĚČ   RS3

Skříňový rozvaděč   nástěnný , přívody  a  vývody  horem   , 

barva  - RAL  šedá , 

š =400mm, v =900mm, hl. = 200mm

Krytí : IP 54/20

přístrojová  náplň  

viz v.č.  D1.4.4.16

VC   cena  dodávka  komplet ks 1 29 881 29 881,0   

montáž  rozvaděče ks 1 1 453 1 452,7   

Jistič iC60N 3P 50A  B ks 1

iPRF1 12,5r 3P+N svodič přepětí T1+T2 ks 1

Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 5

Proudový chránič iID 4P 25A 30mA AC ks 1

Jistič iC60N 3P 16A  B ks 1

Jistič iC60N 3P 20A  C ks 1

Jistič iC60N 3P 40A  C ks 1

Jistič iC60N 1P  4A  C ks 2

Jistič iC60N 1P  6A  C ks 1

Jistič iC60N 1P 10A  B ks 4

Impulzní relé L16A 1ZAP  230V AC 110V DC ks 1

115 21019-003

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACEStykač iCT 16A 1ZAP  230/240V AC 50Hz ks 1

IH 18mm 24h srm ks 1

ROZVADĚČ   RS2

Skříňový rozvaděč   nástěnný , přívody  a  vývody  horem   , 

barva  - RAL  šedá , 

š =400mm, v =900mm, hl. = 200mm

Krytí : IP 54/20

přístrojová  náplň  

viz v.č.  D1.4.4.15

VC   cena  dodávka  komplet ks 1 26 438 26 438,2   

montáž  rozvaděče ks 1 1 453 1 452,7   

Jistič iC60N 3P 32A  B ks 1

iPRF1 12,5r 3P+N svodič přepětí T1+T2 ks 1

Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 4

Jistič iC60N 1P  6A  C ks 1

Jistič iC60N 1P 10A  B ks 1

Impulzní relé L16A 1ZAP  230V AC 110V DC ks 2

Jistič iC60N 1P 10A  C ks 1

Jistič iC60N 1P 16A  C ks 7

Proudový chránič iID 4P 40A 30mA AC ks 1

ROZVADĚČ   RS1

Skříňový rozvaděč   nástěnný , přívody  a  vývody  horem   , 

barva  - RAL  šedá , 

š =400mm, v =900mm, hl. = 200mm

Krytí : IP 54/20

přístrojová  náplň  

viz v.č.  D1.4.4.14

VC   cena  dodávka  komplet ks 1 44 829 44 828,8   

montáž  rozvaděče ks 1 1 453 1 452,7   

Jistič iC60N 3P 40A  B ks 1

iPRF1 12,5r 3P+N svodič přepětí T1+T2 ks 1

Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 4

Jistič iC60N 1P 10A  B ks 2

Impulzní relé L16A 1ZAP  230V AC 110V DC ks 3

Jistič iC60N 1P 10A  C ks 7

115 21019-003

116 21019-003

117 21019-003

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACEJistič iC60N 1P 16A  C ks 10

Proudový chránič iID 4P 40A 30mA AC ks 1

Pojistkový odpojovač 14x51 3P 50A ks 1

Jistič iC60N 1P  4A  C ks 6

Jistič iC60N 3P 25A  C ks 4

Jistič iC60N 3P 16A  B ks 1

Proudový chránič iID 4P 25A 30mA AC ks 1

Jistič iC60N 3P  2A  C ks 1

Jistič iC60N 3P  4A  C ks 3

Modul.čas.relé-multifun. 24-240V AC/24V ks 1

Stykač iCT 16A 1ZAP  230/240V AC 50Hz ks 4

Stykač iCT 16A 3ZAP  220/240V AC 50Hz ks 4

ROZVADĚČ   RS01

Skříňový rozvaděč   nástěnný , přívody  a  vývody  horem   , 

barva  - RAL  šedá , 

š =400mm, v =900mm, hl. = 200mm

Krytí : IP 54/20

přístrojová  náplň  

viz v.č.  D1.4.4.13

VC   cena  dodávka  komplet ks 1 24 651 24 651,5   

montáž  rozvaděče ks 1 1 453 1 452,7   

Jistič iC60N 3P 32A  B ks 1

iPRF1 12,5r 3P+N svodič přepětí T1+T2 ks 1

Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 1

Jistič iC60N 1P 10A  B ks 3

Impulzní relé L16A 1ZAP  230V AC 110V DC ks 3

Jistič iC60N 1P 10A  C ks 3

Jistič iC60N 1P 16A  C ks 2

Proudový chránič iID 4P 40A 30mA AC ks 1

Pojistkový odpojovač 14x51 3P 50A ks 1

Jistič iC60N 1P  4A  C ks 2

Jistič iC60N 3P 25A  C ks 1

Jistič iC60N 3P 16A  B ks 1

Proudový chránič iID 4P 25A 30mA AC ks 1

ROZVADĚČ   RCO

118 21019-003

117 21019-003

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 ÚPRAVNA VODY - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACESkříňový rozvaděč   nástěnný , přívody  a  vývody  horem   , 

barva  - RAL  šedá , 

š =400mm, v =900mm, hl. = 200mm

Krytí : IP 54/20

přístrojová  náplň  

viz v.č.  D1.4.4.17

VC   cena  dodávka  komplet ks 1 39 018 39 018,2   

montáž  rozvaděče ks 1 1 453 1 452,7   

iSW 3P 100A ks 1

iPRF1 12,5r 3P+N svodič přepětí T1+T2 ks 1

Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 2

Jistič iC60N 3P 16A  B ks 2

Proudový chránič iID 4P 25A 30mA AC ks 2

Jistič iC60N 1P  6A  B ks 1

Vačkový spínač ZAP - VYP, 2 polohy, 1 pó ks 1

Vačkový spínač ZAP - VYP, 2 polohy, 2 pó ks 1

Vačkový spínač ZAP - VYP, 2 polohy, 4 pó ks 2

kompaktní pilíř pro rozvaděč  RCO ks 1

46-M ZEMNÍ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

120 46020-0064 Hloubení  kabel  rýhy  š-40 hl 80 tř 4 m 4 232 929,7   

121 46042-1001
kabelové  lože včetně podsypu zhutnění a urovnáví  povrchu, z 

písku
m 4 73 290,5   

122 46056-0064 Zásyp  kabelových  rých   do  š 40 hl 80 tř 4 m 4 73 290,5   

123 46068-0101 vybourání  otvorů v zdivo  do 15cm ks 4 102 406,8   

124 46068-0504 vysekání  rých  v zdivu  do 5x10 cm m 50 291 14 526,5   

PRÁCE  HZS

125 PC výchozí  revize hod. 60 799 47 937,6   

126 PC doprava  materilálu % 2 726 325 14 526,5   

127 PC zařízení  staveniště kpt 1 14 527 14 526,5   

128 PC odvoz  suti  a likvidace  odpadu t 1 14 527 14 527,1   

SO 02 ÚPRAVNA VODY - stavební elektroinstalace CELKEM: 1 409 586 Kč

119 21019-003

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 163/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

721

1 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 3,0 240 719,1 

2 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 1,5 221 331,2 

3 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 10,0 248 2 484,0 

4 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 4,0 770 3 079,6 

5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 18,0 617 11 112,8 

6 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 36,0 662 23 846,8 

7 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 21,0 741 15 557,9 

8 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 2,0 1 156 2 312,6 

9 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 10,0 596 5 955,9 

10 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 18,0 633 11 400,5 

11 or. cena Vpusť podlahová HL310 NPr kus 7 1 968 13 778,4 

12 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 1 305 305,1 

13 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 1 517 517,1 

14 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1 65 65,4 

15 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1 68 68,3 

16 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 8 108 860,0 

Vnitřní kanalizace celkem              92 395 Kč 

SO 02 - OBJEKT ÚPRAVNY VODY - ZTI

Vnitřní kanalizace

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 - OBJEKT ÚPRAVNY VODY - ZTI722

17 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 37,0 757 28 002,7 

18 722178711R00 Potrubí vícevrstvé Wavin trubka stabi S 3,2, D 20x2,8 mm m 33,0 246 8 101,5 

19 722178712R00 Potrubí vícevrstvé Wavin trubka stabi S 3,2, D 25x3,5 mm m 58,0 288 16 682,0 

20 722237323R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 20 kus 2 354 708,9 

21 722237324R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 25 kus 1 452 451,8 

22 722223133R00 Kohout kul.vypouš.bez vývodky GIACOMINI R608 DN 15 kus 1 182 181,6 

23 or. cena  Regulátor tlaku vody 3/4 kus 1 1 469 1 468,6 

24 722254114RM2 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 ( tvarově stálá hadie 30 m) soubor 3 10 982 32 946,1 

25 722181211RT7 Izolace  MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 33,0 60 1 965,5 

26 722181211RT8 Izolace MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm m 58,0 65 3 791,5 

Vnitřní vodovod celkem              94 300 Kč 

725

27 725013135R00 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý soubor 1 7 409 7 408,5 

28 725017132R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé + sifon soubor 1 2 266 2 266,1 

29 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý soubor 1 1 482 1 481,7 

30 725037311R00 Umývátko na šrouby PRIMO, 36cm, + sifon a baterie soubor 1 4 309 4 308,6 

31 or.cena Vanička sprchová 90x90 + sifon soubor 1 4 571 4 571,5 

32 725825111R00 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 1 3 099 3 098,5 

33 725823514R00 Baterie dřezová stoján. ruční kus 1 2 239 2 238,5 

34 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1 3 743 3 743,5 

35 725534225R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125 soubor 1 11 833 11 833,3 

36 725530151R00 Ventil pojistný T 1847 3/4" kus 1 1 082 1 082,2 

37 or. cena Ventil výtokový pračkový se zp. ventilem DN 1/2" soubor 1 552 552,0 

38 725814102R00 Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10 soubor 5 218 1 089,5 

39 725860201RT1 Sifon dřezový HL100, 6/4 " kus 1 465 464,9 

40 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1 363 363,2 

41 or. cena Flexibilní prodlužovací hadička kus 10 96 958,7 

42 or.cena Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu HL 138 N kus 1 1 162 1 162,1 

Zařizovací předměty celkem              46 623 Kč 

86

43 or. cena
Potrubí ocel. DN 400 (426x6), 2 x asf. nátěr + izolace páskou 

překryt 25%
m 37,0 4 503 166 618,8 

44 or.cena Zhotovení ocelové vtokové mříže s rámem 450 x 450 (pozink) kpl 1 4 794 4 793,7 

Havarijní přepad celkem            171 413 Kč 

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Havarijní přepad

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 - OBJEKT ÚPRAVNY VODY - ZTI
CELKEM            404 730 Kč 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

1

Tepelné čerpadlo vzduch/voda  - splitové

topný výkon max.9,5kW, max. přík. 3,5kW, 18.7A,, st.3A

typ např. AC HEATING Convert AW-9-.. venkovní jednotka

AC HEATING AW9-.. - vnitřní jednotka

Dodávka TČ vč. Rregul. xCC a čidel

soubor 1 239 687 239 687,3 

2 Materiál propojení chladiva venkovní a vitřní jednotky sada 1 30 506 30 505,7 

3 Materiál vnitřního propojení KK, F, PV sada 1 12 696 12 696,2 

4 Montáž TČ  a propojení chlad. hod 15 610 9 151,7 

5 Doprava TČ kpl 1 4 503 4 503,2 

6
Vyrovnávací AKU nádoba 150 l vč. Izol.

hrdla 5/4" 6x, 6/4" - el. Vložka 6 kW/400V
ks 1 26 119 26 118,7 

7 Expanzní nádoba např. Reflex NG 25, po=120 ks 1 9 878 9 878,0 

8
Oběhové čerpadlo např.  GRUNDFOS ALPHA 2 25-60

Q=1,45m3/h, H=2,2mvsl., 230V, 37W
ks 1 10 343 10 342,9 

9 Uvedení TČ do provozu soubor 1 6 537 6 536,9 

10 Hadice napouštění 3/4" cívka 1 1 322 1 321,9 

11 Přesun hmot % 1 3 632 3 631,6 

Strojovna TČ celkem            354 374 Kč 

SO 02 - OBJEKT ÚPRAVNY VODY - VYTÁPĚNÍ

Strojovna TČ

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 - OBJEKT ÚPRAVNY VODY - VYTÁPĚNÍ
12 TR. 15x1 odvzduš. bm 8,0 334 2 672,9 

13 TR. 18x1 bm 57,0 350 19 955,1 

14 TR. 22x1 bm 21,0 597 12 537,8 

15 TR. 28x1,5 bm 24,0 857 20 569,4 

16 Přesun hmot % 1 1 380 1 380,0 

Potrubí měděné celkem              57 115 Kč 

17
G 1"                                                                             Kulový 

uzávěr
ks 5 407 2 033,7 

18 G 3/4"-nahadici napouštění ks 1 399 399,5 

19
G 1"                                                                                Kulový 

vypouštěcí kohout
ks 3 523 1 568,9 

20 G1/2" ks 5 218 1 089,5 

21
G 1/2" na tělesech 

Šroubení /rozebíratelný spoj…/
ks 4 218 871,6 

22
dle dodavatele

Filtr závitový
ks 10 305 3 050,6 

23
G 1"

Pojistný ventil PV např.Duco (Flamco)
ks 3 479 1 438,1 

24 G 3/4"/ 250 ks 1 1 014 1 014,0 

25 Odvzdušnění - ventil 3/8" ks 4 240 958,8 

26
Odvzduš. Nádoba 42x1,5

Radiát.ventil např.  DANFOSS RA N
ks 4 430 1 719,9 

27
G 1/2" roh /přímé nebo roh. při mont./

Radiát. Šroubení např. DANFOS RLV
ks 4 363 1 452,6 

28 G 1/2" /přímé nebo rohové při mont/ ks 4 288 1 150,5 

29 Termostatická hlavice RAE ks 3 450 1 351,0 

30 Ruční kolečko ks 1 87 87,2 

31 Teploměr DTR pr. 100 , l=60 (0-80°C) ks 2 610 1 220,2 

32
Tlakoměr pr. 100  (0-300kPa)

Návarky
ks 2 1 598 3 195,8 

33 G 1/2" pro VKK ks 5 189 944,2 

34 Přesun hmot % 1 421 421,3 

Armatury závitové celkem              23 967 Kč 

35
Panelová desková typ 33, v.=600, l=1400

33-6140
ks 4 10 023 40 093,1 

36 montáž, zkoušky soubor 1 1 453 1 452,7 

37 Přesun hmot % 1 988 987,8 

Potrubí měděné

Armatury závitové

Otopná tělesa

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

SO 02 - OBJEKT ÚPRAVNY VODY - VYTÁPĚNÍ38
Štítky v profes. a graf. provedení

text dle schema (dodavatel)
ks 4 305 1 220,2 

Otopná tělesa celkem              43 754 Kč 

39 18/13 -pod stropem F18 bm 30,0 132 3 965,7 

40 22/13  F22 bm 21,0 142 2 989,6 

41 28/19  F28 bm 24,0 160 3 835,0 

42
Desky ARMAFLEX F 99A Oběh. Čerp.

Při izolaci dbát na čisté prof.provedení….spoje izolace apod.
m2 1,0 407 406,7 

43 Přesun hmot % 1 247                  247,0    

Tepelné izolace celkem              11 444 Kč 

44 Zednické výpomoci v součinnosti se stavbou hod 3 407 1 220,2 

45 Propláchnutí   do DN 50….250  m hod 2 407 813,5 

46 Topná a tlaková zkouška hod 3 407 1 220,2 

47 Zaregulování hod 4 407 1 627,0 

48 Koordinace s profesemi hod 2 407 813,5 

 VYTÁPĚNÍ TČ  CELKEM            496 349 Kč 

Tepelné izolace - kaučuková návleková-potrubí

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

zařízení č. 1

- odvlhčení prostorů filtrů ve 3.NP, skladu v 1NP a kolektoru v 1.PP

adsorpční odvlhčovací jednotka

ve složení: 

filtr vzduchu

el. ohřívač regeneračního vzduchu

tepelný rekuperátor

ventilátor regeneračního vzduchu

ventilátor odvlhčovaného vzduchu

adapter na kruhové potrubí - 3 ks

M+R a ovladače

tlumící vložka pr. 315 mm

tlumící vložka pr. 250 mm

tlumící vložka pr. 200 mm

rám + konzoly

Vcirk = 1 900 m
3
/h, Pext = 400 Pa, Qt = 10,2 kW

1,2 kW, 35 A, 400 V/50 Hz

odvlhčovací výkon 7,8 kg/h

Vregen = 340 m
3
/h, Pext = 300 Pa,

rozměry jednotky 1165x820x1615 mm, váha 200 kg

provedení : vnitřní, pravé

2 1.2 přívodní nastavitelná dýza pr. 250 mm ks 6 4 140 24 840,3 

3 1.3 krycí mřížka z tahokovu 650x400 mm ks 1 1 235 1 234,8 

4 1.4 uzavírací klapka pr. 250 mm, ruční ks 2 1 200 2 399,8 

VZDUCHOTECHNIKA

1 1.1 ks 1 347 700,0 347 700,0

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

VZDUCHOTECHNIKAuzavírací klapka pr. 250 mm, na servopohon

vč. servopohonu

0,1 kW, 230 V/50 Hz

uzavírací klapka pr. 200 mm, na servopohon

vč. servopohonu

0,1 kW, 230 V/50 Hz

nasávací protidešťová žaluzie pr. 250 mm

vč. síta

8 1.7 výfuková hlavice pr. 200 mm, 60° ks 1 2 535 2534,9

1.8
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného

plechu, vč. mont. mater.

9 1.8.1 do pr. 315 mm / 10% (9m + 1m) m 10 498 4 982,6 

10 1.8.2 do pr. 250 mm / 30% (7m + 5m + 6m + 2m + 10m) m 30 399 11 984,4 

Celkem za dodávku zař. č. 1 407 315 Kč

tepelná izolace tl. 40 mm do Al polepu

(0,35π x (8m + 5m))

12 napojení a zprovoznění zařízení č. 1.1 hod 2 414 828,0 

zařízení č. 2

- chlazení velínu ve 2.NP

venkovní kondenzační jednotka SPLIT

vč. automatický restart

konzol - 2 ks

inverter

Qch = 0,89/2,5/3,7 kW, 0,71 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz

R410 A

akustický tlak (1m) max. 47 dB(A)

rozměry jednotky 770x545x288 mm, váha 31 kg

vnitřní nástěnná jednotka

vč. infra ovladač

Qch = 0,89/2,5/3,7 kW, 1,1 l/h

akustický tlak (1m) 19/24/35 dB(A)

chladovody (3m + 3m)

vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu

Celkem za dodávku zař. č. 2 46 845 Kč

16 napojení a zprovoznění zařízení č. 2.1 hod 2 414 828,0 

zařízení č. 3

- větrání technologických místností

stěnový axiální ventilátor pr. 560 mm

vč. regulátor otáček
17 3.1 ks 1 36 098 36 098,4 

15 2.3 m 6 665 3 991,9 

14 2.2 ks 1 14 527 14 526,5 

28 326,7 

11 m
2 15 458 6 863,7 

ks 1 4 393

13 2.1 ks 1 28 327

4 311,5 

2934,4

4 392,8 

7 1.7 ks 1 2 934

6 1.6 ks 1 4 311

5 1.5

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

VZDUCHOTECHNIKAVod = 6 000 m
3
/h, Pc = 180 Pa

1,21 kW, 2,3 A, 400 V/50 Hz

potrubní radiální ventilátor 600x300 mm

vč. regulátor otáček

tl. manžeta 600x300 mm - 2 ks

Vod = 2 400 m
3
/h, Pc = 130 Pa

0,67 kW, 1,3 A, 400 V/50 Hz

stěnový axiální ventilátor pr. 200 mm

vč. regulátor otáček

Vod = 1 000 m
3
/h, Pc = 110 Pa

0,100 kW, 0,7 A, 230 V/50 Hz

stěnový axiální ventilátor pr. 400 mm

vč. regulátor otáček

Vod = 2 000 m
3
/h, Pc = 100 Pa

0,250 kW, 0,6 A, 400 V/50 Hz

potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 mm

vč. regulátor otáček

tl. manžeta pr. 200 - 2 ks

Vod = 660 m
3
/h, Pc = 160 Pa

0,100 kW, 0,36 A, 230 V/50 Hz

stěnový axiální ventilátor pr. 200 mm

vč. regulátor otáček

Vod = 520 m
3
/h, Pc = 100 Pa

0,080 kW, 0,4 A, 230 V/50 Hz

tlumič hluku 600x300 mm, dl. 1,0 m

vč. tl. kulisa 100x290 mm - 2 ks

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 630 mm

vč. síto

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 500 mm

vč. síto

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 200 mm

vč. síto

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 250 mm

vč. síto

odsávací vyústka do kruhového potrubí 1025x75 mm

jednořadá hliníková vyústka s jednořadou regulací

uzavírací klapka 600x300 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

30 3.14 krycí mřížka z tahokovu 450x250 mm ks 2 1 424 2 847,2 

protidešťová žaluzie 1000x900 mm

vč. síta
31 3.15 ks 1 4 576 4 575,9 

29 3.13 ks 1 5 301 5 300,7 

28 3.12 ks 2 3 486 6 972,7 

27 3.11 ks 2 1 822 3 643,2 

26 3.10 ks 1 1 399 1 398,9 

25 3.9 ks 1 4 576 4 575,9 

24 3.8 ks 1 5 055 5 055,2 

23 3.7 ks 1 5 012 5 011,6 

22 3.6 ks 1 6 822 6 821,6 

21 3.5 ks 1 6 822 6 821,6 

20 3.4 ks 1 9 805 9 805,4 

19 3.3 ks 1 9 951 9 950,7 

18 3.2 ks 1 39 004 39 003,7 

17 3.1 ks 1 36 098 36 098,4 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

VZDUCHOTECHNIKAprotidešťová žaluzie 710x450 mm

vč. síta

protidešťová žaluzie 710x400 mm

vč. síta

protidešťová žaluzie 600x300 mm

vč. síta

protidešťová žaluzie 450x200 mm

vč. síta

protidešťová žaluzie 400x200 mm

vč. síta

protidešťová žaluzie 200x710 mm

vč. síta

filtr vzduchu do potrubí 1000x900 mm - G3

vč. filtru G3

rámečku

filtr vzduchu do potrubí 710x450 mm - G3

vč. filtru G3

rámečku

filtr vzduchu do potrubí 710x400 mm - G3

vč. filtru G3

rámečku

filtr vzduchu do potrubí 450x200 mm - G3

vč. filtru G3

rámečku

filtr vzduchu do potrubí 400x200 mm - G3

vč. filtru G3

rámečku

filtr vzduchu do potrubí 200x710 mm - G3

vč. filtru G3

rámečku

uzavírací klapka 1000x900 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

uzavírací klapka 710x450 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

uzavírací klapka 710x400 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

uzavírací klapka 450x200 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

uzavírací klapka 400x200 mm - na servopohon
48 3.32 ks 1 4 714 4 713,9 

47 3.31 ks 1 4 830 4 830,1 

46 3.30 ks 1 6 809 6 808,6 

45 3.29 ks 1 6 809 6 808,6 

44 3.28 ks 1 12 237 12 237,1 

43 3.27 ks 1 5 368 5 367,5 

42 3.26 ks 1 3 022 3 021,5 

41 3.25 ks 1 3 864 3 864,1 

40 3.24 ks 1 5 957 5 957,3 

39 3.23 ks 1 5 957 5 957,3 

38 3.22 ks 1 8 569 8 569,2 

37 3.21 ks 1 4 140 4 140,1 

36 3.20 ks 1 1 819 1 818,7 

35 3.19 ks 1 3 559 3 559,0 

34 3.18 ks 1 3 559 3 559,0 

33 3.17 ks 1 4 336 4 336,2 

32 3.16 ks 1 4 336 4 336,2 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

VZDUCHOTECHNIKAvč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

uzavírací klapka 200x710 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

50 3.34 krycí mřížka z tahokovu 1000x900 mm ks 1 1 431 1 430,9 

51 3.35 krycí mřížka z tahokovu 710x450 mm ks 1 1 431 1 430,9 

52 3.36 krycí mřížka z tahokovu 710x400 mm ks 1 1 431 1 430,9 

53 3.37 krycí mřížka z tahokovu 450x200 mm ks 1 1 431 1 430,9 

54 3.38 krycí mřížka z tahokovu 400x200 mm ks 1 654 653,7 

55 3.39 krycí mřížka z tahokovu 200x710 mm ks 1 1 431 1 430,9 

56 3.40 tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,9 m ks 1 3 167 3 166,8 

3.41
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného

plechu, vč. mont. mater.

57 do pr. 630 mm / 0% (1m + 1m) m 2 1 519 3 038,9 

58 do pr. 400 mm / 0% (1m + 1m + 1m + 10m) m 13 947 12 312,7 

3.42 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater.

59 do obvodu 3 800 mm / 0% (1m) m 1 2 884 2 883,5 

60 do obvodu 2 300 mm / 40% (2m + 3m + 5m + 5m + 2m + 2m) m 20 1 822 36 432,4 

61 do obvodu 1 400 mm / 40% (7m + 1m + 1m + 1m) m 10 1 373 13 727,5 

Celkem za dodávku zař. č. 3 324 393 Kč

tepelná izolace tl. 40 mm do Al polepu

(3,9 x (1m) + 2,4 x (5m + 2m) + 1,5 x (10m))

zařízení č. 4

- větrání kolektoru a rozpouštění vápna v 1.PP

potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr. 315 mm

plastový ventilátor

vč. tl. manžeta pr. 315 - 2 ks

Vod = 1 200 m
3
/h, Pext = 180 Pa

0,255 kW, 1,2 A, 230 V/50 Hz

potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm

plastový ventilátor

vč. tl. manžeta pr. 160 - 2 ks

Vod = 230 m
3
/h, Pext = 150 Pa

0,050 kW, 0,22 A, 230 V/50 Hz

65 4.3 tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,9 m ks 1 2 571 2 571,2 

uzavírací klapka pr. 315 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

66 4.4 ks 1 4 834 4 834,4 

64 4.2 ks 1 7 255 7 254,5 

63 4.1 ks 1 14 538 14 538,1 

62 m
2 36 315,0 11 340,0 

49 3.33 ks 1 7 256 7 256,0 

48 3.32 ks 1 4 714 4 713,9 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

VZDUCHOTECHNIKAuzavírací klapka pr. 160 mm - na servopohon

vč. servopohon

0,010 kW, 230 V/50 Hz

odsávací vyústka do kruhového potrubí 1225x75 mm

jednořadá hliníková vyústka s jednořadou regulací

odsávací vyústka do kruhového potrubí 625x75 mm

jednořadá hliníková vyústka s jednořadou regulací

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 250 mm

vč. síto

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 160 mm

vč. síto

stěnová hliníková mřížka s pevnými lamelami 600x100 mm

hliníková mřížka s vodorovnými lamelami a roztečí 20 mm

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného

plechu, vč. mont. mater.

do pr. 250 mm / 30% (8m + 4m + 8m)

potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater.

do obvodu 1 400 mm / 0% (1m)

Celkem za dodávku zař. č. 4 63 170 Kč

zařízení č. 5

- větrání sociálních zařízení a dílny

potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm

plastový ventilátor

vč. tl. manžeta pr. 160 - 2 ks

Vod = 350 m
3
/h, Pext = 180 Pa

0,050 kW, 0,22 A, 230 V/50 Hz

stěnový radiální ventilátor

vč. časový doběh

zpětná klapka

Vod = 190 m
3
/h, Pext = 70 Pa

0,051 kW, 230 V/50 Hz

77 5.3 tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,9 m ks 1 2 571 2 571,2 

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 125 mm

vč. síto

odsávací vyústka do kruhového potrubí 525x75 mm

jednořadá hliníková vyústka s jednořadou regulací

odsávací talířový ventil pr. 125 mm

vč. rámeček

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného

plechu, vč. mont. mater.

do pr. 160 mm / 30% (6m + 6m)

Celkem za dodávku zař. č. 5 27 292 Kč

81 5.7 m 12 385 4 619,4 

80 5.6 ks 2 479 958,7 

79 5.5 ks 1 2 687 2 687,4 

78 5.4 ks 1 1 241 1 240,6 

76 5.2 ks 1 7 961 7 960,5 

75 5.1 ks 1 7 255 7 254,5 

74 4.12 m 1 1 373 1 372,8 

73 4.11 m 20 545 10 894,8 

72 4.10 ks 2 828 1 656,0 

71 4.9 ks 1 1 236 1 236,2 

70 4.8 ks 1 1 399 1 398,9 

69 4.7 ks 1 2 687 2 687,4 

68 4.6 ks 3 3 486 10 459,1 

67 4.5 ks 1 4 266 4 266,4 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

VZDUCHOTECHNIKA
zařízení č. 6

- větrání prostorů filtrů ve 3.NP

stěnový axiální ventilátor pr. 500 mm

vč. regulátor otáček

Vod = 5 250 m
3
/h, Pc = 140 Pa

0,65 kW, 3,0 A, 230 V/50 Hz

venkovní samotížná žaluzie plastová pr. 560 mm

vč. síto

protidešťová žaluzie 1000x800 mm

vč. síta

85 6.4 samotížná klapka výtlačná 1000x800 mm ks 1 17 022 17 022,2 

filtr vzduchu do potrubí 1000x800 mm - G3

vč. filtru G3

rámečku

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného

plechu, vč. mont. mater.

do pr. 560 mm / 0% (1m)

potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater.

do obvodu 3 600 mm / 0% (1m)

Celkem za dodávku zař. č. 6 65 114 Kč

zařízení č. 7

- větrání výtahové šachty

89 7.1 krycí mřížka z tahokovu pr. 280 mm ks 1 363 363,2 

90 7.2 výfuková hlavice pr. 280 mm ks 1 2 962 2 962,0 

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného

plechu, vč. mont. mater.

do pr. 280 mm / 0% (2m)

Celkem za dodávku zař. č. 7 4 502 Kč

tepelná izolace tl. 40 mm do Al polepu

(0,35π x (2m))

zařízení společné

93 montáž hod 320 414 132 483,2 

94 mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení hod 12 414 4 968,1 

95 lešení hod 40 261 10 459,2 

96 doprava km 2000 20 40 680,0 

VZT celkem bez DPH 1 147 711 Kč

92 m
2 2 315,0 630,0 

91 7.3 m 2 588 1 176,6 

88 6.7 m 1 2 199 2 199,3 

87 6.6 m 1 1 275 1 275,4 

86 6.5 ks 1 7 917 7 916,9 

84 6.3 ks 1 7 613 7 613,3 

83 6.2 ks 1 4 617 4 616,5 

82 6.1 ks 1 24 470 24 469,9 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 PS 01 Technologická část strojní

DPS 01.2 Úpravna vody

2.1 Přívod surové vody do uklidňovací nádrže

1 2.1.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  8 4 655 37 240

2 2.1.2
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: surová voda

ks  2 18 518 37 036

3 2.1.3

1F105
Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 300 PN 10 do potrubní trasy

vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; 

Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ

kpl.  1 15 628 15 628

4 2.1.4 Montážní vložka přírubová DN 300 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 300mm ± 15mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  1 17 621 17 621

5 2.1.5 Homogenizační kus DN 300 PN 10 s vnitřní vestavbou pro dávkování a směšování koagulantu síranu 

hlinitého, Flokor 1,2A a 15D s proudem surové vody; zařízení musí zajistit homogenizaci vody a chemikálií 

v celém rozsahu provozních průtoků a zajistit dostatečný vnos energie pro zahájení tvorby kalových vloček;

Parametry zařízení: průtok surové vody Q= 50 až 75 l/s; maximální tlaková ztráta Hz= 0,2m při průtoku Q= 

75 l/s; průtok síranu hlinitého Q= 10 až 30 l/h; průtok koagulantu Flokor 1,2A a 15D Q= 10 až 30 l/h; 

kontrolní a čistící vstup s přírubou DN 200 PN 10; 2x hrdlo pro napojení výtlaku chemikálií s vnitřními závity 

1/2"; stavební délka zařízení 770 mm;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

HMG DN 300 ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  1 103 003 103 003

6 2.1.6 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  8 4 447 35 576

7 2.1.7 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 7 280 14 560

8 2.1.8 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 228 5 228

9 2.1.9 Koleno 50° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 228 5 228

10 2.1.10 Nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks 2 373 746

11 2.1.11 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks 3 351 1 053

Úpravna vody Písek (DPS)
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12 2.1.12
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  2 235 470

13 2.1.13
Navařovací kotevní plech s výztužnými přivařovacími žebry pro zachycení axiálních sil vertikálního potrubí 

Ø 306x3mm vč. 4 kpl. chemické kotvy M10 pro železobetonové konstrukce; spojovacího materiálu

Příslušenství: statický výpočet konstrukce

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 8 149 16 298

14 2.1.14 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 899 899

15 2.1.15 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 375 2 750

16 2.1.16 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 2 832 2 832

17 2.1.17 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 3 247 3 247

18 2.1.18 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  3 629 1 887

19 2.1.19 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 392 1 176

20 2.1.20 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 401 1 203

21 2.1.21 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 10 703 21 406

22 2.1.22 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1600N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  2 1 946 3 892

23 2.1.23 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 657 657

24 2.1.24 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1
ks  1 1 033 1 033

25 2.1.25 Nátrubek přivařovací DN 15 vnější závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

26 2.1.26
Tepelná izolace potrubí surové vody včetně homogenizačního kusu a tvarovek v 1.NP a 2.NP samolepícími 

deskami na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami pro zabránění rosení ocelové nádrže s 

médiem o teplotě min 2°C při okolní teplotě v místnosti max 25°C; dodávka a osazení

kpl.  1 10 602 10 602

2.2 Vypouštění potrubí surové vody

Úpravna vody Písek (DPS)
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27 2.2.1
Šoupátko přírubové DN 200 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena;

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  1 13 579 13 579

28 2.2.2 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 3 247 3 247

29 2.2.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 2 832 2 832

30 2.2.4 Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm;

2 kpl. chemická kotva M10 pro železobetonové konstrukce;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 8 758 8 758

2.3 Obtok flokulace a flotace

31 2.3.1
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: surová voda

ks  2 18 518 37 036

32 2.3.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  5 7 280 36 400

33 2.3.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 4 655 13 965

34 2.3.4 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 228 5 228

35 2.3.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  22 4 447 97 834

36 2.3.6
Nerezová svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 306x3mm, vzdálenost potrubí 

od stěny 550mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 2 854 5 708

37 2.3.7 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 306x3mm, výška podpěry 270mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 2 660 10 640

38 2.3.8 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

2.4 Odkalení uklidňovací nádrže

Úpravna vody Písek (DPS)
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39 2.4.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  7 1 541 10 787

40 2.4.2 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  4 1 719 6 876

41 2.4.3 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 565 1 130

42 2.4.4
Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; 

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  1 4 810 4 810

43 2.4.5 Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 200mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  1 6 000 6 000

44 2.4.6 Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm; 

2 kpl. chemická kotva M10 pro železobetonové konstrukce;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 4 733 4 733

2.5 Vystrojení nádrží flokulace č.1 a č.2

45 2.5.1

6M01

Vystrojení nádrže flokulace č.1 kompletním pochůzím celoplošným zakrytím, nosnou konstrukcí pro 

osazení míchadla, vertikálním míchadlem Ø vrtule 1350mm s letmo uloženou hřídelí a s cirkulačním 

válcem Ø 1500x5mm výšky 2700mm s vestavbou pro zajištění optimálního míchání kotveného do dna 

nádrže, potrubím rovnoměrné distribuce roztoku flokulantu po celé šířce nádrže na straně nátoku. Otáčky 

míchadla budou regulovány frekvenčním měničem tak, aby bylo dosaženo hodnot rychlostního gradientu v 

rozsahu 40-170 s
-1

, el. parametry zařízení: jmenovitý příkon zařízení P= 2,2 kW; U= 230/400 V; f= 50 Hz; 

tepelná ochrana elektromotoru termistory; 

Příslušenství: nosná konstrukce potrubí dávkování roztoku flokulantu; kotevní a spojovací materiál; statický 

výpočet nosné konstrukce míchadla; statický výpočet zakrytí nádrže; statický výpočet cirkulačního válce;

Materiálové provedení: cirkulační válec - korozivzdorná ocel 1.4301 / plast PPH; zakrytí nádrže - kompozitní 

plný kryt na roštu z korozivzdorné oceli 1.4301; 

Rozměry nádrže: šířka 3,5m; délka 5,4m; hloubka 3,73 až 3,75m; hloubka vody 3,43 až 3,45m

Účel: míchání objemu nádrže za účelem vytvoření optimální velikosti a konzistence vloček kalu

TX335 ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  1 746 730 746 730

Úpravna vody Písek (DPS)
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46 2.5.2

6M02

Vystrojení nádrže flokulace č.2 kompletním pochůzím celoplošným zakrytím, nosnou konstrukcí pro 

osazení míchadla, vertikálním míchadlem Ø vrtule 1350mm s letmo uloženou hřídelí a s cirkulačním 

válcem Ø 1500x5mm výšky 2700mm s vestavbou pro zajištění optimálního míchání kotveného do dna 

nádrže, potrubím rovnoměrné distribuce roztoku flokulantu po celé šířce nádrže na straně nátoku. Otáčky 

míchadla budou regulovány frekvenčním měničem tak, aby bylo dosaženo hodnot rychlostního gradientu v 

rozsahu 40-170 s
-1

, el. parametry zařízení: jmenovitý příkon zařízení P= 2,2 kW; U= 230/400 V; f= 50 Hz; 

tepelná ochrana elektromotoru termistory; 

Příslušenství: nosná konstrukce potrubí dávkování roztoku flokulantu; kotevní a spojovací materiál; statický 

výpočet nosné konstrukce míchadla; statický výpočet zakrytí nádrže; statický výpočet cirkulačního válce;

Materiálové provedení: cirkulační válec - korozivzdorná ocel 1.4301 / plast PPH; zakrytí nádrže - kompozitní 

plný kryt na roštu z korozivzdorné oceli 1.4301; 

Rozměry nádrže: šířka 3,5m; délka 5,4m; hloubka 3,73 až 3,75m; hloubka vody 3,43 až 3,45m

Účel: míchání objemu nádrže za účelem vytvoření optimální velikosti a konzistence vloček kalu

TX335 ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  1 746 730 746 730

47 2.5.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  14 1 541 21 574

48 2.5.4 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  8 1 719 13 752

49 2.5.5 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  4 565 2 260

50 2.5.6
Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena;

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  2 4 810 9 620

51 2.5.7 Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 200mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  2 6 000 12 000

52 2.5.8 Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm; 

2 kpl. chemická kotva M10 pro železobetonové konstrukce;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 4 733 9 466

2.6 Vystrojení nádrže flotace

Úpravna vody Písek (DPS)
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53 2.6.1

6M03

6M04

6M05

6M06

6M07

6M08

6Y09

6Y10

6Y11

6Y12

6Y13

6Y14

6L101

6L102

6P103

6F104

Kompletní vystrojení nádrže flotace zaručující správnou funkci celého zařízení skládající ho se z nátokové 

kontaktní zóny s přívodem saturované cirkulační vody, svislou a šikmou vyztuženou usměrňovací 

nerezovou stěnou s dvojicí vyrovnávacích klapek pro ochranu nerezové vestavby při plnění a prázdnění 

nádrže flotace, mechanickým stírání hladiny s přímočarým vratným pohybem s elektropohonem s dopravou 

flotační pěny do železobetonového žlabu s nastavitelným počtem cyklů průjezdů vozíku shrnovacích lišt; 

pohon stírání hladiny umístěn na koruně železobetonové stěny mezi flotací a flokulací; nerezová přelivná 

hrana flotační pěny dl. 3,5m, potrubí nasycené vratné vody s dvojicí disperzních hlav pro distribuci vratné 

vody a uvolnění mikro bublinek, drenážní systém z perforovaných odběrných nerezových potrubí DN 150 

zavedených z prostoru pod stíráním hladiny flotace do nádrže předupravené vody s rovnoměrným odběrem 

předupravené vody vč. prostupů železobetonovou stěnou š. 0,3m, elektricky ovládaného hradítka v nádrži 

předupravené vody pro automatickou regulaci hladiny ve flotační jednotce, sytému automatického ostřiku 

žlabu odtoku flotační pěny, dvojice čerpadel recirkulační vody v sestavě 1+1 osazených na společném 

rámu s trubním a armaturním vystrojením, dvojice kompresorových stanic v sestavě 1+1 dodávky vzduchu 

pro saturaci recirkulační vody, tlaková zásobní nádrž tlakového vzduchu pro saturaci vratné vody s 

automatickým odlučovačem kondenzátu, filtry pro odstranění pevných částic a plynných uhlovodíků z 

tlakového vzduchu, regulační pneumaticky ovládané klapky pro nastavení průtoku vratné vody, odběrným 

potrubím vratné vody (sání čerpadel vratné vody) z nádrže předupravené vody, tlaková nádrž saturace 

vratné vody tlakovým vzduchem s regulací výšky hladiny, automatického ventilu pro zabránění průniku 

vzduchu ze saturátoru do trysek, nosné konstrukce saturátoru, měřením hladiny a tlaku v tlakové nádrži 

saturace, měření průtoku vratné vody, trubním a armaturním vystrojením rozvodu tlakového vzduchu, trubní 

a armaturní vystrojení vzduchového proplachu saturátoru, trubní a armaturní vystrojení vypouštění 

saturátoru, trubní a armaturní vystrojení automatického čištění hladinové sondy saturátoru, ultrazvukového 

měření hladiny ve flotační jednotce, armaturní a trubní vystrojení automatického ostřiku žlabu flotačního 

kalu, armaturní a trubní vystrojení výtlaku vratné vody od čerpadel do saturační nádrže, ostatního 

příslušenství;

Rozměry nádrže: šířka nádrží - 3,5m; celková délka nádrže včetně nádrže předupravené vody a dělící 

příčky - 8,5m; celková délka nádrže flotace 7,4m; délka nádrže předupravené vody - 0,8m; délka nádrže 

flotace v úrovni hladiny - 6,2m; hloubka nádrže flotace 3,73 až 3,75 m; hloubka vody v nádrži flotace - 3,43 

až 3,45m; šířka žlabu odtoku flotační pěny - 0,4m; délka žlabu odtoku flotační pěny - 3,5m; hloubka žlabu 

odtoku flotační pěny (bez spádového betonu) - 0,6m;  šířka žlabu odtoku předupravené vody - 0,5m; délka 

žlabu odtoku předupravené vody - 3,5m; hloubka žlabu odtoku předupravené vody (bez spádového betonu) - 

0,95 m; 

Leopold ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  1 10 298 447 10 298 447

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 182/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Rozměry zařízení: nádrž tlakového vzduchu - Ø 800mm, celková výška max. 2,0m; nádrž saturace vratné 

vody - Ø 900mm, celková výška max. 2,25m; kompresorové stanice tlakového vzduchu pro saturaci - š. 

max. 0,6m, dl. max. 0,65m, v. max. 1,0m; 

Materiálové provedení: usměrňovací stěny - korozivzdorná ocel 1.4301; rozvody trysek ve flotaci, 

perforované potrubí odtoku předupravené vody - korozivzdorná ocel 1.4301; nastavitelná přelivná hrana s 

přelivem předupravené vody - korozivzdorná ocel 1.4301 (mimo elektromotoru); saturátor, rám pod 

saturátor, trubní vystrojení rozvodu tlakového vzduchu a vratné vody - korozivzdorná ocel 1.4301; přelivná 

hrana stírání flotační pěny - korozivzdorná ocel 1.4301; stírání hladiny flotace - korozivzdorná ocel 1.4301, 

plast, kompozity; 11 bar materiál uhlíkatá ocel, vnější povrch je práškově lakován,

Parametry zařízení: provozní průtok surové vody Q= 55 až 75 l/s; hydraulické maximum Q= 90 l/s;

požadovaná účinnost flotace - CHSK (Mn) ≥ 60%; A254 ≥ 70%; zákal při okalové stavu do 100 NTU ≥ 85%; 

zákal do 10 NTU ≥ 90%; zbytkový koagulant ≥ 90%; počet mikroorganizmů ≥ 95%; recirkulační poměr 10% 

provozního průtoku surové vody; 

výkon čerpadla vratné vody - Q= 7,0 l/s při H= 70 m;

kompresorová stanice - Q= 480 l/min; p= 11 bar

El. parametry zařízení: 

čerpadla vratné vody - jmenovitý výkon P= 7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; ochrana el. motoru termistory; 

ochrana proti chodu na sucho;

hnací stanice stírání hladiny - jmenovitý výkon P= 0,37 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; ochrana el. motoru 

bimetalem; 

servopohon regulačního hradítka přelivu předupravené vody - jmenovitý výkon P= 0,37 kW; U= 230/400 V; 

f= 50 Hz; tepelná ochrana elektromotoru teplotním vypínačem; pohon vhodný pro regulaci

kompresorová stanice - jmenovitý výkon P= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; ochrana beznapěťovým 

kontaktem; dálkové ovládání z řídícího systému; 

solenoid plnění saturátoru, solenoid čištění měření hladiny, solenoid oplachu shrabováku - P= 0,02 kW; U= 

230 V; f= 50 Hz;

automatický odvodňovač kondenzátu - P= 0,01 kW; U= 230 V; f= 50 Hz;

Příslušenství: doprava zařízení na stavbu, instalace zařízení, uvedení zařízení do chodu, nastavení 

zařízení, zaškolení obsluhy, provozní dokumentace zařízení v českém jazyce; pasport tlakových nádob;

Úpravna vody Písek (DPS)
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54 2.6.2

RM6

Kompletní elektrorozvaděč pro napájení, jištění a řízení zařízení flokulace č.1 č.2 a kompletního zařízení 

flotace 

- 1x míchadlo flokulace č.1

- 1x míchadlo flokulace č.2

- 2x čerpadlo vratné vody

- 1x stírání hladiny flotace

- 1x regulační hradítko odtoku předupravené vody

- 2x kompresorová stanice dodávky tlakového vzduchu pro saturaci

- 1x pneupohon regulace vratné vody

- 1x solenoid plnění saturátoru

- 1x solenoid čištění měření hladiny v saturátoru

- 1x solenoid oplachu stírání hladiny

- 1x solenoid oplachu žlabu flotační pěny

- 1x automatický odvodňovač kondenzátu

- 1x měření hladiny v nádrži flotace

- 1x měření hladiny v saturátoru

- 1x indukční průtokoměr vratné vody

- 1x měření tlaku v saturátoru

- příslušenství (koncové spínače apod.)

Příslušenství:

- 1x frekvenční měnič míchadla flokulace č.1

- 1x frekvenční měnič míchadla flokulace č.2

- 1x PLC vč. software

- 1x záložní zdroj na provoz ASŘ po dobu 30 minut

El. parametry zařízení: signalizace všech provozních a poruchových stavů na panelu,  jištění rozvaděče; 

napájení U= 230/400 V; komunikace PLC s nadřazeným ŘS pomocí ethernet Modbus PCP; PLC automat 

včetně softwarového vybavení; výrobní dokumentace zařízení;

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál

Účel: napájení, řízení a jištěni zařízení flokulace č.1 č.2 a kompletního zařízení flotace 

RS LEOPOLD ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  1 2 080 383 2 080 383

55 2.6.3 Silnoproudé rozvody a MAR pro napájení a řízení zařízení pro flokulace č.1 č.2 a kompletního zařízení 

flotace  vč. kabelových rozvodů, pozinkovaných nosných žlabů, ostatních elektro komponentů
SR+MAR 

LEOPOLD
ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  1 942 000 942 000

56 2.6.4 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  7 1 541 10 787

57 2.6.5 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  7 1 719 12 033

58 2.6.6 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 565 1 130

59 2.6.7
Šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; 

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  2 4 810 9 620

Úpravna vody Písek (DPS)
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60 2.6.8 Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 200mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  2 6 000 12 000

61 2.6.9 Nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 373 373

62 2.6.10 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 1 011 1 011

63 2.6.11 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  11 4 447 48 917

64 2.6.12 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 4 655 13 965

65 2.6.13 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 5 228 10 456

66 2.6.14 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel DN 300

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  1 4 655 4 655

67 2.6.15 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel DN 100

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  1 1 719 1 719

68 2.6.16 Nátrubek přivařovací DN 25 vnitřní závit 1"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 353 353

2.7 Nátok předčištěné vody na rozdělovací objekt na 1. stupeň filtrace

69 2.7.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  12 5 234 62 808

70 2.7.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  4 9 013 36 052

71 2.7.3 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 6 431 6 431

72 2.7.4 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 6 713 20 139

73 2.7.5 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

74 2.7.6 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 356x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  1 23 197 23 197

Úpravna vody Písek (DPS)
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75 2.7.7
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 350 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: surová voda

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou 

ks  1 26 199 26 199

76 2.7.8 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 899 899

77 2.7.9 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 375 2 750

78 2.7.10 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 356x3mm, výška podpěry 270mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 3 212 3 212

79 2.7.11 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 356x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 10 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 1 946 5 838

2.8 Rozdělovací objekt nátoku na 1. stupeň filtrace

80 2.8.1

Válcový nerezový svařovaný samonosný rozdělovací objekt s negativním šachtovým přelivem, 

rovnoměrným rozdělením na tři odtoky a odkalením nátokové části a odtokových částí; bezpečnostní přeliv 

Ø 356x3mm; trojice odtokových potrubí Ø 256x3mm s přírubami DN 250 PN 10; nátoková část s přívodním 

potrubím Ø 356x3mm s přírubou DN 350 PN 10; hrdla pro vypouštění odtokových částí 3x DN 50 s vnějším 

závitem 2"; osazení rozdělovacího objektu do otvoru průměru 1840mm v železobetonovém stropu; včetně 

výztužných prvků stěn a dna, kotevních prvků, kotevního a spojovacího materiálu; 

Příslušenství: statický výpočet rozdělovacího objektu

Rozměry zařízení: vnější průměr odtokové části 1800mm; hloubka odtokové části 1500mm; průměr 

nátokové části 1000mm; výška nátokové části 960mm; výška rozdělovacích příček 1090mm; celková 

výška 1750mm;

Předpokládaná hmotnost nerezové konstrukce: 800 kg

Objem vody při odtoku do bezpečnostního přelivu: 2,9 m
3
; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

Pozn.: Konstrukce zařízení musí zohlednit možnosti dopravy a montážních otvorů na stavbě. Odtoková 

hrdla Ø 256x3mm s přírubami DN 250 PN 10 musí být navařeny na stavbě po osazení objektu na stavební 

konstrukci. Konstrukce objektu musí zohlednit také možnost nerovnoměrného rozložení vody v nádrži.

kpl.  1 275 932 275 932

2.9 Bezpečnostní přeliv rozdělovacího objektu nátoku na 1. stupeň filtrace

81 2.9.1 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 356x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  1 23 197 23 197

Úpravna vody Písek (DPS)
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82 2.9.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  12 5 234 62 808

83 2.9.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 9 013 18 026

84 2.9.4 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 6 431 6 431

85 2.9.5 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 6 713 6 713

86 2.9.6 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 356x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 10 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 1 946 5 838

87 2.9.7 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel DN 350

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  1 6 713 6 713

2.10 Odkalení rozdělovací objektu nátoku na 1. stupeň filtrace

88 2.10.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  20 629 12 580

89 2.10.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  8 392 3 136

90 2.10.3 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  12 401 4 812

91 2.10.4 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  4 10 703 42 812

92 2.10.5 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1
ks  8 1 033 8 264

93 2.10.6 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  4 657 2 628

94 2.10.7 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  3 899 2 697

95 2.10.8 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 651 651

96 2.10.9 Dno klenuté mořené Ø 84x2mm PN 10

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 807 1 614

97 2.10.10 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 84x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 3000N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  2 1 167 2 334

98 2.10.11 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1600N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  12 1 946 23 352

2.11 Nátok na 1. stupeň filtrace
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99 2.11.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  9 4 761 42 849

100 2.11.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 5 919 17 757

101 2.11.3 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 256x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  3 15 687 47 061

102 2.11.4

2M21

2M22

2M23

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 250 PN 10 ovládaná čtvrtotáčkovým el. pohonem osazeným 

na ovládacím stojanu;

Příslušenství: ovládací stojan pro osazení na vodorovnou plochu; prodloužení ovládacího vřetena armatury 

dl. 300mm s příslušenstvím pro napojení na ovládací stojan a armaturu; kotevní a spojovací materiál;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 40 sec; pracovní režim S2-10min; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 90 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057; ovládací stojan, prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou 

Médium: předupravená voda z flotace do 25°C

6.5.250AVK + 

MOK 250

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.4 

284.1-

90BAE16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  3 62 688 188 064

103 2.11.5 Svařovaná nerezová konstrukce z uzavřených nerezových profilů pro osazení ovládacího stojanu 

Poz.2.11.4 v otvoru 600x600mm v železobetonovém stropu vč. kotevního a spojovacího materiálu; 

Příslušenství: statický výpočet konstrukce

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

Pozn.: Konstrukce musí umožňovat jednoduchou demontáž pro přístup k mezipřírubové klapce 

DN 250 PN 10 Poz.2.11.4 umístěné pod stropem.

kpl.  3 10 977 32 931

104 2.11.6 Pochůzí krycí plech s protiskluzovou úpravou stavebního otvoru 600x600mm; plech rozdělený na dvě 

poloviny s otvorem pro průchod ovládacího stojanu Poz.2.11.4; včetně výztuh

Příslušenství: statický výpočet konstrukce

Materiálové provedení: ocel tř.11 žárově zinkovaná

kpl.  3 6 236 18 708

105 2.11.7 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  10 3 427 34 270

Úpravna vody Písek (DPS)
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106 2.11.8 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 256x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 10 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  7 1 946 13 622

2.12 Vystrojení filtrů 1. stupně

107 2.12.1 Systém mezidna u vodárenských filtrů 17,5 m
2
 - drenážní systém výšky cca 340mm s vodorovnou krycí 

deskou s dvousměrným prouděním médií, který zajistí široký rozsah průtoku pracího vzduchu i vody v 

rozsahu od 18 do 92 m/h, stabilitu průtoku vzduchu i vody při všech provozních podmínkách tzn., že 

všechny otvory uvnitř drenážního systému dodávají stejnoměrný a kontinuální průtok vzduchu i vody. 

Požaduje se maximální nerovnoměrné rozdělení pracího vzduchu i vody na celé ploše filtru méně než 5% 

celkově. Součástí dodávky je také nerezový systém rozvodu pracího vzduchu uvnitř filtru. Požaduje se 

dodání plně funkčního systému, který zabezpečí odvod filtrované vody bez unikání filtrační náplně. Systém 

musí dále umožňovat správný průběh praní filtrů vzduchem, vodou + vzduchem a vodou následujících 

intenzitách:

- prací vzduch 70 m/h; 

- prací voda 22 m/h

Materiál všech částí musí odpovídat požadavkům na materiály přicházející do styku s pitnou vodou.

Příslušenství: doprava zařízení na stavbu, instalace zařízení na stavbě, vyrovnání železobetonového dna 

filtru cementovou stěrkou výšky 25mm do rovinnosti předepsané výrobcem drenážního systému; vyplnění 

mezer mezi jednotlivými řadami segmentů drenážního systému zálivkovou hmotou na bázi cementu; kotvící 

prvky; obvodové zajištění a utěsnění; předprovozní test drenážního systému;

Účel: odběr filtrátu a rovnoměrná distribuce prací vody a pracího vzduchu v celé ploše filtru

LEOPOLD ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  3 1 052 568 3 157 704

108 2.12.2 Dvouvrstvá filtrační náplň ze spékaných a vypálených jílů při teplotě 1200°C s částečně pórovitou strukturou 

a volitelnou hustotou, vysoká odolnost proti obrusu. Filtrační náplň tvořená dvěma materiály na bázi 

hlinitokremičitanů a jejichž koeficient stejnozrnnosti je menší nebo rovný 1,5. 

Materiál horní vrstvy má velikost zrn 0,8 - 1,6 mm. Je možné jej definovat jako expandovaný 

hlinitokřemičitan podle ČSN EN 12905 o velikosti částic 0,8 - 1,6 mm. 

Materiál spodní vrstvy má velikost zrn 0,5-1 mm. Je možné jej definovat jako expandovaný hlinitokřemičitan 

podle ČSN EN 12905 o velikosti částic 0,5-1 mm. 

Materiály ve dvouvrstvém filtru splňují podmínku celkové minimální expanze filtrační náplně 10 % při prací 

rychlosti 20 m/h a při teplotě vody 5 °C.

Výška horní filtrační vrstvy - 800 mm

Výška spodní filtrační vrstvy - 800 mm

Celková výška filtrační náplně - 1600 mm

Objem filtrační náplně 84 m
3
; 

Příslušenství: doprava na stavbu, uložení do filtru, vyzkoušení a 1. vyprání filtru za účasti dodavatele 

filtrační náplně, 

FILTRALITE ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  1 2 185 110 2 185 110

109 2.12.3 Nerezová výškově stavitelná rovná přelivná hrana s 14 kpl. nerezových kotevních prvků přelivné hrany 

umožňující výškové nastavení přelivné hrany v rozsahu ± 10mm vč. kotevního a spojovacího materiálu

Rozměry: délka 5000mm, výška 80mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
kpl.  6 12 226 73 356

2.13 Bezpečnostní přeliv a odtok odpadní prací vody filtrů 1. stupně

110 2.13.1 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 600/406x3mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 9 797 29 391

Úpravna vody Písek (DPS)
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111 2.13.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  8 5 509 44 072

112 2.13.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 11 449 34 347

113 2.13.4 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  6 10 305 61 830

114 2.13.5
Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 406x3mm, vzdálenost potrubí od 

stěny 600mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního plechu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  3 4 347 13 041

115 2.13.6 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  17 5 509 93 653

116 2.13.7 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  5 11 449 57 245

117 2.13.8 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  5 6 989 34 945

118 2.13.9 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  8 10 305 82 440

119 2.13.10
Navařovací kotevní plech s výztužnými přivařovacími žebry pro zachycení axiálních sil vertikálního potrubí 

Ø 406x3mm vč. 4 kpl. chemické kotvy M10 pro železobetonové konstrukce; spojovacího materiálu

Příslušenství: statický výpočet konstrukce

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 9 750 9 750

120 2.13.11 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 406x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  3 25 099 75 297

Úpravna vody Písek (DPS)
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121 2.13.12

2M61

2M62

2M63

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 400 PN 10 ovládaná víceotáčkovým el. pohonem osazeným 

na ovládacím stojanu; rychlost přestavení 90° - 40 sec; 

Příslušenství: převodovka pro čtvrtotáčkové armatury; ovládací stojan pro osazení na vodorovnou plochu; 

prodloužení ovládacího vřetena armatury dl. 200mm s příslušenstvím pro napojení na ovládací stojan a 

armaturu; kotevní a spojovací materiál;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: výstupní otáčky pohonu 16 min-1; pracovní režim S2-10min; místní mechanický 

ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor s tepelným spínačem; 

nastavení vypínacího momentu na požadovanou hodnotu; nastavení pracovních otáček na požadovanou 

hodnotu; připojení el. kabelů na svorkovnici; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 180 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057; ovládací stojan, prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: odpadní prací voda do 25°C

6.5.400AVK + 

MOK 1000

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ MF14+52 

000.1-

1F2AC/06

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  3 93 378 280 134

122 2.13.13 Svařovaná nerezová konstrukce z uzavřených nerezových profilů pro osazení ovládacího stojanu 

Poz.2.13.12 v otvoru 900x750mm v železobetonovém stropu vč. kotevního a spojovacího materiálu; 

Příslušenství: statický výpočet konstrukce

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

Pozn.: Konstrukce musí umožňovat jednoduchou demontáž pro přístup k mezipřírubové klapce 

DN 250 PN 10 Poz.2.13.12 umístěné pod stropem.

kpl.  3 6 694 20 082

123 2.13.14 Pochůzí krycí plech s protiskluzovou úpravou stavebního otvoru 900x750mm; plech rozdělený na dvě 

poloviny s otvorem pro průchod ovládacího stojanu Poz.2.13.12; včetně výztuh

Příslušenství: statický výpočet konstrukce

Materiálové provedení: ocel tř.11 žárově zinkovaná

kpl.  3 10 521 31 563

124 2.13.15 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 406x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 11 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  5 3 112 15 560

2.14 Odtoková regulace, odtok filtrátu a zafiltrování filtrů 1. stupně

125 2.14.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  6 4 447 26 682

126 2.14.2 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  9 4 655 41 895

127 2.14.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 7 280 21 840
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128 2.14.4 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  7 2 832 19 824

129 2.14.5 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  8 3 129 25 032

130 2.14.6 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 306/206x3mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 4 815 14 445

131 2.14.7 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  22 3 247 71 434

132 2.14.8

1M31

1M32

1M33

1M41

1M42

1M43

Mezipřírubová uzavírací a regulační motýlková klapka DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným 

čtvrtotáčkovým el. pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep 

i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; atest pro styk s pitnou 

vodou;

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 160 sec; pracovní režim S4-25% 90 až 1200 cyklů za hodinu; 

místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní 

podmínky -25 ÷ +55°C; s pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 20 W; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

proudový vysílač polohy CPT 4-20 mA pasivní bez zdroje, dvouvodičový;

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: filtrát a zafiltrování z 1. stupně filtrace do 25°C

6.5.200AVK + 

MOK 250

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.3 

283.1-

00BIE/16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  6 50 457 302 742

133 2.14.9 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 401 401

134 2.14.10 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 10 703 10 703

135 2.14.11 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  6 351 2 106

136 2.14.12
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  6 235 1 410

137 2.14.13 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 18x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 144 144

138 2.14.14 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 18x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 240 240

139 2.14.15 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 206x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  1 14 004 14 004

Úpravna vody Písek (DPS)
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140 2.14.16 Nátrubek přivařovací DN 15 vnější závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 351 1 053

141 2.14.17 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 7 925 7 925

142 2.14.18 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 6 713 13 426

143 2.14.19 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  11 5 234 57 574

144 2.14.20 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 356x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  1 23 197 23 197

145 2.14.21 Dno klenuté mořené Ø 406x3mm PN 10

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 4 139 4 139

146 2.14.22 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  4 5 509 22 036

147 2.14.23 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 10 305 10 305

148 2.14.24 Trubka ocelová Ø 273x6,3mm 

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373
m  1 3 121 3 121

149 2.14.25 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel DN 400

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  1 10 305 10 305

150 2.14.26 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 273x6,3mm 

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  1 4 761 4 761

151 2.14.27 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 7 925 15 850

152 2.14.28 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  7 5 234 36 638

153 2.14.29 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 6 713 20 139

154 2.14.30 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 9 013 18 026

155 2.14.31 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  2 629 1 258

156 2.14.32 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  8 392 3 136

157 2.14.33 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  4 401 1 604
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158 2.14.34 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 10 703 21 406

159 2.14.35 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1
ks  2 1 033 2 066

160 2.14.36 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 657 1 314

161 2.14.37 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí 2x Ø 356x3mm, výška podpěry 150mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  3 5 353 16 059

162 2.14.38 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 356x3mm, výška podpěry 150mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 3 569 7 138

163 2.14.39 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 353 353

164 2.14.40 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 4 379 4 379

2.15 Rozdělovací objekt nátoku na filtry 2. stupně 

165 2.15.1

Válcový nerezový svařovaný samonosný rozdělovací objekt s negativním šachtovým přelivem, 

rovnoměrným rozdělením na tři odtoky a odkalením nátokové části a odtokových částí; bezpečnostní přeliv 

Ø 356x3mm; trojice odtokových potrubí Ø 256x3mm s přírubami DN 250 PN 10; nátoková část s přívodním 

potrubím Ø 356x3mm s přírubou DN 350 PN 10; hrdla pro vypouštění odtokových částí 3x DN 50 s vnějším 

závitem 2"; lehké plastové průhledné odnímatelné zakrytí rozdělovacího objektu; ocelová podpěrná 

konstrukce kotvená do železobetonové stěny filtru 1. stupně a do podlahy 1.NP; včetně výztužných prvků 

stěn a dna, kotevních prvků, kotevního a spojovacího materiálu; 

Příslušenství: statický výpočet rozdělovacího objektu

Rozměry zařízení: vnější průměr odtokové části 1800mm; hloubka odtokové části 1250mm; průměr 

nátokové části 1000mm; výška nátokové části 1000mm; výška rozdělovacích příček 840mm; celková 

výška 1790mm; výška podpěrné konstrukce 2240mm;

Předpokládaná hmotnost nerezové konstrukce: 930 kg

Objem vody při odtoku do bezpečnostního přelivu: 2,5 m
3
; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

Pozn.: Konstrukce zařízení musí zohlednit možnosti dopravy a montážních otvorů na stavbě. Konstrukce 

objektu musí zohlednit také možnost nerovnoměrného rozložení vody v nádrži.

kpl.  1 318 661 318 661

2.16 Bezpečnostní přeliv rozdělovacího objektu nátoku na filtr 2. stupně

166 2.16.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 6 713 13 426

167 2.16.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 9 013 9 013

168 2.16.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  2 5 234 10 468

2.17 Odkalení rozdělovacího objektu nátoku na 2. stupeň filtrace

169 2.17.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  6 629 3 774
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170 2.17.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  4 392 1 568

171 2.17.3 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  6 401 2 406

172 2.17.4 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  3 10 703 32 109

173 2.17.5 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1
ks  3 1 033 3 099

174 2.17.6 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 657 1 971

2.18 Nátok na filtry 2. stupně

175 2.18.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  6 4 761 28 566

176 2.18.2 Koleno 30° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 3 044 3 044

177 2.18.3 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 4 228 8 456

178 2.18.4 Koleno 53° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 3 044 3 044

179 2.18.5 Koleno 50° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 919 5 919

180 2.18.6 Koleno 40° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 3 044 3 044

181 2.18.7 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  8 3 427 27 416

182 2.18.8

1M24

1M25

1M26

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 250 PN 10 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. 

pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 40 sec; pracovní režim S2-10min.; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 90 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: filtrát z 1. stupně filtrace

6.5.250AVK + 

MOK 250

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.4 

284.1-

90BAE16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  3 47 045 141 135
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183 2.18.9 Montážní vložka přírubová DN 250 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 250mm ± 15mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  3 18 935 56 805

184 2.18.10 Nerezová svařovaná podpěra pro potrubí Ø 256x3mm, výška podpěry 2,25m vč. plochého kotevního 

třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 6 616 13 232

185 2.18.11
Nerezová svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 256x3mm, vzdálenost potrubí 

od stěny 250mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 2 758 5 516

2.19 Vystrojení filtrů 2. stupně

186 2.19.1 Systém mezidna u vodárenských filtrů 14 m
2
 - drenážní systém výšky cca 340mm s vodorovnou krycí 

deskou s dvousměrným prouděním médií, který zajistí široký rozsah průtoku pracího vzduchu i vody v 

rozsahu od 18 do 92 m/h, stabilitu průtoku vzduchu i vody při všech provozních podmínkách tzn., že 

všechny otvory uvnitř drenážního systému dodávají stejnoměrný a kontinuální průtok vzduchu i vody. 

Požaduje se maximální nerovnoměrné rozdělení pracího vzduchu i vody na celé ploše filtru méně než 5% 

celkově. Součástí dodávky je také nerezový systém rozvodu pracího vzduchu uvnitř filtru. Požaduje se 

dodání plně funkčního systému, který zabezpečí odvod filtrované vody bez unikání filtrační náplně. Systém 

musí dále umožňovat správný průběh praní filtrů vzduchem, vodou + vzduchem a vodou následujících 

intenzitách:

- prací vzduch 75 m/h; 

- prací voda 30 m/h

Materiál všech částí musí odpovídat požadavkům na materiály přicházející do styku s pitnou vodou.

Příslušenství: doprava zařízení na stavbu, instalace zařízení na stavbě, vyrovnání železobetonového dna 

filtru cementovou stěrkou výšky 25mm do rovinnosti předepsané výrobcem drenážního systému; vyplnění 

mezer mezi jednotlivými řadami segmentů drenážního systému zálivkovou hmotou na bázi cementu; kotvící 

prvky; obvodové zajištění a utěsnění; předprovozní test drenážního systému;

Účel: odběr filtrátu a rovnoměrná distribuce prací vody a pracího vzduchu v celé ploše filtru

LEOPOLD ENVI-PUR, s.r.o. kpl.  3 749 134 2 247 402

187 2.19.2

Filtrační náplň otevřeného filtru - aglomerované granulované aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí; vhodné 

pro vodárenské účely; 

Parametry: jodové číslo - min. 1000 mg/g; methylenová modř - min. 245 mg/g; otěr min. 75; obsah vody při 

balení - max. 3%; velikost částic < 0,85mm max. 0,4%, >2,0mm max. 5%, střední velikost částic 1,4mm; 

koeficient stejnoměrnosti 1,4; obsah plovoucích částic max. 0,1%; specifický povrch - 1000 m
2
/g; provozní 

hustota - 450 kg/m
3
; tvrdost 95; prací intenzita při expanzi 20% a teplotě 10°C - 28 m/h; 

Příslušenství: doprava na stavbu, uložení do filtru, 1. vyprání filtru za účasti dodavatele filtrační náplně, 

Pozn.: předpokládaná potřeba vody pro uložení náplně Q= 20 až 50 m
3
/h; p= 5 až 6 bar

FILTRASORB 

TL830

nebo

GAC 1020 EN

CHEMVIRON 

CARBON

nebo

NORIT

tuna  31 128 500 3 983 500

188 2.19.3 Nerezová výškově stavitelná rovná přelivná hrana s 12 kpl. nerezových kotevních prvků přelivné hrany 

umožňující výškové nastavení přelivné hrany v rozsahu ± 10mm vč. kotevního a spojovacího materiálu

Rozměry: délka 4000mm, výška 80mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
kpl.  6 9 536 57 216
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2.20 Bezpečnostní přeliv a odtok odpadní prací vody filtrů 2. stupně

189 2.20.1 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 600/406x3mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 9 797 29 391

190 2.20.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  5 5 509 27 545

191 2.20.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 11 449 34 347

192 2.20.4 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  13 10 305 133 965

193 2.20.5
Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 406x3mm, vzdálenost potrubí od 

stěny 600mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního plechu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  3 4 965 14 895

194 2.20.6 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  20 5 509 110 180

195 2.20.7
Navařovací kotevní plech s výztužnými přivařovacími žebry pro zachycení axiálních sil vertikálního potrubí 

Ø 406x3mm vč. 4 kpl. chemické kotvy M10 pro železobetonové konstrukce; spojovacího materiálu

Příslušenství: statický výpočet konstrukce

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 9 750 9 750

196 2.20.8 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 406x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  3 25 098 75 294

197 2.20.9 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 4 761 14 283

198 2.20.10 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 406/256x3mm; stavební délka 450mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 8 128 24 384
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199 2.20.11

1M64

1M65

1M66

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 400 PN 10 ovládaná víceotáčkovým el. pohonem; rychlost 

přestavení 90° - 40 sec; 

Příslušenství: převodovka pro čtvrtotáčkové armatury;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: výstupní otáčky pohonu 16 min-1; pracovní režim S2-10min; místní mechanický 

ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor s tepelným spínačem; 

nastavení vypínacího momentu na požadovanou hodnotu; nastavení pracovních otáček na požadovanou 

hodnotu; připojení el. kabelů na svorkovnici; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 180 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057; ovládací stojan, prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: odpadní prací voda do 25°C

6.5.400AVK + 

MOK 1000

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ MF14+52 

000.1-

1F2AC/06

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  3 77 951 233 853

200 2.20.12 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 9 950 9 950

201 2.20.13 Nerezová svařovaná podpěra pro potrubí Ø 406x3mm, výška podpěry 1,35m vč. plochého kotevního 

třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 6 132 24 528

202 2.20.14 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 351 1 053

203 2.20.15
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  3 235 705

204 2.20.16 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 18x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 144 432

205 2.20.17 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 18x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  5 240 1 200

206 2.20.18
Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 18x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; 

chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 487 1 461

2.21 Odtoková regulace, odtok filtrátu a zafiltrování filtrů 2. stupně

207 2.21.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  10 4 447 44 470
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208 2.21.2 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  9 4 655 41 895

209 2.21.3 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 306/206x3mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 4 815 14 445

210 2.21.4 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  6 3 129 18 774

211 2.21.5 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  9 3 247 29 223

212 2.21.6 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 306x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  3 17 587 52 761

213 2.21.7 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 206x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  6 14 004 84 024

214 2.21.8

1M34

1M35

1M36

1M44

1M45

1M46

Mezipřírubová uzavírací a regulační motýlková klapka DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným 

čtvrtotáčkovým el. pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep 

i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 160 sec; pracovní režim S4-25% 90 až 1200 cyklů za hodinu; 

místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní 

podmínky -25 ÷ +55°C; s pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 20 W; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

proudový vysílač polohy CPT 4-20 mA pasivní bez zdroje, dvouvodičový;

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: filtrát a zafiltrování z 2. stupně filtrace do 25°C

6.5.200AVK + 

MOK 250

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.3 

283.1-

00BIE/16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  6 50 457 302 742

215 2.21.9 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  7 2 832 19 824

216 2.21.10 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  6 351 2 106

217 2.21.11
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  6 235 1 410
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218 2.21.12 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 866 1 866

219 2.21.13 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 4 761 9 522

220 2.21.14 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 919 5 919

221 2.21.15 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 4 228 4 228

222 2.21.16 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  4 629 2 516

223 2.21.17 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 401 1 203

224 2.21.18 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 10 703 21 406

225 2.21.19 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1
ks  1 1 033 1 033

226 2.21.20 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 657 657

227 2.21.21 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 356x3mm, Ø306x3mm, Ø 256x3mm 

výška podpěry 170mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího 

materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 8 922 35 688

228 2.21.22 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  12 3 427 41 124

229 2.21.23 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 392 392

230 2.21.24 Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" ks  1 4 978 4 978

231 2.21.25 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1600N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  1 1 946 1 946

2.22 Potrubí odtoku filtrátu z filtrů 2. stupně

232 2.22.1 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 7 925 7 925

233 2.22.2 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 6 713 13 426

234 2.22.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  4 9 013 36 052

235 2.22.4 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  30 5 234 157 020

236 2.22.5 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 401 1 203

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 200/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

237 2.22.6 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 10 703 21 406

238 2.22.7 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 392 392

239 2.22.8 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  2 2 832 5 664

240 2.22.9 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 3 247 9 741

241 2.22.10
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 350 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: surová voda

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou 

ks  1 26 199 26 199

242 2.22.11 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 351 702

243 2.22.12
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  1 235 235

244 2.22.13 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 18x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 144 144

245 2.22.14 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 18x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 240 240

246 2.22.15 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 899 899

247 2.22.16 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 375 1 375

248 2.22.17 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  2 3 427 6 854

249 2.22.18 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 4 228 8 456

250 2.22.19 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 919 5 919

251 2.22.20 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 4 761 9 522

Úpravna vody Písek (DPS)
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252 2.22.21
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 250 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: surová voda

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou 

ks  1 9 879 9 879

253 2.22.22 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 256x3mm, výška podpěry 150mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevního plechu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 3 113 3 113

254 2.22.23 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 899 899

255 2.22.24 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 375 2 750

256 2.22.25 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 356x3mm, výška podpěry 150mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevního plechu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  5 3 891 19 455

257 2.22.26 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 356x3mm, výška podpěry 100mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevního plechu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 4 279 17 116

258 2.23 Vystrojení nádrže odpadní prací vody, vypouštění odsazené vody do řeky Otavy, vypouštění 

usazeného kalu do kanalizace

259 2.23.1 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 600/406x3mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 9 797 9 797

260 2.23.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  3 5 509 16 527

261 2.23.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 406x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 10 305 10 305

262 2.23.4 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel DN 400

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  1 10 305 10 305

263 2.23.5
Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 406x3mm, vzdálenost potrubí od 

stěny 500mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního plechu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 3 113 3 113

264 2.23.6 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 300/206x3mm; stavební délka 150mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 4 815 4 815

265 2.23.7 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  28 2 832 79 296

266 2.23.8 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  10 3 129 31 290

Úpravna vody Písek (DPS)
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267 2.23.9 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  6 1 636 9 816

268 2.23.10 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  12 3 247 38 964

269 2.23.11

1M67

1M69

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. 

pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 20 sec; pracovní režim S2-10min.; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 90 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: usazený kal a odsazená voda z odpadní prací vody do 25°C

6.5.200AVK + 

MOK 250

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.3 

283.1-

90BAE16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  2 41 080 82 160

270 2.23.12

1M68

1M70

Mezipřírubová uzavírací a regulační motýlková klapka DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným 

čtvrtotáčkovým el. pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep 

i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 160 sec; pracovní režim S4-25% 90 až 1200 cyklů za hodinu; 

místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní 

podmínky -25 ÷ +55°C; s pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 20 W; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

proudový vysílač polohy CPT 4-20 mA pasivní bez zdroje, dvouvodičový;

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: usazený kal a odsazená voda z odpadní prací vody do 25°C

6.5.200AVK + 

MOK 250

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.3 

283.1-

00BIE/16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  2 50 457 100 914

271 2.23.13 Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 225mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: surová voda

ks  5 13 021 65 105

Úpravna vody Písek (DPS)
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272 2.23.14

1F108
Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 200 PN 10 do potrubní trasy

vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; 

Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ

kpl.  1 12 278 12 278

273 2.23.15 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 351 702

274 2.23.16 Tlakoměrový kohout s odvzdušněním ovládání pákou;  vnitřní/vnější závit 1/2" PN 25

Materiálové provedení: mosaz

Médium: voda

ks  1 1 119 1 119

275 2.23.17
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  1 235 235

276 2.23.18 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 18x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 144 144

277 2.23.19 Nerezová svařovaná podpěra pro potrubí Ø 206x3mm, výška podpěry 1,1m vč. plochého kotevního 

třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  5 3 113 15 565

278 2.23.20
Nerezová svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 206x3mm, vzdálenost potrubí 

od stěny 400mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  6 2 334 14 004

279 2.23.21 Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 225mm  DN 200 PN 10

Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi - 

EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  2 9 596 19 192

280 2.23.22 Samolepící ochranná páska s asfalto-kaučukovou směsí šířky 100mm; osazení na potrubí

Ø 206x3mm délky 4,0m vč. 1x kolena 90° a 2x kolena 45° s překryvem při návinu min 50%; dodávka a 

aplikace

kpl.  2 10 603 21 206

2.24 Čerpání prací vody

281 2.24.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 355,6x8

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  2 6 713 13 426

282 2.24.2
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 350 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: surová voda

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou 

Médium: pitná voda do 25°C

ks  2 26 199 52 398

283 2.24.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 6 713 13 426

Úpravna vody Písek (DPS)
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284 2.24.4 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 356x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  2 23 197 46 394

285 2.24.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 5 234 5 234

286 2.24.6 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø356/206x3mm; stavební délka 450mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 7 046 14 092

287 2.24.7 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 206x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 3 247 6 494

288 2.24.8 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 686 5 372

289 2.24.9 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø306/156x3mm; stavební délka 450mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 5 750 11 500

290 2.24.10 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  6 4 655 27 930

291 2.24.11 Zpětná klapka mezipřírubová DN 300 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso - šedá litina; těsnění - EPDM

Médium: surová voda

ks  2 19 920 39 840

292 2.24.12 Montážní vložka přírubová DN 300 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 300mm ± 15mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: pitná voda

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

ks  3 14 627 43 881
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293 2.24.13

1M13

1M14

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 10 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. 

pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 40 sec; pracovní režim S2-10min.; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 90 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: pitná voda do 25°C

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

6.5.300AVK + 

MOK 500

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.4 

284.1-

90BAE16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  2 53 313 106 626

294 2.24.14

1M03

1M04

Jednostupňové odstředivé čerpadlo v blokovém horizontálním provedení s axiálním sáním a radiálním 

výtlakem; 

Parametry zařízení: pracovní bod Q= 110 l/s (396 m
3
/h) při H= 16 m; NPSH čerpadla v pracovním bodu 

max. 2,9m; n= 1472 min
-1

; tlak v závěrném bodu čerpadla H= 22 m v.s.; hydraulická účinnost čerpadla v 

pracovním bodě min. 87%; 

El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 22 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh hvězda/trojúhelník; 

otáčky n= 1482 min
-1

; třída účinnosti motoru IE3; krytí IP 55; ochrana motoru termistory PTC ve vinutí; 

elektromotor vhodný pro regulaci frekvenčním měničem; 

Připojovací rozměr: sání - příruba DN 200 PN 16; výtlak - příruba DN 150 PN 16

Materiálové provedení: spirální skříň, oběžné kolo, lucerna motoru - šedá litina; hřídel - popouštěná ocel 

C45+N; 

Hmotnost: 323 kg

Pozn.:atest pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

Účel: čerpání prací vody pískových a GAU filtrů

ETB 200-150-

250 GG 

AV10D302204 

B

KSB kpl.  2 196 878 393 756

295 2.24.15 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 5 228 10 456

296 2.24.16 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 401 802

297 2.24.17 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 10 703 21 406

298 2.24.18 Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" ks  2 5 228 10 456

299 2.24.19 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  5 4 447 22 235

300 2.24.20 Koleno patní atypické 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené

Ø 306x3mm;

4 kpl. chemická kotva M12 pro železobetonové konstrukce;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 5 228 5 228

Úpravna vody Písek (DPS)
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301 2.24.21 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 306x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 10 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  1 2 333 2 333

302 2.24.22

1F117
Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 300 PN 10 do potrubní trasy

vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; 

Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ

kpl.  1 15 628 15 628

303 2.24.23 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  12 4 655 55 860

304 2.24.24 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 5 228 10 456

305 2.24.25 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  9 7 280 65 520

306 2.24.26 T kus jednoznačný nerezový, podélně svařovaný, mořený Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 9 243 9 243

307 2.24.27 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 401 401

308 2.24.28 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 10 703 10 703

309 2.24.29

1M51

1M52

1M53

1M54

1M55

1M56

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 10 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. 

pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 40 sec; pracovní režim S2-10min.; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 90 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

6.5.300AVK + 

MOK 500

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.4 

284.1-

90BAE16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  6 53 313 319 878

310 2.24.30 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  33 4 447 146 751

311 2.24.31 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 306x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 10 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  10 2 333 23 330

2.25 Čerpání do vodojemu Amerika

Úpravna vody Písek (DPS)
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312 2.25.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 323,9x8mm

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  2 4 655 9 310

313 2.25.2
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: pitná voda do 25°C

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

ks  2 18 518 37 036

314 2.25.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 4 655 9 310

315 2.25.4 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 4 447 4 447

316 2.25.5 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí  Ø 306x3mm 

Parametry: pracovní tlak - do 1,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 

Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, 

těsnící manžeta - EPDM

Médium: surová voda

ks  2 17 587 35 174

317 2.25.6 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø306/156x3mm; stavební délka 450mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 8 087 16 174

318 2.25.7 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 686 5 372

319 2.25.8

1M01

1M02

Jednostupňové odstředivé čerpadlo v blokovém horizontálním provedení s axiálním sáním a radiálním 

výtlakem; 

Parametry zařízení: pracovní bod Q= 75 l/s (270 m
3
/h) při H= 32 m; NPSH čerpadla v pracovním bodu 

max. 2,8m; n= 1472 min
-1

; tlak v závěrném bodu čerpadla H= 40 m v.s.; hydraulická účinnost čerpadla v 

pracovním bodě min. 83%; 

El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 30 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh hvězda/trojúhelník; 

otáčky n= 1482 min
-1

; třída účinnosti motoru IE3; krytí IP 55; ochrana motoru termistory PTC ve vinutí; 

Připojovací rozměr: sání - příruba DN 150 PN 16; výtlak - příruba DN 125 PN 16

Materiálové provedení: spirální skříň, oběžné kolo, lucerna motoru - šedá litina; hřídel - popouštěná ocel 

C45+N; 

Hmotnost: 380 kg

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

Účel: čerpání pitné vody do vodojemu Amerika

ETB 150-125-

315 GG 

AV10D503004 

B

KSB kpl.  2 205 928 411 856

320 2.25.9 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 971 3 942

321 2.25.10 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø256/133x3mm; stavební délka 370mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 6 519 13 038
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322 2.25.11 Zpětná klapka mezipřírubová DN 250 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso - šedá litina; těsnění - EPDM

Médium: surová voda

ks  2 16 213 32 426

323 2.25.12 Montážní vložka přírubová DN 250 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 250mm ± 15mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: surová voda

ks  3 18 935 56 805

324 2.25.13

1M11

1M12

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 250 PN 10 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. 

pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 40 sec; pracovní režim S2-10min.; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 90 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

6.5.250AVK + 

MOK 250

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2.4 

284.1-

90BAE16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  2 47 045 94 090

325 2.25.14 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  12 4 761 57 132

326 2.25.15 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 4 228 12 684

327 2.25.16 Koleno 30° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 3 044 6 088

328 2.25.17 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 401 802

329 2.25.18 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 10 703 21 406

330 2.25.19 Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" ks  2 4 978 9 956

331 2.25.20 Koleno patní atypické 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené

Ø 256x3mm;

4 kpl. chemická kotva M12 pro železobetonové konstrukce;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 12 842 12 842
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332 2.25.21 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 256x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 10 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  1 1 946 1 946

333 2.25.22 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  28 3 427 95 956

334 2.25.23 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 256x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 919 5 919

335 2.25.24 Nerezový svařovaný držák potrubí ke stropu Ø 256x3mm vzd. osy  345mm kpl.  3 1 946 5 838

336 2.25.25 Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené

Ø 256x3mm;

4 kpl. chemická kotva M12 pro železobetonové konstrukce;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 12 842 25 684

337 2.25.26
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 250 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: pitná voda do 25°C

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

ks  2 9 879 19 758

338 2.25.27

1F116
Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 250 PN 10 do potrubní trasy

vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; 

Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ

kpl.  1 15 554 15 554

339 2.25.28 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 401 802

340 2.25.29 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 10 703 10 703

341 2.25.30 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 392 392

342 2.25.31 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 256x3mm, výška podpěry 150mm vč. 

plochého kotevního třmenu; kotevního plechu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  5 2 724 13 620

343 2.25.32 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø306/256x3mm; stavební délka 150mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 3 073 3 073

344 2.25.33 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 4 655 4 655

2.26 Čerpání a rozvod pitné vody pro sycení vápenné vody

345 2.26.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 159x5mm

Materiálové provedení: uhlíková ocel ČSN 11 373

ks  1 2 686 2 686
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346 2.26.2
Šoupátko přírubové DN 150 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  1 7 258 7 258

347 2.26.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 2 686 2 686

348 2.26.4 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  3 1 934 5 802

349 2.26.5 Dno klenuté mořené Ø 156x3mm PN 10

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 1 695 1 695

350 2.26.6 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  3 899 2 697

351 2.26.7 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  13 1 375 17 875

352 2.26.8
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 80 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: surová voda

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou 

ks  5 3 056 15 280

353 2.26.9 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø84/54x2mm; stavební délka 90mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 984 1 968

354 2.26.10 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  4 994 3 976

355 2.26.11 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø84/54x2mm; stavební délka 90mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 634 1 268

356 2.26.12 Zpětná klapka mezipřírubová DN 80 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso - šedá litina; těsnění - EPDM

Médium: surová voda

ks  2 4 061 8 122
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357 2.26.13

1M05

1M06

Vertikální odstředivé článkové in-line čerpadlo; vzduchem chlazený motor s ventilátorem; hřídelová ucpávka 

typu cartridge; ucpávka čerpadla dimenzována dle EN 12756; atest pro styk s pitnou vodou;

Parametry zařízení: pracovní bod Q= 5,0 l/s; H= 21,5 m; max. tlak v závěrném bodu max. 30m; NPSH v 

pracovním bodě max. 1,7m; hydraulická účinnost v pracovním bodě min. 70%;

El. parametry zařízení: P= 2,2 kW; U= 3x380-415 V; f= 50 Hz; In= 4,45 A; n= 2899 min-1; IP 55; bez 

tepelné ochrany elektromotoru; třída izolace F; motor vhodný pro trvalý provoz s regulací otáček 

frekvenčním měničem; 

Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DIN DN 50 PN 16

Hmotnost: 51 kg

Materiálové provedení: těleso čerpadla - nerezová ocel 1.4408, oběžná kola - nerezová ocel 1.4401; hřídel - 

nerezová ocel 1.4301; těsnění - EPDM;

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

Účel: čerpání pitné vody pro sycení vápenné vody

MOVITECV 

015/02-

B4F13ES090B

5UW

nebo

CRN15-02 A-

FGJ-G-E-

HQQE 

KSB

nebo

GRUNDFOS

kpl.  2 52 733 105 466

358 2.26.14 Montážní vložka přírubová DN 80 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 180mm ± 8mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  2 4 149 8 298

359 2.26.15 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 651 1 953

360 2.26.16 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 353 353

361 2.26.17 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 4 379 4 379

362 2.26.18 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnějším závitem 1" ks  1 2 557 2 557

363 2.26.19
Ocelová tlaková nádoba průtočná dle DIN 1988, pro pitnou vodu, vyměnitelná membrána, objem 200 litrů, 

maximální provozní tlak 10 bar, manometr a plnící ventil plynu krytý ocelovým krytem, ocelový svařenec s 

vnitřním a vnějším protikorozním nátěrem dle KTW-A; certifikováno dle směrnice pro tlaková zařízení 

97/23/EG; konstruováno a zkoušeno dle DIN 4807 T5, součástí dodávky speciální přírubový kus DN 80 PN 

16 pro zajištění průtoku pitné vody vakem tlakové nádoby, 

Rozměry: průměr nádoby 634mm; celková výška nádoby vč. podpěrné konstrukce 975mm

Účel: součást AT stanice technologické vody

REFIX 

DT200/10
REFLEX kpl.  1 23 283 23 283

364 2.26.20 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

365 2.26.21 Tlakoměrový kohout s odvzdušněním ovládání pákou;  vnitřní/vnější závit 1/2" PN 25

Materiálové provedení: mosaz

Médium: voda

ks  1 616 616

366 2.26.22

1F113
Vodoměr přírubový DN 80 PN 16 pro měření průtoků s vysokou dynamikou; horizontální instalace

Parametry zařízení: jmenovitý průtok Qn= 40 m
3
/h; max. průtok (1x24 hod) Q= 200 m

3
/h; 

rozběhový průtok Q= 160 l/h; minimální průtok Q= 0,5 m
3
/h; 

Médium: pitná voda 20°C; 

Příslušenství: zdroj pulzů Opto - 1 litr/impulz

Provedení: metrologická třída B; atest pro styk s pitnou vodou

DIEHL WP-

MFD
ČEVAK kpl.  1 17 653 17 653

367 2.26.23 Příruba PVC-U pevná DE 90 DN 80 PN 10 ks  1 537 537
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368 2.26.24 Koleno 90° PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks  3 301 903

369 2.26.25 Trubka PVC-U Ø 90x4,3mm PN 10 m  8 285 2 280

370 2.26.26 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 90/75 DN 80/65 PN 16 ks  1 500 500

371 2.26.27 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 75 DN 65 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  2 3 052 6 104

372 2.26.28 Příruba PVC-U pevná DE 63 DN 50 PN 10 ks  8 350 2 800

373 2.26.29 Trubka PVC-U Ø 63x3,0mm PN 10 m  2 160 320

374 2.26.30 Koleno 90° PVC-U DE 75 DN 65 PN 16 ks  6 234 1 404

375 2.26.31 Redukce krátká PVC-U DE 75/63 DN 65/50 PN 16 ks  2 141 282

376 2.26.32 Trubka PVC-U Ø 75x3,6mm PN 10 m  20 218 4 360

377 2.26.33 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 84x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 3,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  5 1 167 5 835

378 2.26.34 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 90x4,3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 3,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  6 1 558 9 348

379 2.26.35 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 75x3,6mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 3,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  15 1 167 17 505

380 2.26.36 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 63x3,0mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  6 1 167 7 002

381 2.26.37 Příruba PVC-U pevná DE 75 DN 65 PN 10 ks  2 462 924

2.27
Čerpání a rozvod pitné vody pro přípravu vápenného mléka a dávkování oxidu uhličitého

382 2.27.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  4 1 538 6 152

383 2.27.2 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 104x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  11 1 719 18 909

384 2.27.3
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10; ovládání převodovkou s ručním kolem;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: pitná voda do 25°C

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou 

ks  5 3 504 17 520

385 2.27.4 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø104/69x2mm; stavební délka 90mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 1 261 2 522

Úpravna vody Písek (DPS)
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386 2.27.5 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 69x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  4 1 255 5 020

387 2.27.6

1M07

1M08

Vertikální odstředivé článkové in-line čerpadlo; vzduchem chlazený motor s ventilátorem; hřídelová ucpávka 

typu cartridge; ucpávka čerpadla dimenzována dle EN 12756; atest pro styk s pitnou vodou;

Parametry zařízení: pracovní bod Q= 9,0 l/s; H= 56,6 m; max. tlak v závěrném bodu max. 82m; NPSH v 

pracovním bodě max. 2,8m; hydraulická účinnost v pracovním bodě min. 74%;

El. parametry zařízení: P= 7,5 kW; U= 3x380-415 V; f= 50 Hz; In= 14,4 A; n= 2919 min-1;  IP 55;  tepelná 

ochrana elektromotoru termistory PTC; třída izolace F; motor vhodný pro trvalý provoz s regulací otáček 

frekvenčním měničem; 

Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DIN DN 65 PN 16

Hmotnost: 112 kg

Materiálové provedení: těleso čerpadla - nerezová ocel 1.4408, oběžná kola - nerezová ocel 1.4401; hřídel - 

nerezová ocel 1.4301; těsnění - EPDM;

Médium: pitná voda do 25°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

Účel: čerpání pitné vody pro přípravu vápenného mléka a dávkování oxidu uhličitého

MOVITECVF0

40/032B1X13

ES160A5VW

nebo

CRN32-4 A-F-

G-E-HQQE

KSB

nebo

GRUNDFOS

kpl.  2 136 097 272 194

388 2.27.7 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø104/69x2mm; stavební délka 90mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 816 1 632

389 2.27.8 Zpětná klapka mezipřírubová DN 100 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso - šedá litina; těsnění - EPDM

Médium: surová voda

ks  2 4 670 9 340

390 2.27.9 Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 200mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Médium: pitná voda do 25°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

ks  3 6 000 18 000

391 2.27.10 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 104x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  3 824 2 472

392 2.27.11 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø104/84x2mm; stavební délka 60mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 707 1 414

393 2.27.12 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 404 2 808

394 2.27.13
Ocelová tlaková nádoba průtočná dle DIN 1988, pro pitnou vodu, vyměnitelná membrána, objem 500 litrů, 

maximální provozní tlak 10 bar, manometr a plnící ventil plynu krytý ocelovým krytem, ocelový svařenec s 

vnitřním a vnějším protikorozním nátěrem dle KTW-A; certifikováno dle směrnice pro tlaková zařízení 

97/23/EG; konstruováno a zkoušeno dle DIN 4807 T5, součástí dodávky speciální přírubový kus DN 80 PN 

16 pro zajištění průtoku pitné vody vakem tlakové nádoby, 

Rozměry: průměr nádoby 740mm; celková výška nádoby vč. podpěrné konstrukce 1475mm

Účel: součást AT stanice technologické vody

REFIX DT 

500/10
REFLEX kpl.  1 35 980 35 980

395 2.27.14 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 353 353

Úpravna vody Písek (DPS)
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396 2.27.15 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 2 733 2 733

397 2.27.16 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnějším závitem 1" ks  1 2 557 2 557

398 2.27.17 Tlaková hadice pružná DN 25 pracovní tlak 10 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky pro 

napojení na Poz.2.27.16, nerezové hadicové spony
kpl.  1 2 382 2 382

399 2.27.18 Svařovaný držák hadice DN 25 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 7 783 7 783

400 2.27.19
Tlaková hadice pružná DN 50 pracovní tlak 7 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky C52, kpl.  1 8 600 8 600

401 2.27.20 Svařovaný držák hadice DN 50 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 9 728 9 728

402 2.27.21 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

403 2.27.22 Tlakoměrový kohout s odvzdušněním ovládání pákou;  vnitřní/vnější závit 1/2" PN 25

Materiálové provedení: mosaz

Médium: voda

ks  1 616 616

404 2.27.23

1F115
Vodoměr přírubový DN 100 PN 16 pro měření průtoků s vysokou dynamikou; horizontální instalace

Parametry zařízení: jmenovitý průtok Qn= 60 m
3
/h; max. průtok (1x24 hod) Q= 300 m

3
/h; 

rozběhový průtok Q= 190 l/h; minimální průtok Q= 0,6 m
3
/h; 

Médium: pitná voda 20°C; 

Příslušenství: zdroj pulzů Opto - 1 litr/impulz

Provedení: metrologická třída B; atest pro styk s pitnou vodou

DIEHL WP-

MFD
ČEVAK kpl.  1 20 311 20 311

405 2.27.24 Příruba PVC-U pevná DE 110 DN 100 PN 10 ks  1 654 654

406 2.27.25 Trubka PVC-U Ø 110x5,3mm PN 10 m  6 372 2 232

407 2.27.26 Koleno 90° PVC-U DE 110 DN 100 PN 16 ks  1 493 493

408 2.27.27 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE110/90 DN 100/80 PN 16 ks  2 755 1 510

409 2.27.28 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 104x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  5 1 558 7 790

410 2.27.29
Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 110x5,3mm; kotevní a spojovací materiál; 

chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 4,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 1 558 4 674

411 2.27.30 Trubka PVC-U Ø 90x4,3mm PN 10 m  16 285 4 560

412 2.27.31 Koleno 90° PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks  1 301 301

413 2.27.32 T-kus jednoznačný PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks  1 413 413

414 2.27.33 Objímka přímá PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks  1 194 194

415 2.27.34 Redukce krátká PVC-U DE 90/63 DN 80/50 PN 16 ks  1 182 182

416 2.27.35 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  3 1 244 3 732

417 2.27.36 Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s vnějším závitem 2" ks  2 653 1 306

418 2.27.37
Redukční ventil PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s nátrubky pro lepení; nastavitelný konstantní výstupní tlak;

Parametry zařízení: vstupní tlak do 10,0 bar; výstupní tlak 4,0 bar

Příslušenství: manometr pro měření tlaku na výstupu

kpl.  1 18 507 18 507

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 215/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

419 2.27.38 T-kus jednoznačný PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  2 174 348

420 2.27.39 Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  2 148 296

421 2.27.40
Membránový ventil s ovládacím aretovatelným kolečkem PVC-U DE 63 DN 50 PN 10; objímky pro lepení; ks  2 9 636 19 272

422 2.27.41

7M02
Kulový kohout uzavírací PVC-U DE 63 DN 50 PN 10; objímky pro lepení;  s osazeným a seřízeným 

servopohonem; havarijní ovládání pákou; 

Parametry pohonu: ovládací moment 20 Nm; P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; přestavný čas 90° 13 sec; krytí 

IP 65; spínače koncové polohy;  

Účel: uzavírání nátoku hnací vody na injektor dávkování oxidu uhličitého

kpl.  1 18 427 18 427

423 2.27.42 Trubka PVC-U Ø 6,3x3,0mm PN 10 m  2 160 320

424 2.27.43 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 90x4,3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 3,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  20 1 558 31 160

425 2.27.44 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 63x3,0mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  5 1 167 5 835

426 2.27.45 Koleno 90° PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks  10 301 3 010

427 2.27.46 Trubka PVC-U Ø 90x4,3mm PN 10 m  16 285 4 560

428 2.27.47 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 90/40 DN 80/32 PN 16 ks  1 464 464

429 2.27.48 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 90/32 DN 80/25 PN 16 ks  1 484 484

430 2.27.49 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m  20 76 1 520

431 2.27.50 T-kus jednoznačný PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  3 84 252

432 2.27.51 Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  20 81 1 620

433 2.27.52 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  4 602 2 408

434 2.27.53

5M02

5M03

5M12

5M13

Kulový kohout uzavírací PVC-U DE 32 DN 25 PN 10; objímky pro lepení;  s osazeným a seřízeným 

servopohonem; havarijní ovládání pákou; 

Parametry pohonu: ovládací moment 20 Nm; P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; přestavný čas 90° 13 sec; krytí 

IP 65; spínače koncové polohy;  

Účel: uzavírání nátoku vody proplachu sytičů vápenné vody

kpl.  4 18 362 73 448

435 2.27.54
Membránový ventil s ovládacím aretovatelným kolečkem PVC-U DE 32 DN 25 PN 10; objímky pro lepení; ks  4 2 579 10 316

436 2.27.55 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; objímky závitové s vnitřním 

závitem 1"; 
ks  4 602 2 408

437 2.27.56 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  4 254 1 016

438 2.27.57 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 32x1,8mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  25 487 12 175

439 2.27.58 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m  12 98 1 176

440 2.27.59 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 40/32 DN 32/25 PN 16 ks  2 128 256

441 2.27.60 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  3 602 1 806

442 2.27.61 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  1 254 254

443 2.27.62 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnitřním závitem 1" ks  1 2 557 2 557

444 2.27.63 Tlaková hadice pružná DN 25 pracovní tlak 10 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky pro 

napojení na Poz.2.27.16, nerezové hadicové spony
kpl.  1 3 972 3 972

Úpravna vody Písek (DPS)
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445 2.27.64 Svařovaný držák hadice DN 25 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 7 783 7 783

446 2.27.65 Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  3 100 300

447 2.27.66 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 40/20 DN 32/15 PN 16 ks  1 123 123

448 2.27.67 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  3 58 174

449 2.27.68 T-kus jednoznačný PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  1 61 61

450 2.27.69 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  2 51 102

451 2.27.70 Přechodka kov-plast PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 s vnějším závitem 1/2" ks  2 206 412

452 2.27.71
Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s motýlovou pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 2 888 5 776

453 2.27.72 Filtr stranový závitový mosazný s nerezovou filtrační vložkou DN 15 s vnitřními závity 1/2"

Materiálové provedení: těleso - mosaz; filtrační vložka - korozivzdorná ocel  1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle 

ČSN 10088-1; těsnění - PTFE;

ks  1 731 731

454 2.27.73 Redukční ventil závitový DN 15 PN 16 s převlečný i maticemi s vnějšími závity 1/2"; nastavitelný konstantní 

výstupní tlak;

Parametry zařízení: vstupní tlak do 10,0 bar; výstupní tlak 1,8 bar

Příslušenství: manometr pro měření tlaku na výstupu

kpl.  1 18 069 18 069

455 2.27.74 Vsuvka jednoznačná DN 15 vnější závity 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 556 556

456 2.27.75 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 20x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  4 487 1 948

457 2.27.76 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 40x1,9mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  15 779 11 685

458 2.27.77 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 16 m  11 76 836

459 2.27.78 Redukce krátká PVC-U DE 40/32 DN 32/25 PN 16 ks  1 88 88

460 2.27.79 T-kus jednoznačný PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  1 84 84

461 2.27.80 Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  5 81 405

462 2.27.81 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 32x1,8mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  9 487 4 383

463 2.27.82 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 32/20 DN 25/15 PN 16 ks  2 102 204

464 2.27.83 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  4 51 204

465 2.27.84 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  1 383 383

466 2.27.85 T-kus jednoznačný PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  3 61 183

467 2.27.86 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 20x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  6 487 2 922

468 2.27.87 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  6 58 348

469 2.27.88 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  2 254 508
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470 2.27.89 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: pitná voda

ks  2 4 379 8 758

471 2.27.90 Redukční ventil závitový DN 25 PN 16 s převlečný i maticemi s vnějšími závity 1"; nastavitelný konstantní 

výstupní tlak;

Parametry zařízení: vstupní tlak do 10,0 bar; výstupní tlak 1,8 bar

Příslušenství: manometr pro měření tlaku na výstupu

kpl.  1 18 099 18 099

472 2.27.91 Filtr stranový závitový mosazný s nerezovou filtrační vložkou DN 25 s vnitřními závity 1"

Materiálové provedení: těleso - mosaz; filtrační vložka - korozivzdorná ocel  1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle 

ČSN 10088-1; těsnění - PTFE;

ks  1 1 115 1 115

473 2.27.92 Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 377 377

474 2.27.93 Redukce krátká PVC-U DE 90/50 DN 80/40 PN 16 ks  1 181 181

475 2.27.94 Redukce krátká PVC-U DE 50/32 DN 40/25 PN 16 ks  1 95 95

476 2.27.95 Redukce krátká PVC-U DE 32/20 DN 25/15 PN 16 ks  1 70 70

477 2.27.96 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  16 51 816

478 2.27.97 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  3 58 174

479 2.27.98 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 20x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  17 487 8 279

480 2.27.99 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  1 383 383

481 2.27.100 Redukce krátká PVC-U DE 90/63 DN 80/50 PN 16 ks  1 182 182

482 2.27.101 Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  2 148 296

483 2.27.102 Trubka PVC-U Ø 63x3,0mm PN 16 m  12 160 1 920

484 2.27.103 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 63x3,0mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  8 1 167 9 336

485 2.27.104 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 63/20 DN 50/15 PN 16 ks  1 245 245

486 2.27.105 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 63/40 DN 50/32 PN 16 ks  1 238 238

487 2.27.106 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m  12 98 1 176

488 2.27.107 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 40x1,9mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  10 779 7 790

489 2.27.108 Přechodka kov-plast PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 s vnějším závitem 1/2" ks  2 206 412

490 2.27.109
Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s motýlovou pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 2 888 5 776

491 2.27.110 Filtr stranový závitový mosazný s nerezovou filtrační vložkou DN 15 s vnitřními závity 1/2"

Materiálové provedení: těleso - mosaz; filtrační vložka - korozivzdorná ocel  1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle 

ČSN 10088-1; těsnění - PTFE;

ks  1 731 731

492 2.27.111 Redukční ventil závitový DN 15 PN 16 s převlečný i maticemi s vnějšími závity 1/2"; nastavitelný konstantní 

výstupní tlak;

Parametry zařízení: vstupní tlak do 10,0 bar; výstupní tlak 1,8 bar

Příslušenství: manometr pro měření tlaku na výstupu

kpl.  1 18 069 18 069

493 2.27.112 Vsuvka jednoznačná DN 15 vnější závity 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 556 556
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494 2.27.113 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  30 51 1 530

495 2.27.114 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  10 383 3 830

496 2.27.115 T-kus jednoznačný PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  10 61 610

497 2.27.116 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 20x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  30 487 14 610

498 2.27.117 Přechodka kov-plast PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 s vnitřním závitem 1/2" ks  10 206 2 060

499 2.27.118 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  30 58 1 740

500 2.27.119 T-kus s redukovanou odbočkou PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 ks  1 213 213

501 2.27.120 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m  2 76 152

502 2.27.121 Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  1 81 81

503 2.27.122 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  1 674 674

504 2.27.123 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  1 254 254

505 2.27.124 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnitřním závitem 1" ks  1 2 557 2 557

506 2.27.125 Tlaková hadice pružná DN 25 pracovní tlak 10 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky pro 

napojení na Poz.2.27.16, nerezové hadicové spony
kpl.  1 4 153 4 153

507 2.27.126 Svařovaný držák hadice DN 25 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 7 783 7 783

508 2.27.127 Filtr stranový závitový mosazný s nerezovou filtrační vložkou DN 50 s vnitřními závity 2"

Materiálové provedení: těleso - mosaz; filtrační vložka - korozivzdorná ocel  1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle 

ČSN 10088-1; těsnění - PTFE;

ks  1 3 881 3 881

2.28 Napojení analyzátorů absorbance 1Q113 a zákalu 1Q120

509 2.28.1
Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s motýlovou pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 2 888 2 888

510 2.28.2 Přechodka kov-plast PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 s vnějším závitem 1/2" ks  1 206 206

511 2.28.3 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  2 58 116

512 2.28.4 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  1 51 51

513 2.28.5

1M91
Kulový kohout uzavírací PVC-U DE 20 DN 15 PN 10; objímky pro lepení;  s osazeným a seřízeným 

servopohonem; havarijní ovládání pákou; 

Parametry pohonu: ovládací moment 20 Nm; P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; přestavný čas 90° 13 sec; krytí 

IP 65; spínače koncové polohy;  

Účel: uzavírání nátoku vody na analyzátor absorbance 1Q113

M1 2W + 

ER20 90-

240VAC

PRAHER kpl.  1 17 729 17 729

514 2.28.6 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 20x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  1 487 487

515 2.28.7
Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s motýlovou pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  4 2 888 11 552

516 2.28.8 Přechodka kov-plast PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 s vnějším závitem 1/2" ks  4 206 824
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517 2.28.9

1M93

1M94

1M95

Kulový kohout uzavírací PVC-U DE 20 DN 15 PN 10; objímky pro lepení;  s osazeným a seřízeným 

servopohonem; havarijní ovládání pákou; 

Parametry pohonu: ovládací moment 20 Nm; P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; přestavný čas 90° 13 sec; krytí 

IP 65; spínače koncové polohy;  

Účel: uzavírání nátoku vody na analyzátor zákalu 1Q120

M1 2W + 

ER20 90-

240VAC

PRAHER kpl.  3 17 729 53 187

518 2.28.10 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  8 58 464

519 2.28.11 T-kus jednoznačný PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  2 61 122

520 2.28.12 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  12 51 612

521 2.28.13 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 20x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  11 487 5 357

2.29 Zdroj a rozvod tlakového pracího vzduchu otevřených filtrů 1. a 2. stupně

522 2.29.1

2M01

2M02

2M03

2M04

Objemové dmychadlo s přímými  dutými vyváženými rotory; protihlukový kryt v provedení pro instalaci ve 

vnitřním prostředí

Parametry zařízení: médium - vzduch; nasávané množství Q= 264 až 1227 m3/hod; nadmořská výška 437 

m n. m.; vstupní tlak -1013 mbar (abs); relat. vlhkosti 65%; vstupní teplota - 20 ºC; výstupní tlak 1663 mbar 

(abs); maximální výstupní tlak - 1713 mbar (abs); provozní tlaková diference - 600 mbar; výstupní teplota - 

94 až 117 °C; otáčky dmychadla - 3320 ot./min. při 50 Hz; hladina hluku s krytem - 69  dB (A); hmotnost s 

krytem - 630 kg; 

El. Parametry zařízení: výkon motoru P= 30 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 55,  třída účinnosti IEC 3 

Premium, 3×PTC; otáčky motoru - 2982ot./min; regulační rozsah - 18 až 60 Hz; ventilátor protihlukového 

krytu P= 0,18 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; doběh ventilátoru 15 minut pro odstavení dmychadla; 

elektromotor vhodný pro provoz s regulací otáček pomocí frekvenčního měniče;

Popis zařízení a příslušenství: vyvážení rotorů na měrný nevývažek max. G 1,6; pojistný ventil (odfuk při  

920 mbar); hnací motor IEC 3 premium, jednootáčkový s úpravou pro připojení frekvenčního měniče, 

izolovaná a zesílená ložiska, tepelná ochrana el. motoru termistory ve vinutí; torzně stabilní základový rám 

s integrovaným výtlačným tlumičem ve smyslu nařízení pro tlakové zařízení PED 97/23/ES;  přímé 

napojení el. motoru a dmychadlového agregátu; sada pružných patek pro zabránění přenosu vibrací a 

emitování hluku; připojovací těleso s demontovatelnou zpětnou klapkou; sací filtr / tlumič, absorpční 

materiál uspořádaný ve směru proudění opačném jako filtrační element; pružné připojení (ISO) se sponami 

na výtlačné straně; manometr s připojovacími prvky; indikátor zanesení sacího filtru; indikátor překročení 

maximální teploty; protihlukový kryt pro vnitřní použití (pozinkovaný, opatřený nátěrem o celkové síle min. 

240 mikronů); zpětná klapka do výtlačného koncového potrubí; bezpečnostní olejová vana na 2x násobný 

obsah olejové  náplně, než obsahuje dmýchadlo; kotvící materiál; olejová náplň; servisní sada; technická 

dokumentace

Materiálové provedení: dmychadlo a kryt s povrchovou úpravou od výrobce; těleso: materiál EN-GJL-500; 

přímé rotory, šedá litina, materiál 0.6766; ozubená kola s přímým ozubením, cementovaná: materiál 16 Mn 

Cr5E; povrchová úprava: základová barva nanášená máčením; povrchová barva syntetická, epoxidová, 

tloušťka min. 240 mikronů 

Rozměry zařízení: 1210 x 1160 x 1290 mm

Vyzářené teplo: P= 4,3  kW/h 

Výtlak: převlečený kompenzátor pro potrubí Ø 114,3mm

OMEGA DB 

236C
KAESER kpl.  2 397 444 794 888

523 2.29.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 204x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  3 2 183 6 549

524 2.29.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 204x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 2 240 4 480
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525 2.29.4 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 204x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  4 3 247 12 988

526 2.29.5 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 204/114,3x2mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 3 095 6 190

527 2.29.6 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 114,3x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  2 1 156 2 312

528 2.29.7 Nerezová svařovaná podpěra pro potrubí Ø 204x2mm, výška podpěry 1,2m vč. plochého kotevního 

třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 3 113 3 113

529 2.29.8 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/114,3x2mm; stavební délka 300mm; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 2 550 5 100

530 2.29.9 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 28x1,5mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 190 380

531 2.29.10 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 353 706

532 2.29.11 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  2 4 379 8 758

533 2.29.12 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnějším závitem 1" ks  2 2 557 5 114

534 2.29.13 Koleno patní atypické 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 154x2mm; 2 

kpl. chemická kotva M10 pro železobetonové konstrukce;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 5 414 10 828

535 2.29.14 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 154x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  16 2 686 42 976

536 2.29.15 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 154x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  15 1 467 22 005

537 2.29.16 T kus jednoznačný nerezový, podélně svařovaný, mořený Ø 154x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  6 2 748 16 488

538 2.29.17 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 154x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 793 1 586

539 2.29.18
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 150 PN 10; ovládání pákou

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - viton; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: tlakový vzduch do 120°C

ks  2 4 208 8 416

Úpravna vody Písek (DPS)
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540 2.29.19

2M11

2M12

2M13

2M14

2M15

2M16

Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. 

pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 20 sec; pracovní režim S2-10min.; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P= 90 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - viton; disk, vřeteno - korozivzdorná 

ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: tlakový vzduch do 120°C

6.5.150AVK + 

MOK 125

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 2 282.1-

92BAA/16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  6 30 624 183 744

541 2.29.20 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 154x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  68 1 566 106 488

542 2.29.21 Nerezová svařovaná podpěra pro potrubí Ø 154x2mm, výška podpěry 2,35m vč. plochého kotevního 

třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  7 5 353 37 471

543 2.29.22
Nerezový svařovaný konzolový držák z uzavřených profilů pro potrubí Ø 154x2mm, vzdálenost potrubí od 

stěny 175mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  15 1 558 23 370

544 2.29.23
Nerezová svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů pro potrubí Ø 154x2mm, vzdálenost potrubí 

od stěny 150mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 1 558 3 116

545 2.29.24
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 200 PN 10; ovládání pákou;

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 

1.4057; 

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: vzduch do 35°C

ks  2 6 185 12 370

2.30 Příprava a dávkování 0,5% roztoku manganistanu draselného (KMnO4)

Úpravna vody Písek (DPS)
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546 2.30.1

1M73

1M74 Kompaktní objemové dávkovací čerpadlo 0,5% roztoku manganistanu draselného; dávkovací membránou 

z materiálu PTFE; elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou regulací; plná délka zdvihu při saní i 

výtlaku; proměnlivá délka trvání výtlačného zdvihu; konstantní délka trvání sacího zdvihu; ovládací panel; 

antikavitační funkce - prodloužení trvání sacího zdvihu; možnost kalibrace dávkovacího čerpadla; blokování 

ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; řídící systém s diagnostikou poruch; monitorování 

tlaku (min/max); měření průtoku; 

Parametry zařízení: Qmax= 30 l/h; pmax= 4 bar; přesnost dávkování ±1%; maximální sací výška 6,0m;

El. parametry zařízení: P= 24 W; U= 100-240 V; f= 50 Hz / 60 Hz

- analogové řízení 0/4-20 mA

- impulzní řízení

- externí stop kontaktním signálem

- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)

- řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné hladiny)

- releový výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (nízká hladina v zásobní nádrži, čerpadlo 

pracuje a dávkuje)

Příslušenství:

- el. kabel 1,5 m se zástrčkou

- kabel vstupního signálu dl. 2,0 m

- kabel výstupního signálu dl. 2,0 m

- pevné sání se snímači pro nádrž o objemu 1000 litrů (nízká hladina, minimální hladina) 

- hadice PVC 9/12mm dl. 3,0m

- protitlaký ventil

- příslušenství pro napojení výtlačné hadice na potrubí PVC-U Ø 20x1,5mm

- vstřikovací ventil pro lepení na potrubí PVC Ø 20x1,5mm vnější závit 1/2"; 

Účel: dávkování 0,5% roztoku manganistanu draselného

DDA 30-4 FC-

PP/E/C-F-

1U2U2FG

nebo

LMI C9xx

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  2 64 449 128 898

547 2.30.2

1M75

1M76
Míchadlo s elektropohonem pro válcovou nádrž o objemu 1000 litrů; příruba pro napojení na zásobník;

El. parametry zařízení: P= 0,55 kW; U= 3x400 V; krytí IP 65; třída izolace F; 

Materiálové provedení: hřídel, vrtule - nerezová ocel;

Materiálové provedení: PE

Účel: příprava 0,5% roztoku manganistanu draselného

Typizovaný 

výrobek

nebo

RF17DRN90N

4

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  2 28 491 56 982

548 2.30.3 Válcová zásobní samonosná vyztužená nádrž objemu 1000 litrů; plnící otvor Ø 160 mm; vypouštěcí ventil 

3/4" s připojením na hadici; otvor 2" pro připojení sací sestavy; příruba pro připojení elektromíchadla 

míchadla; transparentní provedení s litrovou měrkou (stupnicí); 

Rozměry: průměr 1000 mm; výška 1200 mm

Materiálové provedení: UV stabilizovaný polyetylen

Účel: příprava 0,5% roztoku manganistanu draselného

Typizovaný 

výrobek

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

ks  2 87 457 174 914

549 2.30.4 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 25 DN 20 PN 10 těsnění EPDM; objímky závitové s vnitřním 

závitem 3/4"; 
ks  2 490 980

550 2.30.5 Přechodka kov-plast PVC-U DE 25 DN 20 PN 16 s vnějším závitem 3/4" ks  2 254 508

551 2.30.6 Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  3 100 300

552 2.30.7 Redukce krátká PVC-U DE 40/25 DN 32/20 PN 16 ks  2 86 172

553 2.30.8 T-kus jednoznačný PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  1 113 113

554 2.30.9 Koleno 45° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  1 105 105

555 2.30.10 Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 m  5 98 490

556 2.30.11 Šroubení přímé PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 1x objímka pro lepení; 1x závitová objímka s vnitřním závitem 

3/4"
ks  1 419 419

Úpravna vody Písek (DPS)
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557 2.30.12 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 40x1,9mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 813 2 439

558 2.30.13 Vsuvka jednoznačná PVC-U DN 20 PN 10 s vnějšími závity 3/4" ks  2 119 238

559 2.30.14 Kompletní trasa DN 15 výtlačného potrubí 0,5% roztoku manganistanu draselného z potrubí PVC-U 

Ø20x1,5mm PN 16 celkové délky 25m včetně směrových lomů, fitinek, tvarovek, kotevních nerezových 

prvků (objímky s pryžovou vložkou), 4ks 2-cestných kulových kohoutů s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 

s objímkami pro lepení a ostatního montážního příslušenství

kpl.  1 9 186 9 186

2.31 Skladování a dávkování koagulantu Flokor 1,2A a 15D

560 2.31.1 Záchytná vana pro IBC kontejner o objemu 1000 litrů; záchytný objem 1000 litrů; provedení se skladovacím 

podstavcem s bočním ohraněním a s mřížovým roštem; materiálové provedení odolné proti kyselinám, 

olejům a louhům; maximální nosnost 2000 kg; 

Rozměry: š.1580x dl.1380x v.760mm

Materiálové provedení: polyethylen

Typizovaný 

výrobek

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 11 165 11 165

561 2.31.2 Zásobní kontejner IBC o objemu 1000 litrů s ochranou klecí a plastovou nosnou paletou vč. adaptéru s 

vnitřním závitem 2"; horního uzávěru DN 150 s odvzdušněním; 

Účel: akumulace koagulantu Flokor 1,2A a 15D

kpl.  1 23 436 23 436

562 2.31.3

1M84
Čerpací souprava s motorem pro čerpání koagulantu Flokor 1,2A a 15D; spojení motoru a čerpací trubky 

rychlospojkou - možnost připojení různých čerpacích trubek k motoru;

Parametry zařízení: Q= 50 l/min; H= 6 m; ponorná hloubka 900mm; bezucpávkové provedení; 1ks 

oběžného kola; průměr čerpací trubky 40mm; možnost čerpání média o viskozitě  až 800 mPa.s a měrné 

hmotnosti 1,6 g/cm3; 

El. parametry zařízení: P= 850 W; U= 230 V; f= 50 Hz; ochranná třída II; ochrana proti stříkající vodě; IP 

24; 

Příslušenství: 4,0m chemická hadice 1"; 2x hadicová spona; kabel 5,0 m se zástrčkou

Materiálové provedení: čerpadlo - PP; hřídel - Hastelloy;  

Účel: přečerpání koagulantu Flokor 1,2A a 15D

FLUX F/FP 

430

nebo

F 424 PP-

41/36-1000

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  1 40 407 40 407

563 2.31.4
Kompletní dávkovací panel pro osazení na nerezový rám se záchytnou vanou a odnímatelnou průhlednou 

čelní deskou pro osazení dvojice dávkovacích čerpadel koagulantu Flokor 1,2A a 15D včetně trubních 

rozvodů chemikálie s tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím materiálem a 

trubních rozvodů tlakové vody s tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím 

materiálem; vypouštění záchytné vany s kulovým kohoutem DN 15;

Rozměry: 800x900x300mm

Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál; statický výpočet; nosný rám z korozivzdorné oceli 

1.4571;

Materiálové provedení: nosná konstrukce - polypropylen; trubní a armaturní vystrojení - PVC-U

kpl.  1 38 679 38 679

Úpravna vody Písek (DPS)
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564 2.31.5

1M77

1M78 Kompaktní objemové dávkovací čerpadlo koagulantu Flokor 1,2A a 15D; dávkovací membránou z 

materiálu PTFE; elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou regulací; plná délka zdvihu při saní i 

výtlaku; proměnlivá délka trvání výtlačného zdvihu; konstantní délka trvání sacího zdvihu; ovládací panel; 

antikavitační funkce - prodloužení trvání sacího zdvihu; možnost kalibrace dávkovacího čerpadla; blokování 

ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; řídící systém s diagnostikou poruch; monitorování 

tlaku (min/max); měření průtoku; 

Parametry zařízení: Qmax= 30 l/h; pmax= 4 bar; přesnost dávkování ±1%; maximální sací výška 6,0m;

El. parametry zařízení: P= 24 W; U= 100-240 V; f= 50 Hz / 60 Hz

- analogové řízení 0/4-20 mA

- impulzní řízení

- externí stop kontaktním signálem

- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)

- řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné hladiny)

- releový výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (nízká hladina v zásobní nádrži, čerpadlo 

pracuje a dávkuje)

Příslušenství:

- el. kabel 1,5 m se zástrčkou

- kabel vstupního signálu dl. 5,0 m

- kabel výstupního signálu dl. 5,0 m

- vstřikovací ventil pro lepení na potrubí PVC Ø 20x1,5mm vnější závit 1/2"; 

Účel: dávkování koagulantu Flokor 1,2A a 15D

DDA 30-4 FC-

PP/E/C

nebo

C933-318S3

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  2 86 535 173 070

565 2.31.6 Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s vnějším závitem 2" ks  1 653 653

566 2.31.7 Redukce krátká PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 ks  1 116 116

567 2.31.8 Redukce krátká PVC-U DE 32/20 DN 25/15 PN 16 ks  2 70 140

568 2.31.9 T-kus jednoznačný PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  1 84 84

569 2.31.10 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  1 602 602

570 2.31.11 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  1 254 254

571 2.31.12 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnitřním závitem 1" ks  1 2 557 2 557

572 2.31.13 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m  1 76 76

573 2.31.14 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  1 383 383

574 2.31.15 Zpětný ventil kuželový PVC-U s objímkami pro lepení DE 20 DN 15 PN 16

Materiálové provedení: těleso, klapka - PVC-U; pružina - ocel s teflonovým povlakem
ks  1 389 389

575 2.31.16 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  2 51 102

576 2.31.17 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  1 58 58

577 2.31.18 Kompletní trasa DN 15 výtlačného potrubí koagulantu z potrubí PVC-U Ø20x1,5mm PN 16 celkové délky 

22m včetně směrových lomů, fitinek, tvarovek, kotevních nerezových prvků (objímky s pryžovou vložkou), 

1ks 2-cestného kulového kohoutu s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 s objímkami pro lepení a ostatního 

montážního příslušenství

kpl.  1 5 655 5 655

578 2.31.19 Příruba pevná PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 ks  1 285 285

579 2.31.20 Redukce krátká PVC-U DE 32/20 DN 25/15 PN 16 ks  1 70 70

2.32 Příprava a dávkování 0,1% roztoku flokulantu

Úpravna vody Písek (DPS)
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580 2.32.1

1MT83

83M01

83M02

83EH03

83Y04

83L05

Dvoukomorová automatická stanice pro přípravu a dávkování flokulantu o koncentraci 0,1 až 0,5% z 

práškové chemikálie; samonosné provedení pro osazení na betonový základ; automatický podavač 

práškové chemikálie s vyhříváním; automatické dopouštění ředící vody; el. míchadlo komory přípravy 

roztoku; automatické přepouštění vyzrálého roztoku do dávkovací komory; el. rozvaděč pro napájení a 

řízení stanice přípravy flokulantu s programovatelnou řídící jednotkou; měření hladiny v obou komorách; 

sací potrubí chemikálie s patním ventilem s cedníkem a zpětnou klapkou;

Parametry zařízení: výkon zařízení 200 l/h; doba zdržení roztoku ve zrací komoře min. 60 minut při výkonu 

zařízení 200 l/h;  jedna komora s el. míchadlem pro přípravu a zrání roztoku; druhá komora dávkovací s 

napojením na dávkovací čerpadla; připravený a vyzrálý roztok je automaticky přepouštěn do dávkovací 

komory; přívod tlakové vody 3,0 bar Q= 1000 l/hod; zásobník na práškovou chemikálii; 

El. parametry zařízení: P= 0,7kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; kontakty pro dálkový start/stop a výstup 

stavových hlášení (minimální hladina v dávkovací nádrži, minimální hladina práškové chemikálie, porucha); 

Rozměry: délka 90 mm; šířka 900mm; maximální výška 1700mm; 

Připojovací rozměry: odběr roztoku - vnitřní závit 1/2"; odkalení nádrže přípravy roztoku - vnitřní závit 1"; 

přípojka tlakové vody - vnitřní závit 1";

Příslušenství: doprava zařízení na stavbu, uvedení do provozu, nastavení

BIOCHEM 

2KV-500

nebo

ASPP200_P

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  1 341 491 341 491

581 2.32.2
Nerezová svařovaná obslužná lávka výšky 480mm s plošinou 600x600mm s mřížovým pochůzím roštem

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál; statický výpočet

Materiálové provedení: nosná konstrukce - korozivzdorná ocel 1.4301; rošt - zinkovaná ocel

kpl.  1 20 097 20 097

582 2.32.3 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  3 254 762

583 2.32.4 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  2 601 1 202

584 2.32.5 Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  4 81 324

585 2.32.6 T-kus jednoznačný PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  1 85 85

586 2.32.7 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m  2 76 152

587 2.32.8 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 32x1,8mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  4 487 1 948

588 2.32.9 Kompletní dávkovací panel pro osazení na zeď se záchytnou vanou a odnímatelnou průhlednou čelní 

deskou pro osazení dvojice dávkovacích čerpadel roztoku flokulantu včetně trubních rozvodů chemikálie s 

tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím materiálem a trubních rozvodů tlakové 

vody s tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím materiálem; vypouštění záchytné 

vany s kulovým kohoutem DN 15;

Rozměry: 800x900x300mm

Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál; statický výpočet; 

Materiálové provedení: nosná konstrukce - polypropylen; trubní a armaturní vystrojení - PVC-U

kpl.  1 38 679 38 679

Úpravna vody Písek (DPS)
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589 2.32.10

1M81

1M82 Kompaktní objemové dávkovací čerpadlo 0,1% až 0,5% roztoku flokulantu; dávkovací membránou z 

materiálu PTFE; elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou regulací; plná délka zdvihu při saní i 

výtlaku; proměnlivá délka trvání výtlačného zdvihu; konstantní délka trvání sacího zdvihu; ovládací panel; 

antikavitační funkce - prodloužení trvání sacího zdvihu; možnost kalibrace dávkovacího čerpadla; blokování 

ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; řídící systém s diagnostikou poruch; monitorování 

tlaku (min/max); měření průtoku; 

Parametry zařízení: Qmax= 30 l/h; pmax= 4 bar; přesnost dávkování ±1%; maximální sací výška 6,0m;

El. parametry zařízení: P= 24 W; U= 100-240 V; f= 50 Hz / 60 Hz

- analogové řízení 0/4-20 mA

- impulzní řízení

- externí stop kontaktním signálem

- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)

- řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné hladiny)

- releový výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (nízká hladina v zásobní nádrži, čerpadlo 

pracuje a dávkuje)

Příslušenství:

- el. kabel 1,5 m se zástrčkou

- kabel vstupního signálu dl. 5,0 m

- kabel výstupního signálu dl. 5,0 m

- vstřikovací ventil pro lepení na potrubí PVC Ø 20x1,5mm vnější závit 1/2"; 

Účel: dávkování 0,1% až 0,5% roztoku flokulantu

DDA 30-4 FC-

PP/V/C

nebo

C933-25HV

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  2 43 309 86 618

590 2.32.11 Přechodka kov-plast PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 s vnějším závitem 1/2" ks  1 208 208

591 2.32.12 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  4 58 232

592 2.32.13 Šroubení přímé PVC-U DE 20 DN 15 PN 10; objímky pro lepení ks  1 125 125

593 2.32.14 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  2 51 102

594 2.32.15 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí PVC-U Ø 20x1,5mm, výška podpěry 550mm 

vč. nerezové objímky s pryžovou vložkou; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 813 1 626

595 2.32.16 Kompletní trasa DN 15 výtlačného potrubí 0,1% roztoku flokulantu z potrubí PVC-U Ø20x1,5mm PN 16 

celkové délky 45m včetně směrových lomů, fitinek, tvarovek, kotevních nerezových prvků (objímky s 

pryžovou vložkou), 3ks 2-cestných kulových kohoutů s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 s objímkami pro 

lepení a ostatního montážního příslušenství

kpl.  1 13 930 13 930

2.33 Skladování a dávkování 14% chlornanu sodného (NaClO)

596 2.33.1 Záchytná vana pro dva IBC kontejnery o objemu 2x 1000 litrů; záchytný objem 1100 litrů; provedení  s 

mřížovým roštem; materiálové provedení odolné proti kyselinám, olejům a louhům; maximální nosnost 4000 

kg; 

Rozměry: š.1580x dl.1380x v.760mm

Materiálové provedení: polyethylen

Typizovaný 

výrobek

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 36 821 36 821

597 2.33.2 Zásobní kontejner IBC o objemu 1000 litrů s ochranou klecí a plastovou nosnou paletou vč. adaptéru s 

vnitřním závitem 2"; horního uzávěru DN 150 s odvzdušněním; 

Účel: akumulace 14% chlornanu sodného

kpl.  2 23 436 46 872

598 2.33.3 Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s vnějším závitem 2" ks  2 653 1 306

599 2.33.4 Redukce krátká PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 ks  2 116 232

600 2.33.5 T-kus jednoznačný PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  2 84 168

601 2.33.6 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  2 602 1 204

602 2.33.7 Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  2 253 506

603 2.33.8 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnitřním závitem 1" ks  2 2 557 5 114

Úpravna vody Písek (DPS)
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604 2.33.9 Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 m  1 76 76

605 2.33.10 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí PVC-U Ø 20x1,5mm, výška podpěry 740mm 

vč. nerezové objímky s pryžovou vložkou; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 813 1 626

606 2.33.11 Redukce krátká PVC-U DE 32/20 DN 25/15 PN 16 ks  2 70 140

607 2.33.12 2-cestný kulový kohout s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 těsnění EPDM; objímky pro lepení; ks  2 383 766

608 2.33.13 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  5 58 290

609 2.33.14 T-kus jednoznačný PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  1 61 61

610 2.33.15 Zpětný ventil kuželový PVC-U s objímkami pro lepení DE 20 DN 15 PN 16

Materiálové provedení: těleso, klapka - PVC-U; pružina - ocel s teflonovým povlakem
ks  1 389 389

611 2.33.16 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  3 51 153

612 2.33.17 Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů pro potrubí PVC-U Ø 20x1,5mm, výška podpěry 650mm 

vč. nerezové objímky s pryžovou vložkou; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 813 1 626

613 2.33.18 Kompletní dávkovací panel pro osazení na zeď se záchytnou vanou a odnímatelnou průhlednou čelní 

deskou pro osazení dvojice dávkovacích čerpadel 14% chlornanu sodného včetně trubních rozvodů 

chemikálie s tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím materiálem a trubních 

rozvodů tlakové vody s tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím materiálem; 

vypouštění záchytné vany s kulovým kohoutem DN 15;

Rozměry: 800x900x300mm

Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál; statický výpočet; 

Materiálové provedení: nosná konstrukce - polypropylen; trubní a armaturní vystrojení - PVC-U

kpl.  1 38 679 38 679

614 2.33.19

1M79

1M80 Kompaktní objemové dávkovací čerpadlo 14% chlornanu sodného s dávkovací hlavou a automatickým 

odvzdušněním; dávkovací membránou z materiálu PTFE; elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou 

regulací; plná délka zdvihu při saní i výtlaku; proměnlivá délka trvání výtlačného zdvihu; konstantní délka 

trvání sacího zdvihu; ovládací panel; antikavitační funkce - prodloužení trvání sacího zdvihu; možnost 

kalibrace dávkovacího čerpadla; blokování ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; řídící 

systém s diagnostikou poruch; monitorování tlaku (min/max); měření průtoku; 

Parametry zařízení: Qmax= 7,5 l/h; pmax= 16 bar; přesnost dávkování ±1%; maximální sací výška 6,0m; 

El. parametry zařízení: P= 24 W; U= 100-240 V; f= 50 Hz / 60 Hz

- analogové řízení 0/4-20 mA

- impulzní řízení

- externí stop kontaktním signálem

- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)

- řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné hladiny)

- releový výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (nízká hladina v zásobní nádrži, čerpadlo 

pracuje a dávkuje)

Příslušenství:

- el. kabel 1,5 m se zástrčkou

- kabel vstupního signálu dl. 5,0 m

- kabel výstupního signálu dl. 5,0 m

- multifunkční ventil (protitlaký, odvzdušňovací, pojistný, zabraňuje nasátí dávkované kapaliny) 

- vstřikovací ventil pro lepení na potrubí PVC Ø 20x1,5mm vnější závit 1/2"; 

Účel: dávkování koncentrovaného 14% chlornanu sodného 

DDA 7,5-16 

AR-PVC/V/C

nebo

B923-398S3

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  2 96 139 192 278

615 2.33.20 Kompletní trasa DN 15 výtlačného potrubí 14% chlornanu sodného z potrubí PVC-U Ø20x1,5mm PN 16 

celkové délky 32m včetně směrových lomů, fitinek, tvarovek, kotevních nerezových prvků (objímky s 

pryžovou vložkou), 1ks 2-cestného kulového kohoutu s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 s objímkami pro 

lepení a ostatního montážního příslušenství

kpl.  1 8 886 8 886
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616 2.33.21

1M85
Čerpací souprava s motorem pro čerpání 14% chlornanu sodného; spojení motoru a čerpací trubky 

rychlospojkou - možnost připojení různých čerpacích trubek k motoru;

Parametry zařízení: Q= 50 l/min; H= 6 m; ponorná hloubka 900mm; bezucpávkové provedení; 1ks 

oběžného kola; průměr čerpací trubky 40mm; možnost čerpání média o viskozitě  až 800 mPa.s a měrné 

hmotnosti 1,6 g/cm3; 

El. parametry zařízení: P= 850 W; U= 230 V; f= 50 Hz; ochranná třída II; ochrana proti stříkající vodě; IP 

24; 

Příslušenství: 4,0m chemická hadice 1"; 2x hadicová spona; kabel 5,0 m se zástrčkou

Materiálové provedení: čerpadlo - PP; hřídel - Hastelloy;  

Účel: přečerpání 14% chlornanu sodného

FLUX F/FP 

430

nebo

F 424 PP-

41/36-1000

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  1 40 407 40 407

617 2.33.22 Paletový vozík k manipulaci europalet do hmotnosti 2000kg; ruční vedení a ruční zdvih; 

Parametry zařízení: délka vidlic - 1150 mm; maximální výška - 200 mm; minimální výška - 85 mm; nosnost - 

2000 kg; ovládání zdvihu - ruční  (ojí); vlastní hmotnost - 80 kg; výška zdvihu - 115 mm; rozteč vidlic vnější - 

520 mm; rozteč vidlic vnitřní - 200 mm; celková délka - 1500 mm; celková šířka - 520 mm; celková výška - 

1230 mm; kola řiditelná - guma 180 mm; kola vidlicová - polyuretan 80x70 mm double; šířka vidlice - 160 

mm

DBm DELTALIFT ks  1 7 502 7 502

618 2.33.23 Tlaková hadice pružná DN 25 pracovní tlak 10 bar dl. 1,0m  vč. 1ks nerezové bajonetové spojky pro 

napojení na Poz.2.33.8, nerezové hadicové spony
kpl.  1 4 153 4 153

2.34 Dávkování oxidu uhličitého

619 2.34.1 Vakuově redukční stanice oxidu uhličitého s předehřevem, vakuově redukčním ventilem, pojišťovacím 

ventilem, kontaktním vakuometrem; provedení na montážní desce pro osazení na zeď;

Parametry zařízení: výkon max. 40 kg/h CO2; vstupní tlak plynu p max.= 6,0 bar; 

El. parametry předehřevu: U= 230 V; f= 50 Hz;

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál z korozivzdorné oceli 1.4301

VACCUM 

REGULATOR
Wallace+Tiernan kpl.  1 215 095 215 095

620 2.34.2

7M01

Podtlakový dávkovač s motorickým nastavením dávky; servopohon se signalizací nastavení min., max., 

ručně; regulace V-dýzou; 10" rotametr; diferenční regulační ventil; vakuometr; provedení na montážní 

desce pro osazení na zeď; příslušenství

Parametry zařízení: 0,75 - 15 kg/hod. CO2; dálkové nastavení dávky z nadřazeného ŘS; 

KENT Wallace+Tiernan kpl.  1 269 941 269 941

621 2.34.3 Injektor DN 50 pro směšování oxidu uhličitého a vody; zpětný ventil pro oxid uhličitý; vstřikovací kus;

Parametry zařízení: výkon max. 15 kg/hod CO2; protitlak 1,0 bar; pohonná voda Q= 20 m
3
/h při tlaku p= 4,0 

bar; 
INJECTOR 2" Wallace+Tiernan ks  1 103 701 103 701

622 2.34.4

RM7

Elektrorozvadeč pro napájení a automatické řízení zařízení pro dávkování oxidu uhličitého; provedení pro 

osazení na zeď;

Napájené a řízené zařízení:

- 1x vakuově redukční stanice

- 1x podtlakový dávkovač oxidu uhličitého

- 1x analogový výstup polohy V-dýzy (4-20 mA)

- 1x proporciální regulátor, analogový vstup (4-20 mA)

- 1x uzavírací kohout DN 50 přívodu hnací vody

Parametry zařízení: P= 0,5 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; signalizace všech provozních a poruchových stavů na 

panelu; komunikace s nadřazeným řídícím systémem pomocí binárních a analogových signálů; 

RT CO2

nebo

Typizovaný 

výrobek

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 117 861 117 861

Úpravna vody Písek (DPS)
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623 2.34.5 Silnoproudé rozvody a MAR pro napájení a řízení zařízení pro dávkování oxidu uhličitého vč. kabelových 

rozvodů, pozinkovaných nosných žlabů, ostatních elektrokomponentů
ER CO2

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 41 530 41 530

624 2.34.6 Kompletní trasa DN 25 rozvodu plynného oxidu uhličitého z potrubí Ø 28x1,5mm (korozivzdorná ocel  

1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1) celkové délky15m včetně směrových lomů, fitinek, tvarovek, 

kotevních nerezových prvků (objímky s pryžovou vložkou), 1ks 2-cestného kulového kohoutu s pákou DN 

25 PN 16 a ostatního montážního příslušenství

kpl.  1 26 750 26 750

625 2.34.7 Koleno 90° PVC-U DE 90 DN 80 PN 16 ks  3 301 903

626 2.34.8 Redukce krátká PVC-U DE 90/63 DN 80/50 PN 16 ks  1 156 156

627 2.34.9 Trubka PVC-U Ø 90x4,3mm PN 10 m  6 299 1 794

628 2.34.10 Příruba pevná PVC-U DE 90 DN 80 PN 10 ks  1 724 724

629 2.34.11 2-cestný kulový kohout přírubový s pákou PVC-U DE 90 DN 80 PN 10 těsnění EPDM; 2x příruba

DN 80 PN 10
ks  1 10 082 10 082

630 2.34.12 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 90x4,3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 3,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 602 1 806

2.35 Skladování a dávkování síranu hlinitého

631 2.35.1 Samonosná plastová stáčecí vanička s vypouštěním kulovým kohoutem; 2ks nerezové koncovky VK 80 s 

víčkem pro napojení hadice stáčení chemikálie; vestavba pro kotvení 2x potrubí PE DE 90; osazení na 

nerezový rám; 

Příslušenství: nerezový nosný rám; kotevní prvky 2x potrubí PE 90; kotevní a spojovací materiál; 

Materiálové provedení: rám, kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; vanička - 

polyethylen;

Účel: zachycení úkapů při stáčení síranu hlinitého;

kpl.  1 27 974 27 974

632 2.35.2 Trubka PE Ø 90x5,4mm SDR 17 m  26 300 7 800

633 2.35.3 Koleno 90° PE DE 90 DN 80 SDR 17 ks  10 675 6 750

634 2.35.4 2-cestný kulový kohout přírubový s pákou PP DE 90 DN 80 PN 10 těsnění EPDM; nátrubky PE ks  2 16 179 32 358

635 2.35.5 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 90x5,4mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 3,0 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  13 1 167 15 171

636 2.35.6 Speciální kotevní prvek potrubí PE Ø 90x5,4mm pro vodotěsné kotvení na stěnu vyplastované nádrže 

deskami PE vč. plastového kotevního trnu, kotevního a spojovacího materiálu a ovaření PE pro zajištění 

vodotěsnosti

kpl.  6 3 002 18 012

637 2.35.7 Patní ventil se zpětnou klapkou a sítkem PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 s nátrubkem PE ks  2 2 188 4 376

638 2.35.8 Trubka PE Ø 20x1,9mm SDR 11 m  6 48 288

639 2.35.9 Koleno 90° PE DE 20 DN 15 SDR 11 ks  2 266 532

640 2.35.10 Přechodka kov-plast PE DE 20 DN 15 SDR 11 s vnějším závitem 1/2" ks  2 224 448

641 2.35.11 2-cestný kulový kohout přírubový s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 těsnění EPDM; 2x objímka závitová 

s vnitřními závity 1/2"
ks  2 381 762

642 2.35.12 Přechodka kov-plast PVC DE 20 DN 15 PN 16 s vnějším závitem 1/2" ks  2 206 412

643 2.35.13 Koleno 90° PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  3 58 174

644 2.35.14 T-kus jednoznačný PVC-U DE 20 DN 15 PN 16 ks  1 61 61

Úpravna vody Písek (DPS)
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645 2.35.15 Trubka PVC-U Ø 20x1,5mm PN 16 m  2 51 102

646 2.35.16 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U 20x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 487 1 461

647 2.35.17 Speciální kotevní prvek potrubí PE Ø 20x1,9mm pro vodotěsné kotvení na stěnu vyplastované nádrže 

deskami PE vč. plastového kotevního trnu, kotevního a spojovacího materiálu a ovaření PE pro zajištění 

vodotěsnosti

kpl.  6 1 056 6 336

648 2.35.18 Kompletní dávkovací panel pro osazení na zeď se záchytnou vanou a odnímatelnou průhlednou čelní 

deskou pro osazení dvojice dávkovacích čerpadel síranu hlinitého včetně trubních rozvodů chemikálie s 

tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím materiálem a trubních rozvodů tlakové 

vody s tvarovkami, fitinkami, ručními armaturami, kotevním a spojovacím materiálem; vypouštění záchytné 

vany s kulovým kohoutem DN 15;

Rozměry: 800x900x300mm

Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál; statický výpočet; 

Materiálové provedení: nosná konstrukce - polypropylen; trubní a armaturní vystrojení - PVC-U

kpl.  1 38 679 38 679

649 2.35.19

1M71

1M72 Kompaktní objemové dávkovací čerpadlo síranu hlinitého; dávkovací membránou z materiálu PTFE; 

elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou regulací; plná délka zdvihu při saní i výtlaku; proměnlivá 

délka trvání výtlačného zdvihu; konstantní délka trvání sacího zdvihu; ovládací panel; antikavitační funkce - 

prodloužení trvání sacího zdvihu; možnost kalibrace dávkovacího čerpadla; blokování ovládacích tlačítek 

kódem PIN; metrické měrné jednotky; řídící systém s diagnostikou poruch; monitorování tlaku (min/max); 

měření průtoku; 

Parametry zařízení: Qmax= 30 l/h; pmax= 4 bar; přesnost dávkování ±1%; maximální sací výška 6,0m;

El. parametry zařízení: P= 24 W; U= 100-240 V; f= 50 Hz / 60 Hz

- analogové řízení 0/4-20 mA

- impulzní řízení

- externí stop kontaktním signálem

- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)

- řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné hladiny)

- releový výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (nízká hladina v zásobní nádrži, čerpadlo 

pracuje a dávkuje)

Příslušenství:

- el. kabel 1,5 m se zástrčkou

- kabel vstupního signálu dl. 5,0 m

- kabel výstupního signálu dl. 5,0 m

- vstřikovací ventil pro lepení na potrubí PVC Ø 20x1,5mm vnější závit 1/2"; 

Účel: dávkování 0,1% až 0,5% roztoku flokulantu

DDA 30-4 FC-

PP/E/C

nebo

C933-318S3

GRUNDFOS

nebo

PURITY 

CONTROL

kpl.  2 51 592 103 184

650 2.35.20 Kompletní trasa DN 15 výtlačného potrubí síranu hlinitého z potrubí PVC-U Ø20x1,5mm PN 16 celkové 

délky 36m včetně směrových lomů, fitinek, tvarovek, kotevních nerezových prvků (objímky s pryžovou 

vložkou), 1ks 2-cestnéhoh kulového kohoutu s pákou PVC-U DE 20 DN 15 PN 10 s objímkami pro lepení a 

ostatního montážního příslušenství

kpl.  1 10 911 10 911

651 2.35.21 Příruba pevná PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 ks  1 285 285

652 2.35.22 Redukce krátká PVC-U DE 32/20 DN 25/15 PN 16 ks  1 70 70

653 2.35.23 Trubka PE Ø 32x2,0mm SDR 17 m  6 70 420

654 2.35.24 T-kus jednoznačný PE DE 32 DN 25 PN 10 ks  2 590 1 180

655 2.35.25 Koleno 90° PE DE 32 DN 25 PN 10 ks  2 365 730

656 2.35.26 2-cestný kulový kohout přírubový s pákou PP DE 32 DN 25 PN 10 těsnění EPDM; nátrubky PE ks  4 2 644 10 576

657 2.35.27 Přechodka kov-plast PE DE 32 DN 25 SDR 11 s vnitřním závitem 1" ks  4 411 1 644

Úpravna vody Písek (DPS)
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658 2.35.28 Bajonetová spojka nerezová PN 16 s vnějším závitem 1" ks  2 2 557 5 114

659 2.35.29 Těsnící a kotevní kruh PE Ø 150mm tl. 10mm pro navaření na potrubí PE Ø 32x2,0mm ks  2 3 295 6 590

660 2.35.30 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 32x2,0mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,3 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  6 487 2 922

661 2.35.31 Trubka PE Ø 63x3,8 SDR 17 m  6 200 1 200

662 2.35.32 Těsnící a kotevní kruh PE Ø 150mm tl. 10mm pro navaření na potrubí PE Ø 63x3,8mm ks  2 4 977 9 954

663 2.35.33 2-cestný kulový kohout přírubový s pákou PP DE 63 DN 50 PN 10 těsnění EPDM; nátrubky PE ks  2 8 103 16 206

664 2.35.34 Přechodka kov-plast PE DE 63 DN 50 SDR 11 s vnějším závitem 2" ks  2 1 256 2 512

665 2.35.35 Koncovka hadicová VK nerezová pro chemikálie s vnitřním závitem 2"

Příslušenství: nerezové víčko

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 

kpl.  2 1 371 2 742

666 2.35.36 Tlaková hadice pružná chemicky odolná proti působení síranu hlinitého DN 50 pracovní tlak

min. 1,5 bar dl. 10m  vč. 1ks nerezové koncovky pro napojení na spojku VK 50 Poz.2.35.35 
kpl.  1 5 600 5 600

667 2.35.37 Svařovaný držák hadice DN 50 dl. 10m pro osazení na zeď vč. kotevního a spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301;

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 10 146 10 146

668 2.35.38 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 63x3,8mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1,6 kN; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  2 813 1 626

2.36 Skladování a doprava vápenného hydrátu a příprava vápenného mléka

669 2.36.1

4M01

4M02

4L101

4L102

Kompletní venkovní zásobní silo vápenného hydrátu včetně nosné konstrukce a příslušenství

Parametry zařízení: celkový objem 40 m
3
; průměr sila 2,7m; celková výška sila 11,835m; provozní 

hmotnost 35 tun; plnění vápenného hydrátu z autocisterny; 

Příslušenství sila: 

- 1x stáčecí potrubí vápenného hydrátu DN 100 včetně nosné konstrukce

- 1x vstupní a kontrolní otvor

- 1x výsypný otvor s napojením na šnekový dopravník odběru vápenného hydrátu

- 1x pojistné zařízení proti přetlaku a podtlaku

- 1x mechanické vyskladňování vápenného hydrátu s el. pohonem

- 1x přetlakový filtr s oklepem vibrátorem

- 1x měření minimální hladiny

- 1x měření maximální hladiny

- 1x ovládací skříňka u stáčecího místa

- 1x výstupní žebřík s ochranným košem na horní obslužnou plošinu

-1 x horní obslužná plošina

Materiálové provedení: zásobní nádrž sila - PES (polyesterová vlákna); nosná konstrukce - žárově 

zinkovaná ocel; plnící potrubí - korozivzdorná ocel;

Účel: skladování vápenného hydrátu

DDS400 Rousseau kpl.  1 2 163 514 2 163 514

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 232/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

670 2.36.2

4M03

4M04

4M05

Soustava tří šnekových dopravníků vápenného hydrátu pro odběr vápenného hydrátu ze zásobního sila a 

bezprašnou dopravu hydrátu do suterénní místnosti přípravy vápenného mléka, reverzační dopravník pro 

dopravu vápenného hydrátu do dvou dávkovačů vápenného hydrátu přípravy vápenného mléka; 

Parametry zařízení: 

- 1x vodorovný vynášecí dopravník vápenného hydrátu ze sila s napojením na odběrný otvor; délka 

dopravníku 1,0m; výkon dopravníku Q= 0,3 m
3
/h vápenného hydrátu; provedení dopravníku pro provoz ve 

venkovním prostředí; 

- 1x šikmý dopravník vápenného hydrátu s napojením na vodorovný vynášecí dopravník a prodlouženým 

výpadem hydrátu do rozdělovacího dopravníku; délka dopravníku 2,5 m; výkon dopravníku Q= 0,3 m
3
/h 

vápenného hydrátu; provedení dopravníku pro provoz ve venkovním prostředí; 

- 1x vodorovný rozdělovací dopravník vápenného hydrátu s reverzací směru otáčení; napojení na výpad 

šikmého dopravníku hydrátu; 2x výpad do dávkovačů přípravy vápenného mléka; délka dopravníku 2,1 m; 

výkon dopravníku Q= 0,3 m
3
/h vápenného hydrátu; 

Příslušenství: nerezové kotevní konstrukce pro uložení dopravníků na vodorovné bet. plochy a pro zavěšení 

do železobetonového stropu; nerezový kotevní a spojovací materiál

Materiálové provedení: konstrukční ocel s nátěrem; nerezová ocel

Účel: doprava vápenného hydrátu ze zásobního sila do dvojice dávkovačů přípravy vápenného mléka

DDMR40 Sodimate kpl.  1 447 384 447 384

671 2.36.3

4M11

4L111.1

4L111.2

4EH18

4M21

4L121.1

4L121.2

4EH28

Dávkovací jednotka vápenného hydrátu vč. nerezového dávkovacího šneku; vyhřívání dávkovacího šneku; 

výpadu vápenného hydrátu DN 200 do rozmíchávací nádrže; ocelové frémy s komaxitovým nástřikem; 

regulace výkonu změnou otáček el. motoru dávkovacího šneku frekvenčním měničem; 

Parametry zařízení: výkon Q= 100 dm
3
/h (cca 40 kg/h)

El. parametry zařízení: U= 220/380 V; f= 50 Hz; IP 44

Účel: dávkování vápenného hydrátu z denního zásobníku vápenného hydrátu do rozmíchávací nádrže 

vápenného mléka

A727GS

nebo 

Typizovaný 

výrobek

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  2 309 756 619 512

672 2.36.4

4M12

4L112.1

4L112.2

4L112.3

4L112.4

4M22

4L122.1

4L122.2

4L122.3

4L122.4

Rozmíchávací nádrž vápenného mléka nadzemní samonosná vč. sondy minimální a maximální provozní 

hladiny; bezpečnostního přepadu; vypouštění nádrže; odvětrání s protiprachovým filtrem; el. míchadla; 

kontrolního otvoru s uzavíráním; víka nádrže; spádovaného dna k vypouštění; flexibilního připojení 

dávkovací jednotky vápenného hydrátu; výrobní dokumentace zařízení;

Připojovací rozměry: odběr DN 25; přepad a odkalení DN 50; proplach odběru a odkalení DN 15; přívod 

rozmíchávací vody DN 32; přívod zkrápění DN 15

Parametry zařízení: V= 780 l; průměr 1000mm; výška 1000 mm

El. parametry zařízení: U= 230/400 V; f= 50 Hz; P= 0,75 kW

Účel: příprava vápenného mléka koncentrace 1% až 3%

RNVM 780

nebo

Typizovaný 

výrobek

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  2 176 998 353 996

Úpravna vody Písek (DPS)
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673 2.36.5

4M14

4M15

4M16

4M17

4M24

4M25

4M26

4M27

Horizontální hadicové čerpadlo se suchým trojzubým vačkovým rotorem s rolnami; výměnou hadicí; s 

přímým pohonem od elektromotoru; konstantním výkonem; asynchronní elektromotor; převodovka, 

pojišťovací ventil pro suspenze, elektromotoru pro řízení frekvenčním měničem; tepelná ochrana el. motoru 

termistory ve vinutí; externí nezávislý přídavný ventilátor chlazení elektromotoru; 

Parametry zařízení: výkon Q= 100÷400 l/h; p= 4,0 bar

El. parametry zařízení: U= 230/400 V; f= 50 Hz; el. pohon vhodný pro regulaci otáček frekvenčním 

měničem; 

Připojovací rozměry: sání, výtlak - příruby DN 32 PN 40

Materiálové provedení: těleso čerpadla - hliník; hadice - přírodní kaučuk

Příslušenství: náhradní hadice 2ks; silikonová vazelína, provozní náplně, pojistný ventil pro suspenze;

Účel: čerpání vápenného mléka do sytičů vápenné vody

RL25 Verderflex kpl.  4 129 310 517 240

674 2.36.6

4F114

4F115

4F124

4F125

Indukční průtokoměr v odděleném provedení pro měření průtoku suspenze vápenného mléka včetně 

příslušenství

Parametry zařízení: průtok Q= 100÷400 l/h

El. parametry zařízení: komunikace MODBUS; analogový výstup; pulzní výstup;

Účel: měření průtoku vápenné suspenze 1% až 3% 

Pozn.: jeden komplet skladová rezerva

MAG6000 Siemens kpl.  5 50 463 252 315

675 2.36.7

4F113

4Y13

4F123

4Y23

Panel provozní vody, trubní rozvody a armatury DN 32 PN 16 na společné PVC desce kotvené na frému 

dávkovací jednotky, přívodní potrubí, uzavírací kulový ventil, redukční ventil, rotametr s kontaktem 

(signalizace podlimitního průtoku provozní vody), solenoidový ventil, membránový ventil - 2 ks vč. 

rozvodného potrubí PVC; výrobní dokumentace zařízení;

Parametry technologické vody: Qmax= 1,0 l/s při tlaku 5,0 bar

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál

Účel: přívod technologické vody do rozmíchávací nádrže vápenného mléka

P 3600

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  2 64 735 129 470

676 2.36.8

RM4.1

Kompletní elektrorozvaděč pro napájení, jištění a řízení zařízení pro skladování vápenného hydrátu, 

přípravu a dávkování vápenného mléka:

1x skladovací silo vápenného hydrátu vč. příslušenství

3x šnekový dopravník vápenného hydrátu ze zásobního sila do dávkovacích jednotek vápenného hydrátu

2x vibrační sonda hladiny vápenného hydrátu v násypce dávkovače

1x pohon dávkovacího šneku vápenného hydrátu do rozmíchávací nádrže

1x topení dávkovacího šneku vápenného hydrátu do rozmíchávací nádrže

1x solenoidový ventil rozmíchávací vody vápenného mléka

1x soubor hladinových sond vápenného mléka v rozmíchávací nádrži (4 ks)

1x ovládání elmag. ventilu trysky

1x stavění výkonu dávkovacího šneku

1x frekvenční měnič pro dávkovací šnek vápenného hydrátu

2x dávkovací hadicové čerpadlo pro sytič vápenné vody vč. frekvenčního měniče pro změnu dávky v 

závislosti na řídícím signálu 0/4÷20 mA

1x PLC pro vápennou linku vč. software

2x indukční průtokoměr vápenného mléka

Příslušenství: 1x frekvenční měnič dávkovacího šneku; 2x frekvenční měnič hadicových čerpadel 

vápenného mléka

El. parametry zařízení: signalizace všech provozních a poruchových stavů na panelu,  jištění rozvaděče; 

napájení U= 230/400 V; komunikace PLC s nadřazeným ŘS pomocí ethernet Modbus PCP; PLC automat 

včetně softwarového vybavení; výrobní dokumentace zařízení;

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál

Účel: napájení, řízení a jištěni zařízení pro skladování a dopravu vápenného hydrátu a přípravu a dávkování 

vápenného mléka

RT VM

nebo

Typizovaný 

výrobek

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 339 277 339 277

Úpravna vody Písek (DPS)
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677 2.36.9

RM4.2

Kompletní elektrorozvaděč pro napájení, jištění a řízení zařízení pro přípravu a dávkování vápenného 

mléka:

2x vibrační sonda hladiny vápenného hydrátu v násypce dávkovače

1x pohon dávkovacího šneku vápenného hydrátu do rozmíchávací nádrže

1x topení dávkovacího šneku vápenného hydrátu do rozmíchávací nádrže

1x solenoidový ventil rozmíchávací vody vápenného mléka

1x soubor hladinových sond vápenného mléka v rozmíchávací nádrži (4 ks)

1x ovládání elmag. ventilu trysky

1x stavění výkonu dávkovacího šneku

1x frekvenční měnič pro dávkovací šnek vápenného hydrátu

2x dávkovací hadicové čerpadlo pro sytič vápenné vody vč. frekvenčního měniče pro změnu dávky v 

závislosti na řídícím signálu 0/4÷20 mA

1x PLC pro vápennou linku vč. software

2x indukční průtokoměr vápenného mléka

Příslušenství: 1x frekvenční měnič dávkovacího šneku; 2x frekvenční měnič hadicových čerpadel 

vápenného mléka

El. parametry zařízení: signalizace všech provozních a poruchových stavů na panelu,  jištění rozvaděče; 

napájení U= 230/400 V; komunikace PLC s nadřazeným ŘS pomocí ethernet Modbus PCP; PLC automat 

včetně softwarového vybavení; výrobní dokumentace zařízení;

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál

Účel: napájení, řízení a jištěni zařízení pro přípravu a dávkování vápenného mléka

RT VM

nebo

Typizovaný 

výrobek

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 328 913 328 913

678 2.36.10

Kompletní trasa sací a výtlačná trasa suspenze vápenného hydrátu z pružných tlakových hadic  a trubních 

dílů celkové délky 55m včetně fitinek, tvarovek, kotevních nerezových prvků (objímky s pryžovou vložkou), 

6ks membránových ventilů PVC-U a ostatního montážního příslušenství

Aquatec

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 40 496 40 496

679 2.36.11

Kompletní trasa sací a výtlačná trasa suspenze vápenného hydrátu z pružných tlakových hadic  a trubních 

dílů celkové délky 47m včetně fitinek, tvarovek, kotevních nerezových prvků (objímky s pryžovou vložkou), 

6ks membránových ventilů PVC-U a ostatního montážního příslušenství

Aquatec

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 39 433 39 433

680 2.36.12 Žárově zinkovaný drátový instalační žlab 200x110mm s kotevními prvky pro instalaci na stavební 

konstrukce a kotevním a spojovacím materiálem; 

Délka instalačního žlabu: 30 m

kpl.  1 18 438 18 438

681 2.36.13 Silnoproudé rozvody a MAR pro napájení a řízení zařízení pro uskladňování, dopravu vápenného hydrátu a 

přípravy a dávkování vápenného mléka vč. kabelových rozvodů, pozinkovaných nosných žlabů, ostatních 

elektrokomponentů

ER VM

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 75 836 75 836

2.37 Příprava a dávkování nasycené vápenné vody

Úpravna vody Písek (DPS)
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682 2.37.1

5M01

5M02

5M03

5Y04

5M31

5F101

5Q102

5L103

5M11

5M12

5M13

5Y14

5M30

5F111

5Q112

5L113

Sytič vápenné vody, nerezová nádrž nadzemní samonosná vč. připojovacích hrdel, přívodu ředící vody, 

přívodu vápenného mléka, odběru vápenné vody, odkalení, bezpečnostního přelivu, proplachu, odkalení, 

nosné konstrukce s povrchovou úpravou pro venkovní prostředí, snímání výšky hladiny, pneumaticky 

ovládaného ventilu odkalení DN 100 PN 10, plastových distančních podložek na styku ocelové podpěrné 

konstrukce a nerezového pláště sytiče; nerezových výztužných žeber nádoby sytiče; součástí dodávky 

bude také statický výpočet sytiče; nádoba sytiče a podpěrná konstrukce musí být navrženy na statické a 

dynamické zatížení sycenou vápennou vodou, konstrukcí pro uchycení rozvodů sytící a proplachové vody a 

vápenného mléka; konstrukce sytiče musí být dostatečně tuhá, aby při montáži a provozu nedošlo k 

změnám tvaru zařízení; minimální tl. nerezového plechu nádoby sytiče je 5,0mm; solenoidový ventil DN 50 

proplachu kalníku; výrobní dokumentace zařízení; odběr vápenné vody je realizován ponořeným 

perforovaným potrubím s otvory Ø 40mm; odběrné potrubí vápenné vody je uzpůsobeno pro proplach 

tlakovou vodou - 4ks proplachovacích otvorů; kruhové odběrné potrubí je děleno na osm segmentů 

spojovaných přírubovými spoji pro snadnou demontáž v případě potřeby mechanického čištění; odběrné 

potrubí sycené vody je umístěno cca 500mm pod hladinou; hladina sycené vody je cca 300mm od horní 

hrany sytiče; přívod sytící vody je proveden nerezovým potrubím DN 65, které je zavedeno ke dnu sytiče, 

kde je ukončeno speciální vestavbou pro rovnoměrné rozdělení sytící vody v ploše sytiče; hladiny v sytiči je 

udržována na konstantní úrovni regulací přívodu sytící vody; 

Parametry zařízení: výkon Q= 8,0 m
3
/h (2,23 l/s); stoupací rychlost vápenné vody 

v= 0,5 ÷ 0,6 m/h; užitný objem sytiče 33,4 m
3
; doba zdržení při maximálním výkonu sytiče 4,2 hodiny;

Příslušenství: měření vodivosti nasycené vápenné vody; měření výšky hladiny ultrazvukovou sondou; 

pneumaticky ovládané deskové šoupě DN 100 PN 10 odkalení sytiče vč. příslušenství; 2 kpl. kulových 

kohoutů PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 se servopohonem proplachu sytiče a odkalovacího potrubí; 1 kpl. 

regulační ventilu sytící vody se servopohonem; 1 kpl. indukční průtokoměr provozní vody; 1kpl. kulový 

kohout PVC-U DE 75 DN 65 PN 10 se servopohonem uzavírání sytící vody

SVV 3,6

nebo

Typizovaný 

výrobek

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  2 2 532 247 5 064 494

Rozměry: průměr 3600mm; celková výška sytiče vč. podpěrné konstrukce 7040mm; výška účinné části 

5160mm; výška válcové části 2500 mm; výška kónusu 1790 mm; průměr kalníku 800 mm; celková výška 

kalníku 870 mm; 

Hmotnost: provozní hmotnost 41tun; 

Připojovací rozměry: bez. přeliv - příruba DN 80 PN 10; odkalení, odběr váp. vody - příruba 

DN 100 PN 10; přívod sytící vody - příruba DN 65 PN 10; 2x přívod vápenného mléka, přívod 

proplachovací vody - hrdlo DN 25 vnější závit 1"; 

Materiálové provedení: plášť sytiče - nerezová ocel 1.4301; nosná konstrukce - tř 11 s povrchovou úpravou 

pro venkovní prostředí - nástřik kvalitním antikorozním nátěrem; 

Účel: sycení vápenné vody

Pozn. montáž na místě po částech z předvyrobených dílů velikosti dle stávajících montážních otvorů max 

2,0 x 2,0m; součástí dodávky je i zařízení stavby pro montáž sytiče (provizorní podpěrné a nosné 

konstrukce vč. spouštěcích zařízení apod.)

683 2.37.2

5M22 Přírubový regulační ventil DN 65 PN 16 s elektropohonem gravitačního odtoku vápenné vody pro 

předalkalizaci 

Parametry zařízení: maximální průtok Q= 1,4 l/s

El. parametry zařízení: P= 0,05 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; vysílač polohy; elektromotor vhodný pro regulaci;

Materiálové provedení: regulační ventil - nerezová ocel

Pozn.: jeden komplet skladová rezerva

E _ BR11 Polnacorp kpl.  2 97 023 194 046

Úpravna vody Písek (DPS)
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684 2.37.3

5F123
Přírubový indukční průtokoměr DN 50 PN 16 v kompaktním provedení gravitačního odtoku vápenné vody 

pro předalkalizaci; včetně příslušenství

Parametry zařízení: maximální průtok Q= 1,4 l/s

Pozn.: jeden komplet skladová rezerva

MAG6000 Siemens kpl.  2 51 165 102 330

685 2.37.4

5M25

5M26

Horizontální hadicové čerpadlo se suchým trojzubým vačkovým rotorem s rolnami; výměnou hadicí; s 

přímým pohonem od elektromotoru; konstantním výkonem; asynchronní elektromotor; převodovka, 

pojišťovací ventil pro suspenze, elektromotoru pro řízení frekvenčním měničem; tepelná ochrana el. motoru 

termistory ve vinutí; externí nezávislý přídavný ventilátor chlazení elektromotoru; 

Parametry zařízení: výkon Q= 5040 l/h; p= 1,0 bar

El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 1,5 kW; U= 230/400 V; f= 50 Hz; el. pohon vhodný pro regulaci 

otáček frekvenčním měničem; 

Připojovací rozměry: sání, výtlak - příruby DN 32 PN 40

Materiálové provedení: těleso čerpadla - hliník; hadice - přírodní kaučuk

Příslušenství: náhradní hadice 2ks; silikonová vazelína, provozní náplně, pojistný ventil pro suspenze;

Účel: čerpání vápenné vody do nátokového potrubí surové vody pro předalkalizaci

RL35 Verderflex kpl.  2 187 751 375 502

686 2.37.5

5M27

5M28

Uzavírací ventil výtlaku vápenné vody DN 32 PN 16 se servopohonem

El. parametry zařízení: P= 0,05 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; spínače koncových poloh ot./zav.

Účel: uzavírání výtlaku vápenné vody pro předalkalizaci

typ 107 George Fischer kpl.  2 32 268 64 536

687 2.37.6

5F124
Přírubový indukční průtokoměr DN 25 PN 10 v kompaktním provedení čerpání vápenné vody pro 

předalkalizaci; včetně příslušenství

Parametry zařízení: maximální průtok Q= 1,4 l/s

Pozn.: jeden komplet skladová rezerva

MAG6000 Siemens kpl.  2 50 301 100 602

688 2.37.7

5M29
Uzavírací ventil výtlaku vápenné vody DN 50 PN 16 se servopohonem

El. parametry zařízení: P= 0,05 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; spínače koncových poloh ot./zav.

Účel: uzavírání gravitačního odtoku vápenné vody pro předalkalizaci

typ 107 George Fischer kpl.  1 38 585 38 585

689 2.37.8

5M23 Přírubový regulační ventil DN 50 PN 16 s elektropohonem gravitačního odtoku vápenné vody pro zvýšení 

pH před filtry 1. stupně

Parametry zařízení: maximální průtok Q= 3,34 l/s

El. parametry zařízení: P= 0,05 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; vysílač polohy; elektromotor vhodný pro regulaci;

Materiálové provedení: regulační ventil - nerezová ocel

Pozn.: jeden komplet skladová rezerva

E _ BR11 Polnacorp kpl.  2 97 023 194 046

690 2.37.9

5F122
Přírubový indukční průtokoměr DN 50 PN 16 v kompaktním provedení gravitačního odtoku vápenné vody 

zvýšení pH před filtry 1. stupně; včetně příslušenství

Parametry zařízení: maximální průtok Q= 1,4 l/s

Pozn.: jeden komplet skladová rezerva

MAG6000 Siemens kpl.  2 51 165 102 330

691 2.37.10

5M24 Přírubový regulační ventil DN 50 PN 16 s elektropohonem gravitačního odtoku vápenné vody pro ztvrzování

Parametry zařízení: maximální průtok Q= 3,34 l/s

El. parametry zařízení: P= 0,05 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; vysílač polohy; elektromotor vhodný pro regulaci;

Materiálové provedení: regulační ventil - nerezová ocel

E _ BR11 Polnacorp kpl.  1 97 023 97 023

692 2.37.11

5F121
Přírubový indukční průtokoměr DN 50 PN 16 v kompaktním provedení gravitačního odtoku vápenné vody 

pro ztvrzování

Parametry zařízení: maximální průtok Q= 1,4 l/s

MAG6000 Siemens kpl.  1 51 165 51 165

Úpravna vody Písek (DPS)
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693 2.37.12

5M21

Mobilní automatická kompresorová stanice s dvoustupňovým stojatým pístovým dvouválcovým 

kompresorem a tlakovou nádobou 25 l

Parametry zařízení:

Výkonnost kompresoru - 4,3 m
3
/h

Max. výtlačný přetlak - 10 bar

Přetlakový rozsah automatického cyklu - 6,5 ÷ 9 bar

Teplota na výstupu - 50°C

Chlazení - vzduchem

Mazání - rozstřikem oleje

Hladina akustického tlaku - 85 dB

Hmotnost - 41 kg

El. parametry zařízení: U= 3x400 V; f= 50 Hz; P= 0,75 kW; n= 2915 min
-1

; 

IP 54

Připojovací rozměry: výstup stlačeného vzduchu - kulový kohout DN 10; odvodnění tlakové nádoby - kulový 

kohout 3/4"

Příslušenství: tlakový spínač, odlehčovací ventil; vypínač s nadproudovou ochranou; pojistný ventil; 

manometr; provozní náplně; napájecí kabel 1,5m; pružná tlaková hadice se spojkami pro napojení na 

kompresorovou stanici a pneupohon uzavíracího šoupěte DN 100

Účel: pohon pneumatického ovládaných uzávěrů odkalení sytiče

 PKS 4-2/25 Orlík kompresory kpl.  1 33 028 33 028

694 2.37.13 Silnoproudé rozvody a MAR pro napájení a řízení zařízení pro přípravu a dávkování vápenné vody vč. 

kabelových rozvodů, pozinkovaných nosných žlabů, ostatních elektrokomponentů
ER VV

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 32 100 32 100

695 2.37.14

RM5 Kompletní elektrorozvaděč pro napájení, ovládání a jištění následujících zařízení:

2x sytič vápenné vody včetně příslušenství

4x kulový kohout proplachu sytiče a odkalovacího potrubí sytiče

2x kulový kohout přívodu sytící vody

2x regulační ventil sytící vody

3x regulační ventil vápenné vody

2x pneuklapka odkalení sytiče vč. příslušenství

2x indukční průtokoměr sytící vody

2x solenoidový ventil proplachu kalníku sytiče

4x indukční průtokoměr nasycené vápenné vody

2x čerpadlo vápenné vody

2x měření hladiny v sytiči vápenné vody

2x měření vodivosti nasycené vody

PLC automat pro ovládání technologie

Software pro PLC automat

Příslušenství: 2x frekvenční měnič čerpadel vápenné vody

El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; jištění rozvaděče; napájení U= 230 V; komunikace PLC s 

nadřazeným ŘS pomocí ethernet Modbus PCP; PLC automat včetně softwarového vybavení; 

Účel: napájení, řízení a jištěni zařízení pro přípravu a dávkování vápenné vody

RT VV

nebo

Typizovaný 

výrobek

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 370 327 370 327

Úpravna vody Písek (DPS)
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696 2.37.15

Kompletní trasa gravitačního odtoku vápenné vody pro předalkalizaci z pružných tlakových hadic 

Ø85,4/76mm a nerezových trubních dílů včetně záložní trasy celkové délky 81m včetně fitinek, tvarovek, 

přírubových spojů, ostatního montážního příslušenství

Drinktec

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 54 110 54 110

697 2.37.16

Kompletní trasa gravitačního odtoku vápenné vody pro zvýšení pH před 1. stupněm filtrace z pružných 

tlakových hadic Ø85,4/76mm a nerezových trubních dílů včetně záložní trasy celkové délky 15m včetně 

fitinek, tvarovek, přírubových spojů, ostatního montážního příslušenství

Drinktec

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 17 758 17 758

698 2.37.17

Kompletní trasa gravitačního odtoku vápenné vody pro ztvrzování z pružných tlakových hadic Ø85,4/76mm 

a nerezových trubních dílů včetně záložní trasy celkové délky 85m včetně fitinek, tvarovek, přírubových 

spojů, ostatního montážního příslušenství

Drinktec

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 56 313 56 313

699 2.37.18

Kompletní trasa čerpání vápenné vody pro předalkalizaci pružných tlakových hadic z nerezových trubních 

dílů včetně tvarovek, fitinek, přírubových spojů, ostatního montážního příslušenství

Drinktec

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 21 794 21 794

700 2.37.19 Silnoproudé rozvody a MAR pro napájení a řízení zařízení pro přípravu a dávkování sycené vápenné vody 

vč. kabelových rozvodů, pozinkovaných nosných žlabů, ostatních elektrokomponentů
ER VV

nebo

Sestava 

typizovaných 

výrobků

FTWO Zlín

nebo

ARKO 

TECHNOLOGY, 

a.s.

kpl.  1 32 783 32 783

701 2.37.20 Žárově zinkovaný drátový instalační žlab 500x100mm s kotevními prvky pro instalaci na stavební 

konstrukce a kotevním a spojovacím materiálem; 

Délka instalačního žlabu: 30 m

kpl.  1 38 962 38 962

702 2.37.21
Šoupátko přírubové DN 80 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  11 7 977 87 747

Úpravna vody Písek (DPS)
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703 2.37.22
Nerezová svařovaná nosná konstrukce 4 ks pružných hadic vápenné vody Ø 85,4/76mm přes filtr 1. stupně 

včetně podpěrných prvků; kotevního a spojovacího materiálu; délka konstrukce 5,0m; 

Příslušenství: statický výpočet

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 56 978 56 978

704 2.37.23
Nerezová svařovaná nosná konstrukce 4 ks pružných hadic vápenné vody Ø 85,4/76mm přes filtr 2. stupně 

včetně podpěrných prvků; kotevního a spojovacího materiálu; délka konstrukce 4,0m; 

Příslušenství: statický výpočet

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301

kpl.  1 56 978 56 978

2.38 Vystrojení vodojemu Hradiště I

705 2.38.1 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 350 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 6 713 20 139

706 2.38.2
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 350 PN 10 ovládání převodovkou s ručním kolem; 

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk - korozivzdorná ocel 1.4408 

(GX5CrNiMo 19-11-2)

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Médium: pitná voda do 25°C

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  1 26 199 26 199

707 2.38.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 9 013 18 026

708 2.38.4 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 6 431 6 431

709 2.38.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 356x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  5 5 234 26 170

710 2.38.6 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 392 784

711 2.38.7 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  6 629 3 774

712 2.38.8 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 401 802

713 2.38.9 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 10 703 10 703

714 2.38.10 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 657 657

715 2.38.11 Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1
ks  1 1 033 1 033

716 2.38.12 Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická 

kotva pro použití do železobetonové konstrukce; maximální radiální zatížení 1600N; 

Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4571/1.4404; pryžová vložka - EPDM; kotevní a 

spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; 

kpl.  3 1 946 5 838

Úpravna vody Písek (DPS)
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717 2.38.13 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel DN 400

Materiálové provedení: ocel 11 373

ks  1 10 305 10 305

718 2.38.14
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 400 PN 10 ovládání převodovkou s ručním kolem; 

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk - korozivzdorná ocel 1.4408 

(GX5CrNiMo 19-11-2)

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  1 37 758 37 758

719 2.38.15 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 406x3

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 10 305 20 610

720 2.38.16 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 406/356x3mm stavení délka 150mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 790 5 790

721 2.38.17 Redukce centrická atypická podélně svařovaná, mořená Ø 356/306x3mm stavení délka 360mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 5 926 5 926

722 2.38.18 Redukce centrická atypická podélně svařovaná, mořená Ø 406/306x3mm stavení délka 715mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 8 619 8 619

723 2.38.19 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 300 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 306x3

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 4 655 9 310

724 2.38.20

3F103
Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 300 PN 10 do potrubní trasy

vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z 

korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; 

Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ

kpl.  1 15 628 15 628

725 2.38.21 Nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 373 373

726 2.38.22 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

727 2.38.23
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  1 235 235

728 2.38.24 Nátrubek přivařovací DN 15 vnější závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

729 2.38.25
Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s motýlovou pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 

Médium: surová voda

ks  1 2 888 2 888

730 2.38.26 Vsuvka jednoznačná DN 15 vnější závity 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 556 556
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731 2.38.27 Kulový kohout uzavírací PVC-U DE 20 DN 15 PN 10; objímky pro lepení;  s osazeným a seřízeným 

servopohonem; havarijní ovládání pákou; objímky závitové s vnitřními závity 1/2"

Parametry pohonu: ovládací moment 20 Nm; P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; přestavný čas 90° 13 sec; krytí 

IP 65; spínače koncové polohy;  

Účel: uzavírání nátoku vody na analyzátor chloru 3Q101

kpl.  1 17 729 17 729

732 2.38.28 Vtokový koš přírubový DN 500 PN 10 s nerezovým cedníkem a připojovacími šrouby; délka síta včetně 

příruby 600mm; průměr síta 670mm; průměr otvorů síta 5mm

Materiálové provedení: připojovací příruba, cedník, spojovací materiál - korozivzdorná ocel tř.17

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  2 99 511 199 022

733 2.38.29 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 500 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 506x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  10 16 683 166 830

734 2.38.30 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 500 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel Ø 508x12,5mm

Materiálové provedení: ocel 11 373

ks  2 16 683 33 366

735 2.38.31 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 506x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  6 7 144 42 864

736 2.38.32
Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 500 PN 10 ovládání převodovkou s ručním kolem; 

Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk - korozivzdorná ocel 1.4408 

(GX5CrNiMo 19-11-2)

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  2 76 576 153 152

737 2.38.33 Montážní vložka přírubová DN 500 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 400mm ± 20mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  2 35 595 71 190

738 2.38.34
Nerezová svařovaná obslužná lávka výšky 970mm s plošinou 600x1000mm s mřížovým pochůzím roštem; 

ochranné zábradlí; celková výška vč. zábradlí 2070mm; vstupní žebřík; kotevní a spojovací materiál; 

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál; statický výpočet

Materiálové provedení: nosná konstrukce - korozivzdorná ocel 1.4301; rošt - zinkovaná ocel

kpl.  1 37 656 37 656

739 2.38.35 Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 110mm  DN 100 PN 10

Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi - 

EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  1 3 532 3 532

740 2.38.36 Elektrotvarovka objímka bez dorazu PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks  2 1 238 2 476

741 2.38.37 Elektrotvarovka integrovaný lemový nákružek s přírubou s ocelovým jádrem PE 100 SDR 11 DE 110 DN 

100 PN 10
ks  3 3 553 10 659

742 2.38.38 Elektrotvarovka koleno 90° PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks  1 1 467 1 467

743 2.38.39 Elektrotvarovka T-kus jednoznačný PE 100 SDR 11 DE 110 DN 100 ks  1 1 351 1 351

Úpravna vody Písek (DPS)
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744 2.38.40 Trubka PE Ø 110x7,4mm SDR 17 m  2 342 684

745 2.38.41 Elektrotvarovka redukce centrická PE 100 SDR 11 DE 160/110 DN 150/100 ks  1 1 478 1 478

746 2.38.42 Nerezová svařovaná podpěra pro potrubí PE Ø 110x7,4mm, výška podpěry 2,1m vč. plochého kotevního 

třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 4 283 4 283

747 2.38.43 Trubka ocelová Ø 159x4,5mm

Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373
m  1 1 847 1 847

748 2.38.44 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: ocel Ø 159x4,5mm

Materiálové provedení: ocel 11 373

ks  1 2 686 2 686

749 2.38.45 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  4 2 686 10 744

750 2.38.46 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 506x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 16 693 33 386

751 2.38.47 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 2 267 2 267

752 2.38.48
Šoupátko přírubové DN 150 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  2 7 258 14 516

753 2.38.49 Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 210mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  1 8 752 8 752

754 2.38.50 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 156/106x3mm stavení délka 150mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  2 1 643 3 286

755 2.38.51 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
m  1 1 541 1 541

756 2.38.52 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; 

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01

Napojované potrubí: Ø 106x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 720 3 440

757 2.38.53
Vodoměr přírubový DN 100 PN 16 pro měření průtoků s vysokou dynamikou; horizontální instalace

Parametry zařízení: jmenovitý průtok Qn= 60 m
3
/h; max. průtok (1x24 hod) Q= 300 m

3
/h; 

rozběhový průtok Q= 190 l/h; minimální průtok Q= 0,6 m
3
/h; 

Médium: pitná voda 20°C; 

Provedení: metrologická třída B; atest pro styk s pitnou vodou

DIEHL WP-

MFD
ČEVAK kpl.  1 21 192 21 192

Úpravna vody Písek (DPS)
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758 2.38.54 Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 160mm  DN 150 PN 10

Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi - 

EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  1 5 483 5 483

759 2.38.55 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1
ks  1 351 351

760 2.38.56
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro styk s 

pitnou vodou

Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 

chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;

ks  1 235 235

761 2.38.57 Nerezová svařovaná podpěra tvaru U pro potrubí nerez Ø 106x3mm, výška podpěry1,2m vč. plochého 

kotevního třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 5 744 11 488

762 2.38.58 Přemístění stávající ocelové obslužné lávky š. 700mm; délka 4,1m; výška 1,2m; kpl.  1 19 020 19 020

2.39 Vystrojení redukční šachty

763 2.39.1 Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 160mm  DN 150 PN 16

Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi - 

EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  2 5 483 10 966

764 2.39.2 T-kus litinový přírubový DN 150 PN 16 s redukovanou přírubovou odbočkou DN 100 PN 16; pevnost tvárné 

litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; 

Materiálové provedení: tvárná litina GGG-400 s ochrannou epoxidovou vrstvou

ks  2 5 521 11 042

765 2.39.3
Šoupátko přírubové DN 150 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  1 7 258 7 258

766 2.39.4 Axiálně pevná příruba pro litinové potrubí DN 150 PN 16

Materiálové provedení: příruba, přítlačný kroužek - tvárná litina GGG 400; svěrací kroužek - tvrzená ocel; 

těsnící kroužek - EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  1 3 010 3 010

767 2.39.5
Litinová trouba přírubová FF DN 150 PN 16 délky 1000mm; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; 

Materiálové provedení: tvárná litina GGG-400 s ochrannou epoxidovou vrstvou
ks  1 8 006 8 006

768 2.39.6 Dělení potrubí litina DN 150 ks  1 1 204 1 204

Úpravna vody Písek (DPS)
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769 2.39.7
Šoupátko přírubové DN 100 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem;  ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Příslušenství: ruční kolo

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

ks  2 4 810 9 620

770 2.39.8
Tvarovka litinová koleno 90° přírubové DN 100 PN 16; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm

2
; 

Materiálové provedení: tvárná litina GGG-400 s ochrannou epoxidovou vrstvou
ks  2 2 789 5 578

771 2.39.9 Stranový filtr přírubový DN 100 PN 16 s nerezovým sítem

Materiálové provedení: těleso, víko - tvárná litina GJS-250; síto - nerezová ocel; těsnění - EPDM;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  1 6 599 6 599

772 2.39.10
Litinová trouba přírubová FF DN 100 PN 16 délky 200mm; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; 

Materiálové provedení: tvárná litina GGG-400 s ochrannou epoxidovou vrstvou
ks  2 2 442 4 884

773 2.39.11
Redukční ventil přírubový DN 100 PN 16 s manometry na vstupní a výstupní straně; příslušenství;

Parametry zařízení: vstupní tlak 4,8 až 5,7 bar; výstupní konstantní tlak 2,7 bar; průtok Q= 15 l/s;

Materiálové provedení: těleso, kryt - tvárná litina GJS-400-15; sedlo, talíř, úchytný talíř, vodící tyč, matice, 

pružina, spojovací materiál, středící kolík, ukazovací kolík - nerezová ocel; 

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

Účel: redukce tlaku pitné vody

ACV 13.1.100

nebo

VAG PICO 

H100

AVK VOD-KA

nebo

JMA

ks  1 62 625 62 625

774 2.39.12
Nerezová svařovaná podpěra z nerezových uzavřených profilů pro potrubí LT DN 100, výška podpěry 

530mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 3 113 6 226

775 2.39.13
Nerezová svařovaná podpěra z nerezových uzavřených profilů pro potrubí LT DN 150, výška podpěry 

500mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 3 503 3 503

2.40 Vystrojení armaturní šachty stáčecího místa

776 2.40.1 Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 160mm  DN 150 PN 16

Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi - 

EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2

Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  2 5 483 10 966

777 2.40.2 Tvarovka litinová přírubová redukce centrická DN 150/100 PN 16;  pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 

kg/mm
2
; 

Materiálové provedení: tvárná litina GGG-400 s ochrannou epoxidovou vrstvou

ks  2 2 763 5 526

Úpravna vody Písek (DPS)
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778 2.40.3 Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 16 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. 

pohonem;

Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm
2
; čep i 

hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; 

Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 20 sec; pracovní režim S2-10min.; místní mechanický ukazatel 

polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s 

pevnými dorazy 90°; 

El. parametry pohonu: P=15 W; U= 3x400 V; f= 50 Hz; IP 67; 

Temperace U= 230 V; 

2x polohové spínače (ot./zav.); 

2x momentové spínače (ot./zav.);

2x signalizační spínače (ot./zav.);

bez vysílače polohy

Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - 

korozivzdorná ocel 1.4057;

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

6.5.100AVK + 

MOK 63

nebo

VAG 

CEREX300-W 

+ SP 1 281.1-

91BAA/16

AVK VOD-KA + 

ZPA PEČKY

nebo

JMA + REGADA

kpl.  1 24 913 24 913

779 2.40.4 Montážní vložka přírubová DN 100 PN 16 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební 

délka 200mm ± 10mm; 

Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - 

nerezová ocel tř. 17;

Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou

Médium: pitná voda do 25°C

ks  1 6 000 6 000

780 2.40.5
Litinová trouba přírubová FF DN 100 PN 16 délky 400mm; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; 

Materiálové provedení: tvárná litina GGG-400 s ochrannou epoxidovou vrstvou
ks  2 2 989 5 978

781 2.40.6

Vodoměr přírubový DN 100 PN 16 pro měření průtoků s vysokou dynamikou; horizontální instalace

Parametry zařízení: jmenovitý průtok Qn= 60 m
3
/h; max. průtok (1x24 hod) Q= 300 m

3
/h; 

rozběhový průtok Q= 190 l/h; minimální průtok Q= 0,6 m
3
/h; 

Médium: pitná voda 20°C; 

Příslušenství: zdroj pulzů Opto - 1 litr/impulz

Provedení: metrologická třída B; atest pro styk s pitnou vodou; úřední ověření pro fakturační měřidlo

DIEHL WP-

MFD
ČEVAK kpl.  1 20 328 20 328

782 2.40.7
Šoupátko přírubové DN 100 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem

Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); 

Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; 

vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz,

Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu 

min. 400 N/mm
2
; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou

Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně 

epoxidovým nástřikem;

Příslušenství: ruční kolo

ks  1 4 810 4 810

Úpravna vody Písek (DPS)
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783 2.40.8
Nerezová svařovaná podpěra z nerezových uzavřených profilů pro potrubí LT DN 100, výška podpěry 

530mm vč. plochého kotevního třmenu; kotevních plechů; kotevního a spojovacího materiálu; 

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 3 113 6 226

2.41 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

784 2.41.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl.  1 186 000 186 000

785 2.41.2 Zaškolení pracovníků provozovatele úpravny vody kpl.  1 18 600 18 600

786 2.41.3 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl.  1 22 320 22 320

787 2.41.4 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů kpl.  1 62 000 62 000

788 2.41.5 Pasivace svarů nerezového potrubí kpl.  1 62 000 62 000

789 2.41.6 Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 6 m; včetně výstupního žebříku; ochranného 

zábradlí a ostatního příslušenství.

Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.

Účel: montáž strojního zařízení

Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

kpl.  1 105 400 105 400

790 2.41.7 Mobilní montážní schůdky s jednostranným zábradlím v 600mm, rýhované stupně hloubky 225mm; dvě 

pevná kola; protiskluzné patky; robustní průmyslové provedení; horní nášlapná plocha 550x300mm; 5 

stupňů; 

Parametry zařízení: výška - 1000 mm; délka - 1390 mm; šířka 840 mm;

Hmotnost: 16,2 kg

Materiálové provedení: hliník

ks  1 19 096 19 096

791 2.41.8 Napojení autocisterny pro dopravu granulovaného aktivního uhlí a filtrační náplně filtrů 1. stupně na rozvod 

tlakové vody

Parametry: průtok vody Q= 25 až 50 m
3
/h při tlaku p= 5 až 6 bar

Příslušenství: pružná hadice B75 PN 16 celkové délky dl. 30 m; doprava zařízení na stavbu, instalace 

zařízení na stavbě, těsnící materiál přírubových spojů, spojovací materiál přírubových spojů, příruba dá 80 

PN 25 pro napojení koncovky B75

kpl.  1 16 202 16 202

792 2.41.9 Ruční pojízdný řetězový kladkostroj pro osazení na profil IPN; bezpečnostní prvky vyhovující Směrnici 

2006/42/ES; včetně příslušenství.

Parametry zařízení: nosnost 500kg; počet nosných pramenů 1; ovládací síla 300 N; rychlost zvedání 1,1 

m/min (odvinutí 30m ručního řetězu za minutu); ruční pojezd; hmotnost 19 kg; zdvih 4,0m; minimální délka 

zařízení 330mm; výška nosníku nad podlahou 3,7m;

Účel: manipulace s čerpadly prací vody a čerpadly do vodojemu Ameriky

kpl.  2 10 548 21 096

793 2.41.10 Nosník pro řetězový kladkostroj Poz.2.41.9 užitečného zatížení 550 kg; vyznačená nosnost 500 kg; vč. 

kotvení na železobetonový strop; délka nosníku 2,4m; kotevní a spojovací materiál

Materiálové provedení: kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; nosník - ocel tř. 11 s 

antikorozním nátěrem - očištění povrchu potrubí na St 3 dle 

DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; antikorozní nátěr pro prostředí C4 při předpokládané střední 

životnosti (M)

kpl.  1 37 082 37 082

794 2.41.11
Konzolový nosník pro řetězový kladkostroj Poz.2.41.9 užitečného zatížení 550 kg; vyznačená nosnost 500 

kg; vč. kotvení na železobetonovou stěnu; délka nosníku 1,1m; kotevní a spojovací materiál

Materiálové provedení: kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301; nosník - ocel tř. 11 s 

antikorozním nátěrem - očištění povrchu potrubí na St 3 dle 

DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; antikorozní nátěr pro prostředí C4 při předpokládané střední 

životnosti (M)

kpl.  1 27 088 27 088

795 2.41.12 Hnací voda pro dopravu filtrační náplně filtrů 1. a 2. stupně do filtrů; celkový objem 800 m
3
; vodné; 

manipulace na rozvodu vody; 
kpl.  1 58 032 58 032

796 2.4.13 Tlaková zkouška potrubí DN 25 rozvodu oxidu uhličitého kpl.  1 8 855 8 855

Úpravna vody Písek (DPS)
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2.42 Stavební výpomocné práce

797 2.42.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; 

cca 300 ks
kpl  1 103 540 103 540

798 2.42.2 Příprava podkladu před betonáží - očištění povrchu tlakovou vodou do 100 bar m
2  4 161 644

799 2.42.3 Kotvení 4 ks kotevních trnů, předvrtání a vyčištění otvoru + injektážní tmel kpl  6 2 480 14 880

800 2.42.4 Základový blok – beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F.1)-Cl 20-Dmax 22-S1; 500x400x600mm, 

DOD+BEDNĚNÍ+BETONÁŽ+ODBEDNĚNÍ 
kpl.  1 1 247 1 247

801 2.42.5 Základový blok – beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F.1)-Cl 20-Dmax 22-S1; 400x400x550mm, 

DOD+BEDNĚNÍ+BETONÁŽ+ODBEDNĚNÍ 
kpl.  1 1 065 1 065

802 2.42.6 Základový blok – beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F.1)-Cl 20-Dmax 22-S1; 800x300x100mm, 

DOD+BEDNĚNÍ+BETONÁŽ+ODBEDNĚNÍ 
kpl.  2 490 980

803 2.42.7 Základový blok – beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F.1)-Cl 20-Dmax 22-S1; 1100x600x100mm, 

DOD+BEDNĚNÍ+BETONÁŽ+ODBEDNĚNÍ 
kpl.  2 501 1 002

804 2.42.8 Demolice betonových podpěrných bloků do úrovně podlahy m
3  1 4 523 4 523

2.43 Těsnící a drobný montážní materiál

805 2.43.1 Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1

Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou

Přírubový spoj DN 400 PN 10 - 27 ks

Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 18 ks

Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 52 ks

Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 40 ks

Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 53 ks

Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 37 ks

Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 2 ks

Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 63 ks

Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 36 ks

Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 4 ks

Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 12 ks

kpl.  1 108 132 108 132

806 2.43.2 Spojovací materiál přírubových spojů

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena

Matice šestihranná DIN 934/A2

2x podložka DIN 125A/A2

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

Přírubový spoj DN 400 PN 10 - 13 ks

Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 8 ks

Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 20 ks

Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 15 ks

Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 16 ks

Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 21 ks

Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 2 ks

Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 41 ks

Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 22 ks

Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 4 ks

Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 12 ks

kpl.  1 160 042 160 042

Úpravna vody Písek (DPS)
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807 2.43.3 Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřírubovou armaturou 

Závitová tyč DIN 976-1A; třída pevnosti 70; tvářená za studena

Matice šestihranná DIN 934/A2; třída pevnosti 70; tvářená za studena

2x podložka DIN 125A/A2

Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

Přírubový spoj DN 400 PN 10 - 7 ks

Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 5 ks

Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 6 ks

Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 13 ks

Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 18 ks

Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 8 ks

Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 2 ks

Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 10 ks

Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 7 ks

kpl.  1 96 141 96 141

808 2.43.4 Drobný montážní materiál kpl.  1 77 831 77 831

809 2.43.5 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 10 981 10 981

810 2.43.6 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl.  1 43 347 43 347

811 2.43.7 Označení potrubí černožlutou výstražnou páskou - 50 m kpl.  1 1 240 1 240

812 2.43.8 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 12 208 12 208

2.44 Demontáže

813 2.44.1 Demontáž technologického zařízení úpravny vody:

- trubní vystrojení ocel DN 400; PE DE 110; 

- indukční průtokoměr DN 400 PN 16

Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu 

přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu 

stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, 

vodorovné a svislé přesuny v armaturní komoře vodojemu, nakládání demontovaného zařízení na 

automobil, 

kg 2 000 12 24 000

814 2.44.2
Odvoz do 25 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci 

nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi;
kg 2 000 11 22 000

815 2.45 Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nosných, podpůrných a 

doplňkových konstrukcí; stávajících a nových technologických potrubí; stávajících technologických 

zařízení z oceli tř. 11 a litiny

816 2.45.1
Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí -  očištění povrchu potrubí na St 3 dle 

DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; antikorozní nátěr pro prostředí C4 při předpokládané střední 

životnosti (M)

m
2  5 1 240 6 200

2.46 Analyzátory

Úpravna vody Písek (DPS)
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817 2.46.1

Přenosný multiparametrový kolorimetr s uloženými kalibračními křivkami pro vybrané metody, automatický 

výběr vlnové délky dle čísla nebo názvu metody, možnost uložení 10 uživatelských analytických metod, 

zdroj světla dioda s dlouhou životností, export dat přes miniUSB port IP67, pracho a vodotěsný kryt 

přístroje s krytím IP 67, minimálně 90 nejčastějších metod testování, detektor křemíková fotodioda, 

grafický displej 240x160 pixelů (podsvícený), fotometrická linearita ± 0,002 Abs (0-1 Abs), fotometrická 

přesnost ± 0,005 Abs @ 1,0 Abs nominální, hmotnost max 0,7 kg s bateriemi, české uživatelské rozhraní, 

kompatibilita kyvet 1 palcové kulaté/16mm kulaté s adaptérem, optický systém 0/180° transmitance, 

napájení 4x baterie AA, přesnost vlnové délky ± 1nm, reprodukovatelnost ± 0,005 Abs, rozsah 

fotometrického měření 0-2 Abs, rozsah vlnových délek 420,520,560,610nm, zapisovač dat 500 naměřených 

hodnot (výsledek, datum, čas, ID vzorku, ID uživatele), šířka spektrálního pásma 15 nm šířka pásma, 

rozptýlené světlo < 1% při 400 nm,

Příslušenství: reagencie pro měření obsahu železa, manganu, volného chloru (rozsah 0,02 až 20,0 mg/l), 

hliníku a pH (rozsah 6,5 až 8,5) v surové a upravené vodě; přenosný uzavíratelný box pro kolorimetr, 

reagencie a příslušenství; dvě 1" skleněné kyvety s ryskou pro 10,20 a 25 ml; dvě 1 cm plastové kyvety; 1x 

adaptér pro 16mm kyvety; manuál v češtině; propojovací USB kabel; 

Účel: zjišťování koncentrace železa, manganu, volného chloru, hliníku a pH v surové a upravené vodě 

DR 900 HACH LANGE kpl.  1 71 786 71 786

DPS 01.2 Úpravna vody CELKEM: 56 461 206

Úpravna vody Písek (DPS)
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Pol. Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 
DPS 02.2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO, ÚPRAVNA VODY 

Nová zařízení, dodávka + montáž

1

Skříňový rozvaděč označený RH ze tří polí VxŠxH = 2000x800x600mm, na soklu 

100mm, každé pole jako samostatný transportní celek, přívody spodem, krytí min. 

IP54, In = 480A, I“k ≤ 7,5kA, Ip ≤ 13kA, včetně sběrnic, panelů, lišt, ranžíru, 

svorek, s výzbrojí:

- 1x hlavní jistič In = 630A s napěťovou pouští a vyrážecím tlačítkem „total stop“, 

vybavený elektronickou spouští s komunikačním modulem vč. napájecího zdroje 

230/24V (odjištění samostatným pojistkovým odpínačem), s panelovým displejem 

pro zobrazování naměřených el. veličin a ethernetovým rozhraním pro jejich 

přenos (protokol Modbus), 

- 1x trojice jednopólových kombinovaných svodičů bleskových proudů a přepětí s 

integrovaným předjištěním, kategorie I+II, LPL I (ochranná úroveň do 1,5kV) s 

dálkovou signalizací funkčnosti, možnost připojení 6 paralelníchj kabelů AYKY 

4*240,

- 1x jištěný trojpólový vývod 200A pro kompenzační rozvaděč včetně MTP 500/5A 

ve fázi L1 sběrnic,

- 1x jištěný vývod 3x250A (Ir = 200A),

- 2x jištěný vývod 3x125A (Ir = 125A),

- 1x jištěný vývod 3x80A,

- 3x jištěný vývod 3x63A,

- 1x jištěný vývod 3x40A,

- 4x jištěný vývod 3x32A,

- 1x jištěný vývod 3x25A,

- 1x jištěný vývod 1x25A.

Schneider, OEZ Schneider, OEZ kpl 1 192 390 192 390

Úpravna vody Písek (DPS)
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2

Skříňový rozvaděč označený RM1 z deseti polí VxŠxH = 2000x800x500mm na 

soklu 100mm (dvě řady zády k sobě), každé pole jako samostatný transportní 

celek, přívody spodem, krytí min. IP54, In = 160A, I“k ≈ 6,6kA, Ip ≈ 11kA, včetně 

sběrnic, panelů, lišt, ranžíru, svorek, s výzbrojí:

- 1x hlavní jistič In = 160A (Ir = 150A)

- 1x trojpólový kombinovaný svodič  bleskových proudů a přepětí kategorie I+II, 

LPL I, ochranná úroveň do 1,5kV, s dálkovou signalizací funkčnosti,

- 1x samostatně jištěný obvod kontrolního napěťového relé,

- 2x samostatně jištěný ventilátor a mřížky ve dveřích, termostat, průtok vzduchu 

min. 210m³/hod,

- 5x samostatně jištěný zdroj 230VAC (integrovaná ochrana),

- 2x hladinové relé zapojené do ovládacích nebo signalizačních obvodů,

- 2x obvod pro napájení a ovládání čerpadla 30kW, rozběh Y-D, s vazbou na ASŘ 

a místní ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC,

- 2x obvod pro napájení a ovládání čerpadla 22kW, otáčky řízené frekvenčním 

měničem (měnič je dodávkou ASŘ), s vazbou na ASŘ a místní ovládací skříň, 

ovládání na úrovni 24VDC,

- 2x obvod pro napájení a ovládání čerpadla 7,5kW, otáčky řízené frekvenčním 

měničem (měnič je dodávkou ASŘ), s vazbou na ASŘ a místní ovládací skříň, 

ovládání na úrovni 24VDC,

- 2x obvod pro napájení a ovládání čerpadla 2,2kW, otáčky řízené frekvenčním 

měničem (měnič je dodávkou ASŘ), s vazbou na ASŘ a místní ovládací skříň, 

ovládání na úrovni 24VDC,

- 18x napájecí a ovládací obvod servopohonu do 0,2kW/400V s využitím 

kompaktního motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně 

komunikace s ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ) s vazbou na 

místní ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC,

- 18x napájecí a ovládací obvod servopohonu do 0,1kW/230V s využitím 

kompaktního motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně 

komunikace s ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ) s vazbou na 

místní ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC,

- 2x obvod pro napájení pohonu do 0,6kW/400V s vazbou na ext. spínač,

- 10 jištěný vývod 1x2A,

- 1x jištěný vývod 3x6A,

- 1x jištěný vývod 1x6A s chráničem 30mA,

- 1x jištěný vývod 1x25A.

Schneider, OEZ Schneider, OEZ kpl 1 313 501 313 501

Úpravna vody Písek (DPS)
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3

Skříňový rozvaděč označený RM2 ze dvou polí VxŠxH = 2000x1000x500mm na 

soklu 100mm, dvoukřídlé dveře, každé pole jako samostatný transportní celek, 

přívody spodem, krytí min. IP54, In = 80A, I“k, Ip ≤ 7kA, včetně sběrnic, panelů, 

lišt, ranžíru, svorek, s výzbrojí:

- 1x hlavní jistič In = 80A,

- 1x trojpólový kombinovaný svodič  bleskových proudů a přepětí kategorie I+II, 

LPL I, ochranná úroveň do 1,5kV, s dálkovou signalizací funkčnosti,

- 1x samostatně jištěný obvod kontrolního napěťového relé,

- 1x samostatně jištěný ventilátor a mřížky ve dveřích, termostat, průtok vzduchu 

min. 240m³/hod,

- 2x samostatně jištěný zdroj 230VAC (integrovaná ochrana),

- 12x napájecí a ovládací obvod servopohonu do 0,2kW/400V s využitím 

kompaktního motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně 

komunikace s ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ) s vazbou na 

místní ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC,

- 2x obvod pro napájení a ovládání dmychadla 30kW, otáčky řízené frekvenčním 

měničem (měnič je dodávkou ASŘ), s vazbou na ASŘ a místní ovládací skříň, 

ovládání na úrovni 24VDC,

- 2x napájecí a ovládací obvod chladicího ventilátoru  dmychadla do 0,2kW/400V 

s využitím kompaktního motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání 

včetně komunikace s ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ), s 

vazbou na ASŘ a místní ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC,

- 1x jištěný vývod 1x25A.

Schneider, OEZ Schneider, OEZ kpl 1 172 957 172 957

Úpravna vody Písek (DPS)
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4

Skříňový rozvaděč označený RMS3, samostatně stojící skříň VxŠxH = 

1600x1000x300mm na soklu 200mm, možnost vyvedení kabelů spodem i horem, 

dvoukřídlé dveře, krytí min. IP54, In = 80A, I“k, Ip ≤ 8kA, včetně panelů, lišt, 

ranžíru, svorek, s výzbrojí:

- 1x hlavní jistič In = 80A,

- 1x trojpólový kombinovaný svodič  bleskových proudů a přepětí kategorie I+II, 

LPL I, ochranná úroveň do 1,5kV, s dálkovou signalizací funkčnosti,

- 1x samostatně jištěný obvod kontrolního napěťového relé,

- 1x jištěný vývod 3x63A,

- 1x jištěný vývod 3x16A osazený statickým elektroměrem na DIN lištu, přesnost 

A resp. TP1, galvanicky oddělený impulsní výstup (min. 24VDC) pro dálkový 

odečet spotřeby, úřední ověření pro platební styk,

- 1x jištěný vývod 3x16A s chráničem 30mA,

- 1x jištěný vývod 1x25A,

- 1x jištěný vývod 1x16A s chráničem 30mA,

- 2x jištěný vývod 1x10A,

- 1x jištěný vývod 1x2A,

- svorky pro signálové kabely Cu 5*4, Cu 7*2,5 (rezervní kabely popř. přenos 

signálu na ASŘ),

- 1x samostatně jištěný zdroj 230VAC (integrovaná ochrana),

- 2x hladinové relé zapojené do ovládacích nebo signalizačních obvodů,

- 3x napájecí a ovládací obvod čerpadla do 15kW/400V s využitím kompaktního 

motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně komunikace s 

ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ), s vazbou na ASŘ a místní 

ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC,

- 2x napájecí a ovládací obvod servopohonu do 0,2kW/400V s využitím 

kompaktního motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně 

komunikace s ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ) s vazbou na 

místní ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC,

- 4x napájecí a ovládací obvod servopohonu do 0,1kW/230V s využitím 

kompaktního motorového spouštěče sdružujícího funkci jištění i spínání včetně 

komunikace s ASŘ (kompletní sestava přístroje je dodávkou ASŘ) s vazbou na 

místní ovládací skříň, ovládání na úrovni 24VDC.

Schneider, OEZ Schneider, OEZ kpl 1 121 825 121 825

5

Skříňový typizovaný automatický kompenzační rozvaděč označený RC, VxŠxH = 

2000x600x600mm, sokl 100mm, min. IP20/IP40:  

- celkový kompenzační výkon 77kVAr (14x5,5kVAr),

- řízení kompenzace mikroprocesorovým regulátorem, externí signalizace poruchy 

kompenzace (binární signál),

- kompenzace v chráněném provedení (nelineární zátěž – frekvenční měniče).

Typizovaný 

výrobek
Elektroprof kpl 1 136 888 136 888

6

Místní ovládací skříň vyzbrojená a zapojená pro přepínání provozního režimu 

ručně/0/automaticky, ruční ovládání a signalizaci provozních stavů pohonu nebo 

servopohonu (napětí ovládacího obvodu 24VDC) v krytí min. IP54
XALD,ZB5,XB5 Schneider Electric kpl 67 2 959 198 253

7

Místní ovládací skříň vyzbrojená a zapojená pro přepínání provozního režimu 

ručně/0/automaticky, ruční ovládání a signalizaci provozních stavů dvojice funkčně 

souvisejících pohonů (napětí ovládacího obvodu 24VDC) v krytí min. IP54
XALD,ZB5,XB5 Schneider Electric kpl 2 2 959 5 918

Úpravna vody Písek (DPS)
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8

Vodotěsná kabelová průchodka složená ze základového dílu (pažnice) určeného k 

zabetonování do stěny síly 400mm z vodostavebního betonu (bílá vana) a z 

kruhového těsnění určeného k instalaci do osazené pažnice (pryžový kotouč s 

přítlačnými deskami a svorníky z ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 

2,5bar), uzpůsobená pro kabel AYKY 4*240.

Curaline BKD 150 Doyma ks 6 14 494 86 964

9

Vodotěsná kabelová průchodka složená ze základového dílu (pažnice) určeného k 

zabetonování do stěny síly 400mm z vodostavebního betonu (bílá vana) a z 

kruhového těsnění určeného k instalaci do osazené pažnice (pryžový kotouč s 

přítlačnými deskami a svorníky z ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 

2,5bar), uzpůsobená pro chráničku HDPE ø40mm s optickým kabelem.

Curaline BKD 150 Doyma ks 1 14 494 14 494

10

Vodotěsná kabelová průchodka – kruhové těsnění určeného k instalaci do 

přesného vývrtu ø100mm (pryžový kotouč s přítlačnými deskami a svorníky z 

ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 2,5bar), uzpůsobená pro kabel 

AYKY 4*50. 

Curaline BKD 150 Doyma ks 2 14 494 28 988

11

Vodotěsná kabelová průchodka – kruhové těsnění určeného k instalaci do 

přesného vývrtu ø80mm (pryžový kotouč s přítlačnými deskami a svorníky z 

ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 2,5bar), uzpůsobená pro kabel 

TCEKFE 4P1. 

Curaline BKD 150 Doyma ks 2 14 494 28 988

12

Vodotěsná kabelová průchodka – kruhové těsnění určeného k instalaci do 

přesného vývrtu ø100mm (pryžový kotouč s přítlačnými deskami a svorníky z 

ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 2,5bar), uzpůsobená pro chráničku 

HDPE ø40mm s optickým kabelem.

Curaline BKD 150 Doyma ks 2 14 494 28 988

13
Protipožární polštáře pro zatěsnění kabelové průchodky v přesném vývrtu ø100 

resp. 80mm, včetně napínacího pásku z ušlechtilé oceli.
CP651 polštář Hilti ks 6 1 528 9 168

14

Vodotěsná kabelová průchodka – kruhové těsnění určeného k instalaci do 

přesného vývrtu ø100mm (pryžový kotouč s přítlačnými deskami a svorníky z 

ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 2,5bar), uzpůsobená pro kabely:

- 1x AYKY 4*25,

- 1x CYKY 5*4,

- 1x CYKY 7*2,5.

Curaline BKD 150 Doyma ks 1 14 494 14 494

15

Vodotěsná kabelová průchodka složená ze základového dílu (pažnice) určeného k 

zabetonování do stěny síly 400mm z vodostavebního betonu (bílá vana) a z 

kruhového těsnění určeného k instalaci do osazené pažnice (pryžový kotouč s 

přítlačnými deskami a svorníky z ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 

2,5bar), uzpůsobená pro kabely:

- 1x CYKY 4*25,

- 1x CYKY 5*2,5.

Curaline BKD 150 Doyma ks 1 14 494 14 494

16

Vodotěsná kabelová průchodka složená ze základového dílu (pažnice) určeného k 

zabetonování do stěny síly 400mm z vodostavebního betonu (bílá vana) a z 

kruhového těsnění určeného k instalaci do osazené pažnice (pryžový kotouč s 

přítlačnými deskami a svorníky z ušlechtilé oceli V2A, zajištěná těsnost min. do 

2,5bar), uzpůsobená pro dvojici kabelů TCEKFE 4P1. Curaline BKD 150 Doyma ks 1 14 494 14 494

17
Trojice nerezových detekčních sond (elektrod) k hladinovému relé, chráněných 

PVC krytem, s atestem pro použití v pitné vodě
kpl 4 1 926 7 704
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18 Měření a analýza skutečného odběru pro přesný návrh kompenzace kpl 1 2 320 2 320

Nová zařízení celkem: 1 392 828

Rozvody a instalace, dodávka + montáž

19 Kabel AYKY 4*150 m 11 601 6 611

20 Kabel AYKY 4*120 m 14 423 5 922

21 Kabel AYKY 4*50 m 70 216 15 120

22 Kabel AYKY 4*35 m 60 158 9 480

23 Kabel CYKY 4*16 m 220 278 61 160

24 Kabel CYKY 4*6 m 20 117 2 340

25 Kabel CYKY do 5*4 m 260 92 23 920

26 Kabel CYKY do 5*2,5 m 68 64 4 352

27 Kabel CYKY 7*1,5 m 1 190 61 72 590

28 Kabel CYKY do 5*1,5 m 2 520 48 120 960

29 Kabel stíněný CYKCY (NYCWY) 4*16 m 212 390 82 680

30 Kabel stíněný CYKCY 4*4 m 98 126 12 348

31 Kabel stíněný CYKCY 4*2,5 m 95 89 8 455

32 Kabel stíněný TCEKFE do 7P1 m 55 102 5 610

33 Kabel stíněný JYTY 14*1 m 3 360 72 241 920

34 Kabel stíněný JYTY 7*1 m 2 490 49 122 010

35 Kabel stíněný JYTY do 4*1 m 890 39 34 710

36 Vodič D05V-K 0,75/3,2 s atestem pro styk s pitnou vodou m 116 31 3 596

37 Vodič CYA 120 ž/z m 14 597 8 358

38 Vodič CYA 50 ž/z m 62 272 16 864

39 Vodič CYA 10 ž/z m 84 69 5 796

40 Vodič CY 6 ž/z m 110 57 6 270

41 Vodič CY do 4 ž/z m 580 45 26 100

42
Ukončení, prozvonění, zapojení kabelů k pohonu stroje - napájení, případně 

ochrana ve vinutí
kpl 17 145 2 465

43
Ukončení, prozvonění, zapojení kabelů k servopohonu akčního členu - napájení, 

topný odpor, koncové spínače, popř. ochrana ve vinutí
kpl 56 145 8 120

44 Ukončení, zapojení kabelu napájení k cizímu rozvaděči kpl 7 145 1 015

45
Přístroj instalační ve vyšším krytí (zásuvka instalační jedno- nebo dvojnásobná 

230V/16A s víčkem, instalační spínač) , min. IP43 
ks 13 303 3 939

46
Instalační krabice - svorková skříň min. IP44 (do 8 svorek, do 1,5mm

2
), do čtyř 

kabelů vč. kabelových průchodek
ks 3 625 1 875

47
Instalační krabice - svorková skříň min. IP44 (do 8 svorek, do 1,5mm

2
), do osmi 

kabelů vč. kabelových průchodek
ks 1 625 625

48
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 400mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků
bm 427 1 056 450 912

49
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 400mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků a včetně dělící přepážky
bm 93 1 056 98 208

50
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 200mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků
bm 145 553 80 185

51
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 200mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků a včetně dělící přepážky
bm 108 553 59 724

52
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 200mm, nerezová ocel 3016L pro 

potravinářský průmysl, včetně nosných a spojovacích prvků
bm 21 553 11 613

53

Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 200mm, nerezová ocel 3016L pro 

potravinářský průmysl, včetně nosných a spojovacích prvků a včetně dělící 

přepážky
bm 21 553 11 613

Úpravna vody Písek (DPS)
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54
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 100mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků 
bm 30 434 13 020

55
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 50mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků 
bm 26 364 9 464

56
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 50mm, nerezová ocel 3016L pro 

potravinářský průmysl, včetně nosných a spojovacích prvků 
bm 14 364 5 096

57
Elektroinstalační trubka tuhá včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, 

vývodky), plastová nebo žárově zinkovaná
bm 680 171 116 280

58
Elektroinstalační lišta plastová s víkem, profil do 20x40mm, včetně spojovacích, 

koncových, ohybových, odbočných a rohových dílů
bm 50 81 4 050

59 Výstražná tabulka nebo popis - atyp ks 12 167 2 004

60
Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná, individuelně zhotovená (nosný 

rám místní skříně, upevňovací konzola, krycí plech apod.)
kg 430 103 44 290

61
Pevné protipožární zatěsnění kabelového prostupu ve stěně nebo stropu, odolnost 

min. EI30
m

2 4,6 9 518 43 783

62
Vývrt ø100 pro prostup kabelů do rozvaděče nebo stoupačky železobetonovou 

podlahou/stropem (tl. do 300mm)
ks 5 1 450 7 250

63
Přesný vývrt ø100 pro vodotěsnou kabelovou průchodku železobetonovou stěnou 

(tl. do 400mm)
ks 1 1 450 1 450

64
Přesný vývrt ø100 resp. 80mm (dle průměru příslušné vodotěsné kabelové 

průchodky) dvojitou železobetonovou stěnou s dilatací (tl. do 2x400mm)
ks 3 3 625 10 875

65 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kg 25 580 14 500

66

Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i 

bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 

kabelové štítky apod.
soubor 1 42 118 42 118

Rozvody a instalace celkem: 1 941 646

Demontáže

67
Demontáž - sestava zapouzdřeného rozvaděče z 16 litinových skříní cca 

30x30cm, včetně nosného ocelového rámu
kpl 1 2 662 2 662

68
Demontáž - sestava zapouzdřeného rozvaděče ze 4 litinových skříní cca 

30x30cm, včetně nosného ocelového rámu
kpl 1 333 333

69
Demontáž - celoplastová nástěnná skříňka cca 30x30cm s ovládacími prvky 

jednoho nebo dvou servopohonů
kpl 2 333 666

70
Demontáž - kabel CYKY, AYKY do 4*6 nebo 12*2,5, JYTY do 19*1 včetně 

nosných konstrukcí (lišty, distanční svorky)
bm 290 49 14 210

71

Odpojení kabelu AYKY do 4*120 ze stávajících rozvaděčů (oba konce), přerušení, 

zaizolování konců, trvanlivé označení "nezapojená rezerva - nezapojovat!" kpl 1 2 219 2 219

72 Demontáž - plovákový spínač ks 1 431 431

73
Demontáž - nosná konstrukce kabelových tras polní kabeláže (svařovaný rošt z 

profilu L nebo niedax)
bm 40 123 4 920

74
Demontáž - nosná konstrukce místních kabelových tras polní kabeláže (niedax 

lišta, trubka apod.)
bm 30 49 1 470

75 Demontáž - pomocná ocelová konstrukce kg 60 43 2 580

Demontáže celkem: 29 491

Společné položky

76

Dopracování technické dokumentace (schémata zapojení, seznamy, situace) dle 

skutečně ve výběrovém řízení zvolených a dodaných elektrických i strojních 

zařízení
soubor 1 29 000 29 000

Úpravna vody Písek (DPS)
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77 Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení soubor 1 14 384 14 384

78

Zajištění stanoviska státního odborného dozoru k uvedení do provozu (společné 

pro všechny provozní soubory a stavební objekty obsahující elektrická zařízení) soubor 1 36 250 36 250

79 Přidružené výkony zednické a natěračské k realizaci soubor 1 5 075 5 075

80 Montážní přípravky, mechanismy a stroje potřebné při realizaci soubor 1 4 350 4 350

81
Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a 

montáže prováděné při realizaci 
soubor 1 1 450 1 450

82 Dočasné uskladnění a likvidace vzniklého odpadu při realizaci soubor 1 1 450 1 450

Společné položky celkem: 91 959

3 455 924TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO ÚPRAVNA VODY CELKEM
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Pol. Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 
Dočasné el. zařízení pro čerpání vody do VDJ Hradiště II během výstavby

Dočasná el. zařízení zařízení, dodávka, montáž a demontáž, společné a přidružené položky a výkony

1

Staveništní mobilní rozvaděč min. IP44 s výzbrojí:

- hlavní jistič 3x50A/B,

- vývodový jistič 3x32A/B,

- vývodový jistč 1x16/B,

- obvod pro napájení a ovládání čerpadla 11kW/400V s automatickým řízením 

provozu dle signálu externích hladinových sond, včetně možnosti ručního 

ovládání,

- obvod pro napájení a ovládání servopohonu do 0,2kW/400V s automatickým 

řízením provozu dle chodu čerpadla, včetně možnosti ručního ovládání,

montáž, zprovoznění a demontáž.

kpl 1 41 014 41 014

2
Kabel flexibilní CGTG 4*50 (vč. mechanické ochrany - trubka, chránička, 

vyvěšení, zafošnování apod.)
bm 10 1 663 16 630

3
Kabel fkexibilní CGTG 4*4 (vč. mechanické ochrany - trubka, chránička, vyvěšení, 

zafošnování apod.)
bm 20 440 8 800

4
Kabel flexibilnní CGTG 3*2,5 (vč. mechanické ochrany - trubka, chránička, 

vyvěšení, zafošnování apod.)
bm 25 397 9 925

5
Kabel flexibilnní CGTG 7*1,5 (vč. mechanické ochrany - trubka, chránička, 

vyvěšení, zafošnování apod.)
bm 40 430 17 200

6
Kabel flexibilnní CGTG 3*1,5 (vč. mechanické ochrany - trubka, chránička, 

vyvěšení, zafošnování apod.)
bm 30 380 11 400

7
Přetažení, prozvonění, přepojení kabelu AYKY 4*25, délka přetažené části cca do 

10m 
kpl 2 1 269 2 538

8
Přetažení, prozvonění, přepojení kabelu CYKY 5*4, délka přetažené části cca do 

10m
kpl 2 1 067 2 134

9
Přetažení, prozvonění, přepojení kabelu CYKY 7*2,5, délka přetažené části cca 

do 10m
ks 2 1 095 2 190

10
Ukončení, prozvonění, zapojení kabelů k pohonu stroje - napájení, ochrana ve 

vinutí
kpl 1 1 014 1 014

11
Ukončení, prozvonění, zapojení kabelů k servopohonu akčního členu - napájení, 

topný odpor, koncové spínače, popř. ochrana ve vinutí
kpl 1 1 185 1 185

12 Ukončení, zapojení kabelu napájení k cizímu rozvaděči kpl 1 2 199 2 199

Úpravna vody Písek (DPS)
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13
Dočasné zapojení stávajícího hladinového čidla (plovákový spínač, stavoznak)

ks 1 188 188

14
Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná, individuelně zhotovená (nosný 

rám místní skříně, upevňovací konzola, krycí plech apod.)
kg 10 213 2 130

15 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kg 1 996 498

16

Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i 

bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 

kabelové štítky apod.
ks 1 1 398 1 398

17 Vypracování technické dokumentace dočasného elektrického zařízení soubor 1 7 768 7 768

18 Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení soubor 1 10 875 10 875

19
Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a 

montáže prováděné při realizaci 
soubor 1 3 884 3 884

20 Dočasné uskladnění a likvidace vzniklého odpadu při realizaci soubor 1 2 330 2 330

Nová zařízení celkem: 145 300

145 300Dočasné el. zařízení pro čerpání vody do VDJ Hradiště II během výstavby CELKEM
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Položka
Cena

CZK

DPS 03.1 Technologická část ASŘ CELKEM: 8 119 306

DPS 03.2 Slaboproudé rozvody CELKEM: 449 985

PS03 Technologická část ASŘ CELKEM 8 569 291
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

Polní instrumentace a připojovaná zařízení z rozvaděče DT1 dodávka + montáž

1. Připojení kabelových propojů z rozvaděče RM1:

- ovládání zařízení a monitoring provozních stavů 16ks pohonů

- kabely jsou součástí dodávky PS02

kpl.  1 5 324 5 324

2. Ovládání dávkovacích čerpadel:

- připojení ovládání dávkovacích čerpadel 1M71-1M82

- monitoring poruchy a ovládání impulsním signálem

kpl.  10 616 6 160

3. Ovládání integrovaných silových vývodů

- připojení komunikační linky RS485 Modbus RTU pro ovládání 9ks pohonů z rozvaděče RM1 ovládaných 

pomocí integrovaných silových vývodů

kpl.  4 616 2 464

4. 1Q101 - Teplota surové vody

- odporový teploměr Pt100 včetně integrovaného převodníku s výstupem 4-20mA

- rozsah max. -5 - 50°C, dvouvodičové připojení 4-20mA

- délka ponoru 120mm, součástí dodávky nerezová jímka

kpl  1 6 982 6 982

5. 1Q103 1Q102 - pH surové vody                                                                                                     

pH elektroda - parametry zařízení: 

- Kombinovaná pH elektroda, digitální technologie Memosens

- diafragma: velkoplošná PTFE odpuzující nečitoty.

- rozsah použití 0-14pH, 0-130°C, 16bar, iontová past

- délka stonku 120mm

Součástí dodávky dále:

- kabel pro senzory memosens délka 5m

- Nerezová retrakční manuální armatura s kulovým ventilem pro pH-/ORP.

- inline obsluha pHsond, Obsluha: max. 4 bar; Instalace: max. 12 bar.

- Hloubka ponoru: 100mm;

- Materiál: 316L

- Procesní připojení: vnější závit G 1¼“

- Rozsah dodávky pro 1kpl:

- Dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení 

Cleanfit W 

CPA450, 

Orbisint 

CPS11D 

Memosens, 

Kabel 

CYK10 pro 

senzory 

Memosens

Endress + 

Hauser
kpl.  1 54 579 54 579

6. 1Q102 1Q102 - zákal surové vody                                                                                                     

Zákalová sonda - parametry zařízení: 

- Zákalový hygienický digitální senzor s pevným kabelem 7m bez pohyblivých dílů.

- Inline instalace do potrubí pomocí retrakční armatury. 

- Princip měření v souladu s ISO 70270 s detektorem v úhlu 90° při vlnové délce 860 nm beze ztráty 

produktu.

- Volitelně čištění ultrazvukem řízení z relé převodníku. Dodávka včetně výrobního/kalibračního listu.

- Krytí: IP68, max:  85°C/10 bar

Součástí dodávky dále:

- Nerezová retrakční in-line armatura s kulovým ventilem senzorů zákalu, vč. kulového, ventilu, 

- běrový ventil s procesním připojením na návarek s vnějším závitem G2“. 

- Provozní teplota/tlak 80°C/10 bar, při ruční manipulaci max. 2 bary.

- Rozsah dodávky pro 1kpl:

- Dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení

Turbimax 

CUS52D, 

CLEANFIT 

CUA451

Endress + 

Hauser
kpl.  1 91 881 91 881

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 262/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

7. 1Q102 1Q103 1Q102 + 1Q103 společný digitální převodník pro pro analýzu kapalin sondy 1Q102 a 1Q103

Kontrolér - parametry zařízení:

- Multiparametrový a 2-kanálový převodník a jednoduché PLC pro monitoring a řízení.                                                                                                                                

- Digitální komunikace se senzory Memosens: pH/ORP, vodivost, zákal, N.L., rozhraní voda-kal, rozpuštěný 

kyslík, volný chlór, NO3-N a SAKUV254, ovládání tlačítky a kolečkem, grafický transflexivní displej. 

- Celoplastová nekorodující konstrukce

- Dodávka včetně závěsu na zeď

- Komunikace: Modbus TCP, 

- Relé: 1x alarm relé, 2x relé pro čištění a ofuk

- Logování dat, kapacita 150 000 hodnot pro každý kanál, slot pro SD kartu.

- Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X.

- Napájení 230VAC/50Hz

Liquiline 

CM444

Endress + 

Hauser
ks  1 72 635 72 635

8. 1Q104 1Q04 - online měření UV absorbance surové vody

- provozní absorbční fotometr, měření UV absorbance při vlnové délce 254 nm a

- automatická kompenzace zákalu měřením útlumu při vlnové délce 546 nm

- Měřící rozsah UV absorbance: 0,0 - 30,0 Ext/m což odpovídá 0,000 - 0,300 cm-1

- Rozlišení měření UV absorbance: 0,001 Ext/m

- Měřící rozsah TOC: cca 0 - 15 mg/l

- Rozlišení měření TOC: 0,01 mg/l

- Metoda měření TOC: výpočtem z UV absorbance

- Automatická kompenzace znečištění skel

- Automatická kompenzace stárnutí světelného zdroje

Dodávka včetně příslušenstv a komponentí

- Průtočná cela délky 100 mm

- Kontrolní optický filtr definované hustoty

- Vstup pro napájení 24 VDC

- Ventilová jednotka pro vypuštění kyvety a nerezová nálevka pro snadné změření doneseného vzorku

- Kompletace na PVC panel

- Řídící jednotka s barevným grafickým dotykovým displejem, archivace dat na SD-kartu

- Výstupy 4 x 4-20 mA, Ethernet, Modbus TCP (standardně v dodávce)

Předřazený mechanický filtr surové vody, mechanický filtr s průhledným filtrem kartdidže a s

manuálním odkalovacím ventilem

 - Instalace na přívod vzorku před analyzátor.

- Možnost připojení proplachovací vody pro zpětný prolach filtru tlakovou vodou

- Vstup vzorku: hadička 6 x 8 mm, Tlak vzorku: do 6 bar, Průtok vzorku: 0,2 - 1 l/min

Napjecí zdroj pro napájení fotometru 230 VAC.

- Krabička s napájecím zdrojem 20W, vstup pro napájení 230 VAC, výstupní napětí 24 VDC pro fotometr 

SIGRIST

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- Dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení 

SIGRIST 

ColorPlus

TECHNOPRO

CUR CZ
kpl  1 731 656 731 656

Úpravna vody Písek (DPS)
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9. 1F105 1F105 - Průtok surové vody na flotační linku

- Indukční průtokoměr přírubový DN300 v oddděleném provedení, snímač a převodník jsou propojeny 

signálními a budicími kabely; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; displej s možností programování 

všech parametrů pomocí tlačítek. 

- DN300, PN10 výstelka polyuretan                                                                                                    

- Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; pasivní i aktivní

- Pulzní výstup: pasivní max. 30 Vss / 0,02 A, frekvenční

- 2x reléový výstup pro chybová hlášení

- napájení: 230 VAC 

- Krytí snímače: IP66/IP67

- Krytí převodníku: IP 67, materiál hliník pro instalaci na zeď.

- délka propojovacích kabelů : 10 m

- výluhový test pro pitnou vodu

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž převodníku, propojení převodníku a snímače, elektrické připojení, uvedení do provozu, 

nastavení a odzkoušení                

- osazení snímače do potrubí je součástí strojní dodávky

Promag L 

400, 

5L4C3H, 

DN300 12"

Endress + 

Hauser
ks  1 126 229 126 229

10. 1L107 1L107 - měření hladiny (hydrostatického tlaku) akumulace odpadní prací vody

- Kompaktní tlakomer, piezorezistivní.

- Použití: tlak / hladina.

- Membrána: kovová, svařeno.

- 1x Výstup: 4-20mA

- Hlavice: F31 hliník, IP66/68

- rozsah senzoru: 400mbar / 40kPa / 6psi pretlak, 4m / 13ft / 160in H2O, pretížitelnost: 6bar /

600kPa / 90psi

- procesní pripojení: Závit ISO228 G1/2 otvor 11.4mm, 316L

- materiál membrány: 316L

- Náplň: Silikonový olej

Cerabar M 

PMP51

Endress + 

Hauser
ks  1 17 976 17 976

11. 1F108 1F108 - Průtok odpadní prací vody

- Indukční průtokoměr přírubový DN200 v oddděleném provedení, snímač a převodník jsou propojeny 

signálními a budicími kabely; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; displej s možností programování 

všech parametrů pomocí tlačítek. 

- DN200, PN16 výstelka polyuretan                                                                                                    

- Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; pasivní i aktivní

- Pulzní výstup: pasivní max. 30 Vss / 0,02 A, frekvenční

- 2x reléový výstup pro chybová hlášení

- napájení: 230 VAC 

- Krytí snímače: IP66/IP67

- Krytí převodníku: IP 67, materiál hliník pro instalaci na zeď.

- délka propojovacích kabelů : 10 m

- výluhový test pro pitnou vodu

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž převodníku, propojení převodníku a snímače, elektrické připojení, uvedení do provozu, 

nastavení a odzkoušení                

- osazení snímače do potrubí je součástí strojní dodávky

Promag L 

400, 

5L4C2H, 

DN200 8"

Endress + 

Hauser
ks  1 87 635 87 635

Úpravna vody Písek (DPS)
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12. 1Q109 1Q109 - monitoring úniku CO2 včetně ústředny a 5x detektor CO2

Kompletní sestava včetně ústředny, čidel a signalizace:

- digitální ústředna, max.8 snímačů, 4 stupňová  detekce, montáž na zeď, krytí IP54, LCD grafický displej, 

znázornění hodnot snímané koncetrace jednotlivých snímačů, průměrování hodnot, chybové hlášení, 

samokontroling kalibrací, vstup 4-20 mA, RS485, vyhovující SIL1, 

- Napájení: 230VAC/50VA

- Výstup: 10x 230V/10A, 1x výstup pro optickou signalizaci (max 24V/0,5A), 1x výstup pro akustickou 

signalizaci (max 24V/0,5A)

- 5x  Detekce CO2, infračervený senzor, 4-20mA, plastové provedení, chválen podle vyhlášky MDS č. 

302/2001Sb., §11 a §29 pro STK v ČR podléhající zkoušení dle zákona č.22/1997Sb.

- Prvotní kalibrace snímače standardní, Přídavné průchodky pro snímače NSX 

- 1x siréna a externí odstavovací tlačítko zvukové signalizace

- 1x informační tabule s textem  !OPUSŤTE PROSTOR! zvýšená koncentrace nebezpečných plynů

- 1x informační tabule s textem  !NEVSTUPOVAT! zvýšená koncentrace nebezpečných plynů

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž převodníku, propojení převodníku a snímače, elektrické připojení, uvedení do provozu, 

nastavení a odzkoušení 

UPA III 8

NBCO2-IL II  
DEGA kpl  1 214 492 214 492

13. 1L110

1L111

1L110 - měření hladiny v nádrži č.1 síranu hlinitého

1L111 - měření hladiny v nádrži č.2 síranu hlinitého

- Kompaktní ultrazvukový hladinoměr pro kontinuální bezkontaktní měření hladiny.

- provozní teplota -20…60°C

- napájení 24VDC, výstu 4…20mA dvouvodičové připojení

- membrána senzoru EPDM

- přepočet hladiny na objem

- součástí dodávky matice pro závit G2, instalační držák - konzole 250x400x120 G2

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení

Prosonic T 

FMU30

Endress + 

Hauser
ks  2 14 355 28 710

14. 1L110.1

1L111.1

Signalizace naplnění nádrží síranu železitého

Kompaktní zhoukačka s optickou signalizací, barva červená, napájení 230VAC ks  2 3 174 6 348

15. 1LZ118

1LZ119

1LZ118 - Monitoring úniku síranu hlinitého do mezipláště

1LZ119 - Monitoring úniku síranu hlinitého do mezipláště

- limitní hladinový spínac, vodivostní

- Použití: vodivé kapaliny, tyčová sonda, 

- izolace tycí: Polypropylen

- Krytí IP66 NEMA4X

Liquipoint T 

FTW31

Endress + 

Hauser
ks  2 5 134 10 268

16. 1P112 1P112 - měření tlaku ATS sycení vápenné vody

- snímac tlaku, piezorezistivní, presnost: +/- 0,3%

- použití: tlak / hladina.

- membrána: 316L, svarená

- 1x Výstup: 4-20mA, dvouvodič, IP65/67

- rozsah senzoru: 4bar/400kPa/60psi pretlak, pretížitelnost: 16bar/1,6MPa/240psi

- procesní pripojení: Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L

Cerabar 

PMP21

Endress + 

Hauser
ks  1 6 565 6 565

17. 1P114 1P114 - měření tlaku ATS příprava vápenného mléka

- snímac tlaku, piezorezistivní, presnost: +/- 0,3%

- použití: tlak / hladina.

- membrána: 316L, svarená

- 1x Výstup: 4-20mA, dvouvodič, IP65/67

- rozsah senzoru: 10bar/1MPa/150psi pretlak, pretížitelnost: 40bar/4MPa/600psi

- procesní pripojení: Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L

Cerabar 

PMP21

Endress + 

Hauser
ks  1 6 565 6 565

Úpravna vody Písek (DPS)
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18. 1F116 1F116 - Průtok vody do vodojemu Amerika

- Indukční průtokoměr přírubový DN250 v oddděleném provedení, snímač a převodník jsou propojeny 

signálními a budicími kabely; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; displej s možností programování 

všech parametrů pomocí tlačítek. 

- DN250, PN10 výstelka polyuretan                                                                                                    

- Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; pasivní i aktivní

- Pulzní výstup: pasivní max. 30 Vss / 0,02 A, frekvenční

- 2x reléový výstup pro chybová hlášení

- napájení: 230 VAC 

- Krytí snímače: IP66/IP67

- Krytí převodníku: IP 67, materiál hliník pro instalaci na zeď.

- délka propojovacích kabelů : 10 m

- výluhový test pro pitnou vodu

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž převodníku, propojení převodníku a snímače, elektrické připojení, uvedení do provozu, 

nastavení a odzkoušení                

- osazení snímače do potrubí je součástí strojní dodávky

Promag L 

400, 

5L4C2F, 

DN250 10"

Endress + 

Hauser
ks  1 106 878 106 878

19. 1F117 1F117 - Průtok prací vody

- Indukční průtokoměr přírubový DN300 v oddděleném provedení, snímač a převodník jsou propojeny 

signálními a budicími kabely; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; displej s možností programování 

všech parametrů pomocí tlačítek. 

- DN300, PN10 výstelka polyuretan                                                                                                    

- Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; pasivní i aktivní

- Pulzní výstup: pasivní max. 30 Vss / 0,02 A, frekvenční

- 2x reléový výstup pro chybová hlášení

- napájení: 230 VAC 

- Krytí snímače: IP66/IP67

- Krytí převodníku: IP 67, materiál hliník pro instalaci na zeď.

- délka propojovacích kabelů : 10 m

- výluhový test pro pitnou vodu

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž převodníku, propojení převodníku a snímače, elektrické připojení, uvedení do provozu, 

nastavení a odzkoušení                

- osazení snímače do potrubí je součástí strojní dodávky

Promag L 

400, 

5L4C3H, 

DN300 12"

Endress + 

Hauser
ks  1 126 229 126 229

Úpravna vody Písek (DPS)
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20. 1Q120 1Q120 - Procesní zákaloměr pro nízké zákaly, kompletní sestava:

Vyhodnocovací převodník:

- jednokanálový digitální kontrolér kompatibilní se všemi sc sondami

- napájení 110-240/50 V/Hz, volitelně 24V DC

- slot pro paměťovou SD kartu

- programovatelné logování dat

- výstupy 2x analog 4-20mA, 4x relé, kovová skříň, krytí IP65

- Ethernet Modbus TCP

Procesn zákaloměr:

- Procesní turbidimetr pro nízké hodnoty zákalu

- Měření rozptylu světla pod úhlem 360°x 90°

- Kalibrace dle normy EN ISO 7027 

- Zdroj světla laser s vlnovou délkou 850 nm (ISO), Rozsah: 0,002 - 1000 NTU, Rozlišení: 0,0001 NTU 

- Přesnost:  ±2 % z naměřené hodnoty plus 0,01 NTU v rozmezí 0 - 40 NTU; ±10 % z naměřené hodnoty v 

rozmezí 40 - 1000 NTU

- Opakovatelnost: Lepší než 1 % z naměřené hodnoty nebo ±0,002 NTU 

- průtok vzorku 100 - 1000 mL/min; optimální průtok: 200 – 500 mL/min

- Tlak vzorku: Max. 6 barů, ve srovnání se vzduchem při teplotním rozsahu vzorku 2 - 40 °C

- Teplota vzorku: 2 - 60 °C 

- digitální komunikační kabel 1,6 m

- montáž na stěnu

- součástí je automatický čistící modul

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- Dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení 

LXV404.99.

01501,   

LXV445.99.

31122

Hach kpl  1 140 590 140 590

21. 1M77SL1

1M77SL2

1M79SL1.1

1M79SL1.2

1M79SL2.1

1M79SL2.2

Limitní měření hladiny v nádržích chemie

Plovákový spínač hladiny 

- plovoucí spínač s dvojitým zapozdřením 

- mechanický mikrospínač bez rtuti 

- přepínací kontakt 10A, 250V  

- stupeň krytí IP 68

- délka kabelu 10m

ks  6 2 684 16 104

Polní instrumentace a připojovaná zařízení z rozvaděče DT2 dodávka + montáž

22. RM Připojení kabelových propojů z rozvaděče RM2:

- ovládání zařízení a monitoring provozních stavů 2ks pohonů

- kabely jsou součástí dodávky PS02

kpl.  1 1 305 1 305

23. RV Připojení signalizace z rozvaděče výtahu

- připojení poruchových signálů
kpl.  1 1 305 1 305

24. RM Ovládání integrovaných silových vývodů

- připojení komunikační linky RS485 Modbus RTU pro ovládání 7ks pohonů z rozvaděče RMS3 ovládaných 

pomocí integrovaných silových vývodů

kpl.  2 2 466 4 932

25. RM5 Připojení provozní signalizace z rozvaděče RM5 - příprava vápenné vody:

- provozní a poruchové signály, externí odstavení, komunikace Ethernet

- rozvaděč je součástí strojní dodávky

kpl.  1 1 305 1 305

26. RM6 Připojení provozní signalizace z rozvaděče RM6 - flotační linka:

- provozní a poruchové signály, externí odstavení, komunikace Ethernet

- rozvaděč je součástí strojní dodávky

kpl.  1 1 305 1 305

Úpravna vody Písek (DPS)
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27. 2Q108

2Q101

2Q108 - pH v uklidňovací nádrži flotační linky

2Q101 - pH v rozdělovacím objektu na filtrační linku                                                                                                     

pH elektroda - parametry zařízení: 

- Kombinovaná pH elektroda, digitální technologie Memosens

- diafragma: velkoplošná PTFE odpuzující nečitoty.

- rozsah použití 0-14pH, 0-130°C, 16bar, iontová past

- délka stonku 120mm

Součástí dodávky dále:

- kabel pro senzory memosens délka 5m

- Ponorný PVC držák DN40 pro instalaci na řetěz/výložník s PG13,5 adaptérem a rychlospojkou pro senzor. 

- ofuková tryska pro pH senzory včetně vzduchové hadičky do delky 10m

- Rozsah dodávky pro 1kpl:

- Dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení 

- nerezový výložník s třemen pro uchycení na zábradlí, zavěšení ponorného PVC držáku

FLEXDIP 

CYA112, 

Cištení 

ostrikem 

CYA112 

1200mm, 

Orbisint 

CPS11D 

Memosens, 

Kabel 

CYK10 pro 

senzory 

Memosens

Endress + 

Hauser
ks  2 34 677 69 354

28. 2Q108

2Q101

2Q108 + 2Q101 společný digitální převodník pro pH senzory

Kontrolér - parametry zařízení:

- Multiparametrový a 2-kanálový převodník a jednoduché PLC pro monitoring a řízení.                                                                                                                                

- Digitální komunikace se senzory Memosens: pH/ORP, vodivost, zákal, N.L., rozhraní voda-kal, rozpuštěný 

kyslík, volný chlór, NO3-N a SAKUV254, ovládání tlačítky a kolečkem, grafický transflexivní displej. 

- Celoplastová nekorodující konstrukce

- Dodávka včetně závěsu na zeď

- Komunikace: Modbus TCP, 

- Relé: 1x alarm relé, 2x relé pro čištění a ofuk

- Logování dat, kapacita 150 000 hodnot pro každý kanál, slot pro SD kartu.

- Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X.

- Napájení 230VAC/50Hz

Liquiline 

CM444

Endress + 

Hauser
ks  1 73 360 73 360

29. 2Q108

2Q101

Kompresor pro ofuk pH senzorů, tlak 1,5bar, napájení 230VAC, spínání z vyhodnocovacího kontroléru pH 

senzorů, dodávka s pH senzory.
ks  1 23 103 23 103

Úpravna vody Písek (DPS)
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30. 2Q109 2Q109 - Sestava procesního analyzátoru hliníku včetně filtrační a čerpací jednotky a sady reagentů

Sestava analyzátoru:

- dvoukanálový analyzátor, jeden kanál pro měření hliníku za flotací, druhý kanál měření hliníku upravené 

vody

- měření hliníku za flotací je včetně filtrace vzorku na keramické membráně o jemnosti 0,1 mikronu.

- pracuje na kolorimetrickém principu s metodou „Pyrocatechol violet“ při pH 5,8…6,0 v pufrovaném prostředí 

kdy Al (III) ionty tvoří modré barvivo.

- Detektor vyhodnocuje absorbanci vybarveného vzorku při 565 nm, referenční detektor vyhodnocuje pozadí 

vzorku jako zákal, drift a zanesení optiky při 880 nm. Rozdíl odpovídá koncentraci hliníku.

- fotometr je temperován na konstantní teplotu.

- Plně automatický provoz včetně kalibrace, čištění a proplachu.

- Rozsah: 0,01…1 mg/l

- Požadavek na vzorek: čisté medium bez částic, Pmax 1 bar, připojení vzorku na trn hadičkou, indikace 

vzorku v analyzátoru přepadovou nádobkou s kontaktem

- Interval měření, kalibrace, proplachu: programovatelný.

- Napájení: 230 Vac ± 10%/50Hz/ 50 VA

- Výstupy MODBUS TCP,  2x analog 4-20mA, alarm relé.

- Montáž analyzátoru na rám, zeď nebo stolek

- Dodávka včetně základní sady reagencií a údržbové sady

Sestava filtrační jednotky:

- sestává z keramického filtru s koncovkami, instalační sady, sací vyhřívané hadice, řídící jednotky s 

peristaltickým čerpadlem a elektronikou a výtlačné hadice. 

- Keramický filtrační prvek o porozitě 0,1 mikrometru. Dodávka včetně PVC 2400 mm držáku s 

rychlospojkou filtru,  montáž na výložník.

- Parametry filtrační jednotky: ca 10 ml/min filtrátu, ovládání 4 tlačítky – filtrace, zpětný chod pumpy (čištění), 

vyhřívaná 5m sací hadice a 5 m výtlačná hadice, zdvojené hadičky jako záložní pro případ poškození nebo 

ucpání, průtok vzorku je detekován v přepadové nádobce analyzátoru.

- nerezový výložník s třemen pro uchycení na zábradlí, zavěšení filtrační jednotky

- součástí dodávky s analyzátorem je čerpadlo 230VAC/0,3kW pro dopravu vzorku upravené vody do 3.NP a 

trasa vzorku ve formě flexibylní hadice délky do 20m včetně kotvení a ručního škrtícího ventilu.

CA80AL, 

cerpadlo 2-

vzorku pro 

hliníkomer, 

CAY939 

Sada 

reagentu 

pro 

CA71AL, 

CAY942 

stand. 

roztok pro 

Stamolys 

CA7XAL, 

Liquiline 

system 

CAT820, 

FLEXDIP 

CYA112, 

dm

Endress + 

Hauser
kpl  1 594 576 594 576

31. 2L102

2L103

2L104

2L105

2L106

2L107

Měření hladiny ve filtrech

- Kompaktní ultrazvukový hladinoměr pro kontinuální bezkontaktní měření hladiny.

- provozní teplota -20…60°C

- napájení 24VDC, výstu 4…20mA dvouvodičové připojení

- membrána senzoru EPDM

- přepočet hladiny na objem

- součástí dodávky matice pro závit G2, instalační držák - konzole 250x400x120 G2

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení

Prosonic T 

FMU30

Endress + 

Hauser
ks  6 15 001 90 006

Polní instrumentace a připojovaná zařízení z rozvaděče DT3 dodávka + montáž

32. RM Připojení kabelových propojů z rozvaděče RMS3:

- ovládání zařízení a monitoring provozních stavů

- kabely jsou součástí dodávky PS02

kpl.  1 1 305 1 305

33. R-VAE Připojení rozvaděče telemetrické radiostanice

- připojení komunikačního rozhraní
kpl.  1 653 653
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34. Ovládání integrovaných silových vývodů

- připojení komunikační linky RS485 Modbus RTU pro ovládání 9ks pohonů z rozvaděče RMS3 ovládaných 

pomocí integrovaných silových vývodů

kpl.  1 3 171 3 171

35. 3Q102 3Q102 - pH upravené vody                                                                                                     

pH elektroda - parametry zařízení: 

- Kombinovaná pH elektroda, digitální technologie Memosens

- diafragma: velkoplošná PTFE odpuzující nečitoty.

- rozsah použití 0-14pH, 0-130°C, 16bar, iontová past

- délka stonku 120mm

Součástí dodávky dále:

- kabel pro senzory memosens délka 5m

- Nerezová retrakční manuální armatura s kulovým ventilem pro pH-/ORP.

- inline obsluha pHsond, Obsluha: max. 4 bar; Instalace: max. 12 bar.

- Hloubka ponoru: 100mm;

- Materiál: 316L

- Procesní připojení: vnější závit G 1¼“

- Rozsah dodávky pro 1kpl:

- Dodávka, montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, nastavení a odzkoušení 

Cleanfit W 

CPA450, 

Orbisint 

CPS11D 

Memosens, 

Kabel 

CYK10 pro 

senzory 

Memosens

Endress + 

Hauser
kpl.  1 54 579 54 579

36. 3Q102 3Q102 digitální převodník pro pH upravené vody

Kontrolér - parametry zařízení:

- Multiparametrový a 1-kanálový převodník a jednoduché PLC pro monitoring a řízení.                                                                                                                                

- Digitální komunikace se senzory Memosens: pH/ORP, vodivost, zákal, N.L., rozhraní voda-kal, rozpuštěný 

kyslík, volný chlór, NO3-N a SAKUV254, ovládání tlačítky a kolečkem, grafický transflexivní displej. 

- Celoplastová nekorodující konstrukce

- Dodávka včetně závěsu na zeď

- Komunikace: Modbus TCP, 

- Relé: 1x alarm relé, 2x relé pro čištění a ofuk

- Logování dat, kapacita 150 000 hodnot pro každý kanál, slot pro SD kartu.

- Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X.

- Napájení 230VAC/50Hz

Liquiline 

CM442

Endress + 

Hauser
ks  1 49 231 49 231

37. 3Q101 3Q101 - Analyzátor celkového chlóru. 

- analyzátor pracuje na kolorimetrickém principu s metodou „DPD“ dle ISO v pufrovaném prostředí, kdy chlór 

tvoří s indikátorem růžové zbarvení.

- Detektor vyhodnocuje absorbanci vybarveného vzorku při 555 nm, referenční detektor vyhodnocuje pozadí 

vzorku jako zákal, drift a zanesení optiky při 880 nm. Rozdíl odpovídá koncentraci chlóru. 

- Detektor/fotometr je temperován na konstantní teplotu.

- Plně automatický provoz včetně kalibrace, čištění a proplachu.

- Rozsah: 0,01…1 mg/l nebo 0,1…10 mg/l.

- Požadavek na vzorek: 5 ml/min, Pmax 1 bar

- Připojení vzorku na trn: hadičkou s vnitřním ID 3,2 mm 

- Indikace vzorku v analyzátoru přepadovou nádobkou s kontaktem

- Interval měření, kalibrace, proplachu: programovatelný.

- Napájení: 230 Vac ± 10%/50Hz/ 50 VA

- Výstupy analog 4-20mA, alarm relé

- Montáž analyzátoru na rám, zeď nebo stolek

- Dodávka včetně základní sady reagencií pro celkový chlór a údržbové sady

STAMOLYS 

CA71CL 

Chlorine, 

CAY546 

Sada 

reagentu 

pro 

CA7xCL, 

CAY544 

Cisticí 

roztok 

proCA7xCL

Endress + 

Hauser
ks  1 406 970 406 970
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38. 3F103 3F103 - Průtok vody do vodojemu Hradiště I.

- Indukční průtokoměr přírubový DN300 v oddděleném provedení, snímač a převodník jsou propojeny 

signálními a budicími kabely; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; displej s možností programování 

všech parametrů pomocí tlačítek. 

- DN300, PN10 výstelka polyuretan                                                                                                    

- Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; pasivní i aktivní

- Pulzní výstup: pasivní max. 30 Vss / 0,02 A, frekvenční

- 2x reléový výstup pro chybová hlášení

- napájení: 230 VAC 

- Krytí snímače: IP66/IP67

- Krytí převodníku: IP 67, materiál hliník pro instalaci na zeď.

- délka propojovacích kabelů : 10 m

- výluhový test pro pitnou vodu

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž převodníku, propojení převodníku a snímače, elektrické připojení, uvedení do provozu, 

nastavení a odzkoušení                

- osazení snímače do potrubí je součástí strojní dodávky

Promag L 

400, 

5L4C3H, 

DN300 12"

Endress + 

Hauser
ks  1 126 229 126 229

39. 3F104-6 Připojení napájení a signálů ze stávajících průtokoměrů

- napájení 230VAC

- 1x analogový výstup 4-20mA, 1x impulsní výstup
kpl 3 725 2 175

40. 3L107

3L108

3L107, 8 - měření hladiny v akumulacích vodojemu Hradiště I.

Ponorná hydrostatická sonda pro měření výšky hladiny kapalin.

- výstupní signál 4...20mA, dvouvodičové připojení

- rozsah 0…15 m

- délka kabelu 20m

- integrovaná přepěťová ochrana

- výluhový test na pitnou vodu

- včetně příslušenství : nerezová svorka k zavěšení sondy, svorkovací propojovací krabice

Waterpilot 

FMX21

Endress + 

Hauser
ks  2 20 874 41 748

Polní instrumentace a připojovaná zařízení z rozvaděče DT8 dodávka + montáž

41. RM Připojení kabelových propojů z rozvaděče RMS8:

- ovládání zařízení a monitoring provozních stavů

- kabely jsou součástí dodávky PS02

kpl.  1 1 305 1 305

42. Ovládání integrovaných silových vývodů

- připojení komunikační linky RS485 Modbus RTU pro ovládání 5ks pohonů z rozvaděče RMS8 ovládaných 

pomocí integrovaných silových vývodů

kpl.  1 1 762 1 762

43. 8L101

8L102

8L103

8L101-3 - měření hladiny v ČS surové vody

Ponorná hydrostatická sonda pro měření výšky hladiny kapalin.

- výstupní signál 4...20mA, dvouvodičové připojení

- rozsah 0…4 m

- délka kabelu 15m

- integrovaná přepěťová ochrana

- výluhový test na pitnou vodu

- včetně příslušenství : nerezová svorka k zavěšení sondy, svorkovací propojovací krabice

Waterpilot 

FMX21

Endress + 

Hauser
ks  3 20 874 62 622

44. 8P109 8P109 - měření tlaku na výstupu ČS

- snímac tlaku, piezorezistivní, presnost: +/- 0,3%

- použití: tlak / hladina.

- membrána: 316L, svarená

- 1x Výstup: 4-20mA, dvouvodič, IP65/67

- rozsah senzoru: 40bar/4MPa/600psi pretlak, pretížitelnost: 160bar/16MPa/2400psi

- procesní pripojení: Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L

ks  1 6 565 6 565
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45. 8F108 8F108 - Průtok surové vody z ČS

- Indukční průtokoměr přírubový DN250 v oddděleném provedení, snímač a převodník jsou propojeny 

signálními a budicími kabely; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; displej s možností programování 

všech parametrů pomocí tlačítek. 

- DN250, PN16 výstelka polyuretan                                                                                                    

- Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; pasivní i aktivní

- Pulzní výstup: pasivní max. 30 Vss / 0,02 A, frekvenční

- 2x reléový výstup pro chybová hlášení

- napájení: 230 VAC 

- Krytí snímače: IP66/IP67

- Krytí převodníku: IP 67, materiál hliník pro instalaci na zeď.

- délka propojovacích kabelů : 10 m

- výluhový test pro pitnou vodu

Rozsah dodávky pro 1kpl:

- dodávka, montáž převodníku, propojení převodníku a snímače, elektrické připojení, uvedení do provozu, 

nastavení a odzkoušení                

- osazení snímače do potrubí je součástí strojní dodávky

Promag L 

400, 

5L4C3H, 

DN250

Endress + 

Hauser
ks  1 115 461 115 461

Frekvenční měniče a integrované silové vývody pro umístění do rozvaděčů RM

46. 1M03

1M04

FM pro čerpadla 1M03, 1M04

Frekvenční měnič pro motor čerpadla do 22kW / 400V, IP21 s displejem a ovládacím panelem včetně 

integrovaného EMC filtru. 

Parametry FM:

- napájecí i výstupní napětí 3x400VAC

- výstupní výkon 22kW, výstupní proud 46,3A

- rozsah regulace min. 25-50Hz,

- přídavné lakování plošných spojů

-zabudovaná meziobvodová ss tlumivka pro redukci vyzařování vyšších harmonických do sítě

- příjem nezávislého řídícího signálu 4-20mA (0-10V) z řídícího systému a možnost ručního ovládání z 

ovládacího panelu měniče

- integrovaná komunikace Ethernet Modbus TCP

- instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.

- umístěno v rozvaděči RM1 technologické EI.

- dodavatel ASŘ předá FM dodavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM1

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude FM stejného výrobce jako řídící systém

ATV630D22

N4  

VW3A4704

Schneider 

Electric
ks 2 54 811 109 622
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47. 1M05

1M06

FM pro čerpadla 1M05, 1M06

Frekvenční měnič pro motor čerpadla do 2,2kW / 400V, IP21 s displejem a ovládacím panelem včetně 

integrovaného EMC filtru. 

Parametry FM:

- napájecí i výstupní napětí 3x400VAC

- výstupní výkon 2,2kW, výstupní proud 5,6A

- rozsah regulace min. 25-50Hz,

- přídavné lakování plošných spojů

-zabudovaná meziobvodová ss tlumivka pro redukci vyzařování vyšších harmonických do sítě

- příjem nezávislého řídícího signálu 4-20mA (0-10V) z řídícího systému a možnost ručního ovládání z 

ovládacího panelu měniče

- integrovaná komunikace Ethernet Modbus TCP

- instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.

- umístěno v rozvaděči RM1 technologické EI.

- dodavatel ASŘ předá FM dodavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM1

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude FM stejného výrobce jako řídící systém

ATV630U22

N4, 

VW3A4701

Schneider 

Electric
ks 2 18 379 36 758

48. 1M07

1M08

FM pro čerpadla 1M07, 1M08

Frekvenční měnič pro motor čerpadla do 7,5kW / 400V, IP21 s displejem a ovládacím panelem včetně 

integrovaného EMC filtru. 

Parametry FM:

- napájecí i výstupní napětí 3x400VAC

- výstupní výkon 7,5kW, výstupní proud 16,5A

- rozsah regulace min. 25-50Hz,

- přídavné lakování plošných spojů

-zabudovaná meziobvodová ss tlumivka pro redukci vyzařování vyšších harmonických do sítě

- příjem nezávislého řídícího signálu 4-20mA (0-10V) z řídícího systému a možnost ručního ovládání z 

ovládacího panelu měniče

- integrovaná komunikace Ethernet Modbus TCP

- instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.

- umístěno v rozvaděči RM1 technologické EI.

- dodavatel ASŘ předá FM dodavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM1

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude FM stejného výrobce jako řídící systém

ATV630U75

N4, 

VW3A4703

Schneider 

Electric
ks 2 32 937 65 874

49. 2M01

2M02

FM pro dmychadla 2M01, 2M02

Frekvenční měnič pro motor dmychadla do 30kW / 400V, IP21 s displejem a ovládacím panelem včetně 

integrovaného EMC filtru. 

Parametry FM:

- napájecí i výstupní napětí 3x400VAC

- výstupní výkon 30kW, výstupní proud 61,5A

- rozsah regulace min. 25-50Hz,

- přídavné lakování plošných spojů

-zabudovaná meziobvodová ss tlumivka pro redukci vyzařování vyšších harmonických do sítě

- příjem nezávislého řídícího signálu 4-20mA (0-10V) z řídícího systému a možnost ručního ovládání z 

ovládacího panelu měniče

- integrovaná komunikace Ethernet Modbus TCP

- instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.

- umístěno v rozvaděči RM1 technologické EI.

- dodavatel ASŘ předá FM dodavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM2

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude FM stejného výrobce jako řídící systém

ATV630D37

N4, 

VW3A4706

Schneider 

Electric
ks 2 83 135 166 270
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50. 8M01

8M02

FM pro čerpadla 8M01, 8M02

Frekvenční měnič pro motor čerpadla do 90kW / 400V, IP54 s displejem a ovládacím panelem včetně 

integrovaného EMC filtru. 

Parametry FM:

- napájecí i výstupní napětí 3x400VAC

- výstupní výkon 90kW, výstupní proud 173A

- krytí IP54, síťový odpínač

- rozsah regulace min. 25-50Hz,

- přídavné lakování plošných spojů

-zabudovaná meziobvodová ss tlumivka pro redukci vyzařování vyšších harmonických do sítě

- příjem nezávislého řídícího signálu 4-20mA (0-10V) z řídícího systému a možnost ručního ovládání z 

ovládacího panelu měniče

- integrovaná komunikace Ethernet Modbus TCP

- instalace FM musí splňovat požadavky ČSN EN 61 800-3 ed.2 kategorie EMC C2/C1.

- umístěno v rozvaděči RM1 technologické EI.

- dodavatel ASŘ předá FM dodavateli PS02 pro osazení v prostoru ČS

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude FM stejného výrobce jako řídící systém

ATV650D90

N4, 

VW3A4708

Schneider 

Electric
ks 2 173 708 347 416

51. RM Integrovaný silový vývod pro 3f. Servopohony v sestavě:

- výkonový reverzační modul s propoj. ovl. obvodů, 12 A, 24V DC, šroubové svorky

- komunikační modul Modbus RTU RS485

- rozšířená řídicí jednotka, 0,35…1,4A, třída 10 pro 3-fáz.motory, pro základní modul 12 nebo 32 A, 24V DC 

- dodavatel ASŘ předá komplet silového vývodu odavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude silový vývod stejného výrobce jako řídící systém

TeSys řada 

U

Schneider 

Electric
ks 10 9 204 92 040

52. RM Integrovaný silový vývod pro 3f. Servopohony v sestavě:

- výkonový reverzační modul s propoj. ovl. obvodů, 12 A, 24V DC, šroubové svorky

- komunikační modul Modbus RTU RS485

- rozšířená řídicí jednotka, 0,15…0,6A, třída 10 pro 3-fáz.motory, pro základní modul 12 nebo 32 A, 24V DC 

- dodavatel ASŘ předá komplet silového vývodu odavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude silový vývod stejného výrobce jako řídící systém

TeSys řada 

U

Schneider 

Electric
ks 25 9 142 228 550

53. RM Integrovaný silový vývod pro 1f. Servopohony v sestavě:

- výkonový reverzační modul s propoj. ovl. obvodů, 12 A, 24V DC, šroubové svorky

- komunikační modul Modbus RTU RS485

- multifunkční řídicí jednotka, 0,15…0,6A, třída 10 pro 1-fáz.motory, pro základní modul 12 nebo 32 A, 24V 

DC

- dodavatel ASŘ předá komplet silového vývodu odavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude silový vývod stejného výrobce jako řídící systém

TeSys řada 

U

Schneider 

Electric
ks 22 12 763 280 786
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54. RM Integrovaný silový vývod pro 3f. motory v sestavě:

- základní výkonový modul, přímý spouštěč 12 A, šroubové svorky

- komunikační modul Modbus RTU RS485

- rozšířená řídicí jednotka, 0,35…1,4A, třída 10 pro 3-fáz.motory, pro základní modul 12 nebo 32 A, 24V DC

- dodavatel ASŘ předá komplet silového vývodu odavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude silový vývod stejného výrobce jako řídící systém

TeSys řada 

U

Schneider 

Electric
ks 2 5 176 10 352

55. RM Integrovaný silový vývod pro 3f. motory v sestavě:

- řada U, základní výkonový modul, přímý spouštěč 12 A, šroubové svorky

- řada U, komunikační modul Modbus RTU RS485

- řada U, rozšířená řídicí jednotka, 3…12A, třída 10 pro 3-fáz.motory, pro základní modul 12 nebo 32 A, 24V 

DC

- dodavatel ASŘ předá komplet silového vývodu odavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude silový vývod stejného výrobce jako řídící systém

TeSys řada 

U

Schneider 

Electric
ks 2 5 341 10 682

56. RM Integrovaný silový vývod pro 3f. motory v sestavě:

- řada U, základní výkonový modul, přímý spouštěč do 32A, šroubové svorky

- řada U, komunikační modul Modbus RTU RS485

- řada U, rozšířená řídicí jednotka, 8…32A, třída 10 pro 3-fáz.motory, pro základní modul 12 nebo 32 A, 24V 

DC

- dodavatel ASŘ předá komplet silového vývodu odavateli PS02 pro zabudování do rozvaděče RM

- pro jednotnost a zajištění komplexní kompatibility bude silový vývod stejného výrobce jako řídící systém

TeSys řada 

U

Schneider 

Electric
ks 3 6 233 18 699

Specifikace řídícího systému v rozvaděčíh DT1, DT2, DT3, DT8

57. DC1.1

DC1.2
Hlavní stanice řídícího systému (HSBY) v rozvaděči DT1 pro zajištění kompletního řízení technologie 

úpravny vody včetně redundance na procesorové úrovni:

- 2x Backplane typ "E" 4 pozice, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení sběrnice, 

podpora X-Bus - Ethernet přímo v rámu, Modbus TCP

- 2x zdroj 24VDC / 24VDC - 36W

- 2x procesor HSBY ePAC, 3xEthernet, 1x USB, kapacita DIO 64 / RIO 8, 4 racky lokálně, 8MB/768KB, 10K 

instr/ms

- 2x HSBY RJ45 SFP RJ45 Dongle to insert in each Hot Standby CPU to allow copper RJ45 connectivity (up 

to 100m) for the dedicated Hot Standby link

- 2x media konvertor, 2xRJ45 Ethernet, 2xLC konektory, multi-mode

- 2x NOC router, 3*RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s, DIO max. 128 (Modbus TCP, QoS, RSTP, FDT/DTM, web 

server L3) pro komunikaci do venkovního prostředí

- 2x průmyslový switch 8TX 10/100 Mbit/s 8 portů

- stanice řídícího systému je zdvojená pro zajištění redundance řízení technologie úpravny vody

Modicon 

M580

Schneider 

Electric
kpl.  1 302 543 302 543

Úpravna vody Písek (DPS)
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58. DC1.3

RIO stanice řídícího systému v rozvaděči DT1 pro zprostředkování řízení technologie ovládané z 

rozvaděče DT1:

- 1x Backplane typ "E" 12 pozice, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 

sběrnice, podpora X-Bus - Ethernet přímo v rámu, Modbus TCP

- 1x zdroj 24VDC / 24VDC - 36W

- 1x RIO adapter (komunikační procesor) podpora 1024DI/256AI, 3xEthernet RJ45

- 1x media konvertor, 2xRJ45 Ethernet, 2xLC konektory, multi-mode

- 1x jednotka 64BI - 24VDC, včetně kabelů s konektorem s volnými konci

- 1x jednotka 32BI - 24VDC, včetně kabelů s konektorem s volnými konci

- 1x jednotka 64BO - 24VDC, včetně kabelů s konektorem s volnými konci

- 4x jednotka 8AI - 0/4…20mA, 0…10V, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 8AO - 0/4…20mA, včetně svorkovnice

- 2x komunikační modul 2xRS485, 1xRS232 - Modbus RTU

- konektory, propojovací kabely, svorkovnice a veškeré příslušenství

- 2x průmyslový switch 8TX 10/100 Mbit/s 8 portů

- OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 7,5", 1x SD card slot včetně karty, 1x Ethernet, 1x USB

4x Spliter box s 10RJ45 RS485 + zakončení sběrnice pro lokální propojení komponent RS485 Modbus RTU. 

Modicon 

M580

Schneider 

Electric
kpl.  1 228 344 228 344

59 DC2

RIO stanice řídícího systému v rozvaděči DT1 pro zprostředkování řízení technologie ovládané z 

rozvaděče DT2:

- 1x Backplane typ "E" 12 pozice, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 

sběrnice, podpora X-Bus - Ethernet přímo v rámu, Modbus TCP

- 1x zdroj 24VDC / 24VDC - 36W

- 1x RIO adapter (komunikační procesor) podpora 1024DI/256AI, 3xEthernet RJ45

- 1x media konvertor, 2xRJ45 Ethernet, 2xLC konektory, multi-mode

- 1x jednotka 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 16BO - 24VDC, včetně svorkovnice

- 2x jednotka 8AI - 0/4…20mA, 0…10V, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 8AO - 0/4…20mA, včetně svorkovnice

- 1x komunikační modul 2xRS485, 1xRS232 - Modbus RTU

- konektory, propojovací kabely, svorkovnice a veškeré příslušenství

- 1x průmyslový switch 8TX 10/100 Mbit/s 8 portů

- OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 7,5", 1x SD card slot včetně karty, 1x Ethernet, 1x USB

2x Spliter box s 10RJ45 RS485 + zakončení sběrnice pro lokální propojení komponent RS485 Modbus RTU. 

Modicon 

M580

Schneider 

Electric
kpl.  1 143 408 143 408

Úpravna vody Písek (DPS)
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60. DC3

RIO stanice řídícího systému v rozvaděči DT1 pro zprostředkování řízení technologie ovládané z 

rozvaděče DT3:

- 1x Backplane typ "E" 12 pozice, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 

sběrnice, podpora X-Bus - Ethernet přímo v rámu, Modbus TCP

- 1x zdroj 24VDC / 24VDC - 36W

- 1x RIO adapter (komunikační procesor) podpora 1024DI/256AI, 3xEthernet RJ45

- 1x media konvertor, 2xRJ45 Ethernet, 2xLC konektory, multi-mode

- 1x jednotka 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 16BO - 24VDC, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 8AI - 0/4…20mA, 0…10V, včetně svorkovnice

- 1x komunikační modul 2xRS485, 1xRS232 - Modbus RTU

- konektory, propojovací kabely, svorkovnice a veškeré příslušenství

- 1x průmyslový switch 8TX 10/100 Mbit/s 8 portů

- OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 7,5", 1x SD card slot včetně karty, 1x Ethernet, 1x USB

2x Spliter box s 10RJ45 RS485 + zakončení sběrnice pro lokální propojení komponent RS485 Modbus RTU. 

Modicon 

M580

Schneider 

Electric
kpl.  1 114 245 114 245

61. DC8

RIO stanice řídícího systému v rozvaděči DT1 pro zprostředkování řízení technologie ovládané z 

rozvaděče DT8:

- 1x Backplane typ "E" 12 pozice, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 

sběrnice, podpora X-Bus - Ethernet přímo v rámu, Modbus TCP

- 1x zdroj 24VDC / 24VDC - 36W

- 1x RIO adapter (komunikační procesor) podpora 1024DI/256AI, 3xEthernet RJ45

- 1x media konvertor, 2xRJ45 Ethernet, 2xLC konektory, multi-mode

- 1x jednotka 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 16BO - 24VDC, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 8AI - 0/4…20mA, 0…10V, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 8AO - 0/4…20mA, včetně svorkovnice

- 1x komunikační modul 2xRS485, 1xRS232 - Modbus RTU

- konektory, propojovací kabely, svorkovnice a veškeré příslušenství

- 1x průmyslový switch 8TX 10/100 Mbit/s 8 portů

- OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 7,5", 1x SD card slot včetně karty, 1x Ethernet, 1x USB

1x Spliter box s 10RJ45 RS485 + zakončení sběrnice pro lokální propojení komponent RS485 Modbus RTU. 

Modicon 

M580

Schneider 

Electric
kpl.  1 125 331 125 331

62. DC-R
Balík náhradních dílů - komponenty řídícího systému

- 1x zdroj 24VDC / 24VDC - 36W

- 1x RIO adapter (komunikační procesor) podpora 1024DI/256AI, 3xEthernet RJ45

- 1x media konvertor, 2xRJ45 Ethernet, 2xLC konektory, multi-mode

- 1x jednotka 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 16BO - 24VDC, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 8AI - 0/4…20mA, 0…10V, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 8AO - 0/4…20mA, včetně svorkovnice

- 1x jednotka 64BI - 24VDC, včetně kabelů s konektorem s volnými konci

- 1x jednotka 64BO - 24VDC, včetně kabelů s konektorem s volnými konci

- 1x průmyslový switch 8TX 10/100 Mbit/s 8 portů

- 1x komunikační modul 2xRS485, 1xRS232 - Modbus RTU

Modicon 

M580

Schneider 

Electric
kpl.  1 109 080 109 080

63. Specifikace rozvaděče DT1

Úpravna vody Písek (DPS)
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64. DT1

Rozvaděčová skříň samostatně stojící, rozměry šxvxh 1600x2000x500mm složená ze dvou skříní šíře 

800mm, přívod a vývody spodem, sokl 100mm ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 samočinným odpojením 

vadné části v síti TN-S, včetně montážních panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a veškerého příslušenství:

- 1x hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=20A

Další příslušenství DT: 

- bezp. trafo 230/24VAC-400VA,

- 1x jištěný vývod pro napájení zdroje 230VAC/24VDC 

- Spínaný napájecí zdro j- IU nabíječ, určený pro napájení zálohovaných zařízení a systémů 24VDC-10A / 

260W.

- 2x baterie nabíjecí 12V, 22Ah 

- 1x servisní zásuvka 230V/10A. 

- přepěť. ochrana 3.st. pro ŘS.

- 3x jištěný vývod pro stanici řídícího systému 

- 18x jištěný vývod pro napájení polní instrumentasce

- pojistky a odpojovače pro ovládací a řídící obvody a napájení polní instrumentasce podle počtu regulačních 

okruhů,

- pomocná relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kontakt; ochranný 

modul (RC, varistor nebo dioda)

- řadové svorky 2,5mm

- osazení a zapojení řídícího systému v rozváděči DT1

- drobný instalační materiál

- výroba rozvaděče

- osazení na místě; připojení napájení a komunikace

kpl  1 156 320 156 320

Specifikace rozvaděče DT2

65. DT2

Rozvaděčová skříň samostatně stojící, rozměry šxvxh 800x2000x500mm složená z jedné skříně šíře 

800mm, přívod a vývody horem, sokl 100mm ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 samočinným odpojením 

vadné části v síti TN-S, včetně montážních panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a veškerého příslušenství:

- 1x hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=20A

Další příslušenství DT: 

- bezp. trafo 230/24VAC-400VA,

- 1x jištěný vývod pro napájení zdroje 230VAC/24VDC 

- Spínaný napájecí zdro j- IU nabíječ, určený pro napájení zálohovaných zařízení a systémů 24VDC-10A / 

260W.

- 2x baterie nabíjecí 12V, 22Ah 

- 1x servisní zásuvka 230V/10A. 

- přepěť. ochrana 3.st. pro ŘS.

- 1x jištěný vývod pro stanici řídícího systému 

- 4x jištěný vývod pro napájení polní instrumentace

- pojistky a odpojovače pro ovládací a řídící obvody a napájení polní instrumentasce podle počtu regulačních 

okruhů,

- pomocná relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kontakt; ochranný 

modul (RC, varistor nebo dioda)

- řadové svorky 2,5mm

- osazení a zapojení řídícího systému v rozváděči DT2

- drobný instalační materiál

- výroba rozvaděče

- osazení na místě; připojení napájení a komunikace

kpl  1 99 617 99 617

Úpravna vody Písek (DPS)
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Specifikace rozvaděče DT3

66. DT3
Rozvaděčová skříň nástěnná, rozměry šxvxh 1000x1200x300mm přívod a vývody horem i spodem, sokl 

100mm ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, včetně 

montážních panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a veškerého příslušenství:

- 1x hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=20A

Další příslušenství DT: 

- bezp. trafo 230/24VAC-400VA,

- 1x jištěný vývod pro napájení zdroje 230VAC/24VDC 

- Spínaný napájecí zdro j- IU nabíječ, určený pro napájení zálohovaných zařízení a systémů 24VDC-10A / 

260W.

- 2x baterie nabíjecí 12V, 22Ah 

- 1x servisní zásuvka 230V/10A. 

- přepěť. ochrana 3.st. pro ŘS.

- 1x jištěný vývod pro stanici řídícího systému 

- 6x jištěný vývod pro napájení polní instrumentace

- pojistky a odpojovače pro ovládací a řídící obvody a napájení polní instrumentasce podle počtu regulačních 

okruhů,

- pomocná relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kontakt; ochranný 

modul (RC, varistor nebo dioda)

- řadové svorky 2,5mm

- osazení a zapojení řídícího systému v rozváděči DT2

- drobný instalační materiál

- výroba rozvaděče

- osazení na místě; připojení napájení a komunikace

kpl  1 97 738 97 738

Specifikace rozvaděče DT8
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67. DT8
Rozvaděčová skříň samostatně stojící, rozměry šxvxh 600x2000x500mm, přívod a vývody horem, sokl 

100mm ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, včetně 

montážních panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a veškerého příslušenství:

- 1x hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=20A

Další příslušenství DT: 

- bezp. trafo 230/24VAC-400VA,

- 1x jištěný vývod pro napájení zdroje 230VAC/24VDC 

- Spínaný napájecí zdro j- IU nabíječ, určený pro napájení zálohovaných zařízení a systémů 24VDC-10A / 

260W.

- 2x baterie nabíjecí 12V, 22Ah 

- 1x servisní zásuvka 230V/10A. 

- přepěť. ochrana 3.st. pro ŘS.

- 1x jištěný vývod pro stanici řídícího systému 

- 4x jištěný vývod pro napájení polní instrumentace

- pojistky a odpojovače pro ovládací a řídící obvody a napájení polní instrumentasce podle počtu regulačních 

okruhů,

- pomocná relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kontakt; ochranný 

modul (RC, varistor nebo dioda)

- řadové svorky 2,5mm

- osazení a zapojení řídícího systému v rozváděči DT2

- drobný instalační materiál

- výroba rozvaděče

- osazení na místě; připojení napájení a komunikace

kpl  1 86 713 86 713

Pracoviště OIP a softwarové práce

68.
Počítač současného výššího technického standardu v min sestavě - specifikace je uváděna pouze pro 

kalkulaci ceny v době vydání projektové dokumentace   :

1x originální operační systém v CZ verzi

1x základní deska s raidem pro zrcadlení disků

- komunikace 1x LAN 10/100/1000, min 1x COM RS232; 3x USB 2.0

1x procesor CPU - čtyřjádrový 3.6 GHz

1x paměť min 8GB DDR3

2x pevný disk HDD min 1TB

1x DVDRW/RAM + SW

1x grafická karta kompatibilní s kamerovým systémem

- klávesníce, myš a veškeré příslušenství

- IPS monitor s vysokou kvalitou obrazu a stavitelným podstavcem, velikost 24", DVI-D, HDMI.

- záruka 5 let, servisní zásah oprava/zprovoznění hardwarové části následující pracovní den od nahlášení 

opravy.

Typizovaný 

výrobek
Dell kpl  1 49 912 49 912

69.

UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 700VA / 630W - 13min, poloviční 

zatížení 22min.

APC Back-

UPS CS 

650 - UPS - 

AC 230 V - 

400 Watt - 

650 VA - RS-

232, USB - 

4 Output 

Connector(s

)

Dell kpl  1 7 301 7 301

Úpravna vody Písek (DPS)
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70. Balík základního uživatelského SW: kancelářský SW pro tvorbu dokumentů; antivirový program pro síťovou 

aplikaci s připojením na internet; atd.
kpl  1 23 304 23 304

71.

Vizualizační SW (licence-firmware). SW v rozsahu připojovaných datových bodů pro celou ÚV. Komunikace 

s řídícím systémem po Ethernetu. Serverová verze, licence pro min 5xWEB klientů, GSMdriver pro zasílání 

SMS.

Aruba 2920 

48G POE+ 

Switch, 

záruka : 480 

měs., 

(doživotní + 

NBD) // 

TXF688 

66.09        

TXF688 

01.4     

TXF688 

80.09     

TXF688 

80.10

nebo

POMOTIC/

CONTROL

WEB

Autocont 

//Reliance

nebo

Mikrosys/M-

přístroje

kpl  1 311 831 311 831

Komponenty optické sítě

72 Kabel gelový, 50/125um, 12 vl., PE, CLT, se zvýšenou ochranou proti hlodavcům, vhodný pro zatažení a 

zafukování do chráničky HDPE.
m  750 35 26 250

73. Kabel gelový, 50/125um, 12 vl., PE, CLT, se zvýšenou ochranou proti hlodavcům, vhodný pro zatažení a 

zafukování do chráničky HDPE.

- pozor kabel slouží k propojení do stávajícího jímacího objektu napojení stávajícího optického kabelu, nutné 

dodat kabel stejných parametrů.

m  150 82 12 300

74. Rozvaděč optický nástěnný, pro ukončení min 2x12 vláken, součástí veškeré příslušenství:

- optická kazeta včetně víčka, hřebínek, spojky, pigtaily, konektory, záslepky.
ks  6 20 758 124 548

75. Optický svár 1x12 vláken pro ukončení optického kabelu v optickém nástěnném rozvaděči, odholení a 

příprava kabelu, vlastní práce se svářečkou, vyzkoušení optického svaru 
kpl  10 812 8 120

76. Rozvaděč optický pro venkovní instalaci ve formě samostatného pilířku, ukončení dvou optických kabelů po 

12 vláknech, součástí veškeré příslušenství:

- rozvaděč slouží jako optická spojka pro napojení dvou konců optického kabelu

- optická kazeta včetně víčka, hřebínek

- 12x optický svár, odholení a příprava kabelu, vlastní práce se svářečkou, vyzkoušení 

- osazení pilířku zajistí dodavatel stavební části.

ks  1 16 048 16 048

77.
Zafukování optického kabelu do chráničky HDPE s vnitřním průměrem min 33mm v délce cca 720m

- zafukování probíhá po částech
kpl  1 33 408 33 408

78. Uložení chráničky optického kabelu HDPE do výkopu, výkop je součástí stavební dodávky. kpl  1 9 976 9 976

79. Chránička optického kabelu HDPE dn - 40/33mm, barva oranžová m  860 49 42 140

80. Kontrola optické sítě, měření útlumu, měřící protokol kpl  1 21 750 21 750

81. Kabely, montážní a instalační materiál

Úpravna vody Písek (DPS)
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82. Kabel signálový stíněný JYTY-J 7x1 m 1 160 49 56 840

83. Kabel signálový stíněný JYTY-O 4x1 m  940 39 36 660

84. Kabel celoplastový CYKY-J 3x1,5 m  690 38 26 220

85. Kabel signálový stíněný pro uložení do země TCEKFE-J 4x2x1 m  290 80 23 200

86. Kabel FTP cat5e kabel datový 4x2x0,5 - použití pro RS485 Modbus RTU m  80 36 2 880

87. Kabel UTP cat5e kabel datový pro ETHERNET m  480 33 15 840

88. Vodič CY do 6 ž/z m  100 57 5 700

89. Elektroinstalační trubka pevná do průměru 32mm včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, 

vývodky), plastová 
m  150 87 13 050

90. Elektroinstalační trubka ohebná do průměru 32mm včetně příchytek a příslušenství (spojky, vývodky), 

plastová
m  350 90 31 500

91. Kabelový žlab drátěný program 50x50mm zinkovaný,  včetně nosných a spojovacích prvků a odělovacích 

přepážek m  60 364 21 840

92. Svorkovací krabice pro obecné propojení komponent EI a ASŘTP

- šxvxh 80x80x52mm

- IP65

- včetně vývodek a svorkovnice

ks  35 922 32 270

93. Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná do hmotnosti max. 30kg kpl  1 7 007 7 007

94. Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kpl  1 1 088 1 088

95.
Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 

izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky
kpl  1 7 207 7 207

96. Inženýrské výkony a služby

97. Softwarové vybavení řídícího systému pro hlavní stanici ŘS v rozvaděči DT1 (řídí všechny stanice v 

rozvaděčích DT1, DT2, DT3, DT8)  - řídící algoritmus pro řízení celé úpravny včetně všech návazností a 

software pro operátorské panely. 

kpl  1 232 232 232 232

98. Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) zpracování dat do 

provozních deníků.
kpl  1 162 562 162 562

99. Příprava dat pro přenos na dispečink provozovatele. kpl  1 39 440 39 440

100. Úprava a konfigurace stávající rádiové přenosové sítě provozovatele - propojení nového ŘS na stávající 

radiostanici pomocí komunikačního rozhraní RS485 modbus RTU, úpravy na centrálním dispečinku 

provozovatele. Veškeré tyto úpravy zajistí provozovatel.

kpl  1 77 213 77 213

101. Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě kpl  1 132 124 132 124

102. Výchozí revize elektrických zařízení kpl  1 4 060 4 060

103. Zprovoznění, nastavení a kalibrace analytických měření kpl  1 72 500 72 500

DPS 03.1 Technologická část ASŘ CELKEM: 8 119 306
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Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 DPS 03.2 Slaboproudé rozvody

Komponenty EZS a domovního telefonu

1. Sestava zabezpečovacího systému na ÚV a vodojemu Hradiště I.

- 1x malá kompaktní ústředna v plastovém krytu (7Ah) s komunikátorem a zdrojem

- miniaturní reléový modul s přepínacím kontaktem

- 2x LCD klávesnice povrchová

- 1x Akumulátor 12V / 7Ah

- 1x Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem

- 8x Vnitřní PIR detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe s kloubovým držákem

- 5x magnetický kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm včetně distančních podložek

- propojovací krabice pro magnetické kontakty

- konfigurace, zprovoznění a nastavení

Galaxy Flex

MK7
Honeywel kpl  1 29 384 29 384

2. Sestava zabezpečovacího systému na ČS

- 1x malá kompaktní ústředna v plastovém krytu (7Ah) s komunikátorem a zdrojem

- miniaturní reléový modul s přepínacím kontaktem

- 1x LCD klávesnice povrchová

- 1x Akumulátor 12V / 7Ah

- 1x Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem

- 2x Vnitřní PIR detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe s kloubovým držákem

- 1x magnetický kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm včetně distančních podložek

- propojovací krabice pro magnetický kontakt

- konfigurace, zprovoznění a nastavení

Galaxy Flex

MK7
Honeywel kpl  1 16 615 16 615

3. Propojovací kabeláž komponent EZS SYKFY 4×2×0,5 m  250 33 8 250

4. Kompletní sestava systému domovního telefonu:

- Venkovní tlačítkový panel s jedním tlačítkem a hlasovou jednotkou včetně výstupu pro ovládání zámku 

vstupní branky, releový výstup pro ovládání vjezdové brány

- Domovní telefon s dvěma tlačítky, tlačítky pro odemykání a servisní tlačítko, možnost doplnění tlačítka pro 

ovládání brány

- napájecí zdroj, umístěno v rozvaděči RS2 v 2.NP (propojovací kabeláž je rovněž dodávkou ASŘ)

- zámek s momentovým kolíkem

- instalace, zprovoznění, montážní příslušenství

Variant 2N Helios kpl  1 33 885 33 885

5. Propojovací kabeláž komponent domovního telefonu TCEKFE-J 4x2x1 m  180 80 14 400

Komponenty kamerového systému CCTV

6. Venkovní kamera

- IP Dome kamera ve venkovním provedení IP66

- integrovaný IR přísvit do 30m, rozlišení min 3Mpx - FulHD

- antivandal provedení

- včetně montážní konzole na stěnu

- napájení 12VDC/ Poe / 7W

DS-

2CD2342W

D-I(4mm)

+

DS-1273ZJ-

130-TRL

HikVision ks  4 7 299 29 196

7. Adaptér držáku IP kamery na venkovní sloup
DS-1275ZJ HikVision ks  1 1 293 1 293

8. Poe injektor pro IP kamery 230VAC/12VDC včetně síťového adaptéru ks  4 1 856 7 424
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9. Komunikační příslušenství pro propojení kamerového systému:

Unmanaged switch - 4x 10/100 BASE-TXports (metalika), 2x FX ports optika, napájení 24VDC, stejný 

výrobce jako řídící systém. Switche umístěny v rozvaděčích DT1, DT8, DT8.1, DT9 (rozvaděč DT9 není 

součástí tohoto projektu-rozvaděč bude doplněn)

TCSESU04

3F1N0

Schneider 

Electric
ks  5 9 364 46 820

10. DT8.1 Nástěnná plastová svorkovnicová skříň s min. rozměry šxvxh 300x200x120, min. IP65 včetně příslušenství a 

drobného montážního materiálu, průchodky, vodiče, popisy. - skříň umístěna ve venkovním prostředí na 

stožáru pro osazení kamery.

ks  1 3 615 3 615

11. Přepěťová ochrana pro ethernet 2xRJ45 - napojení IP kamer
OVP-100M-

HIPOE-BOX
Metel ks  4 1 814 7 256

12. V Napájecí zdroj 230VAC / 24VDC - 60W/2,5A - napájení komponent ŘS - umístěno v DT7 ks  1 2 612 2 612

13. Z Zásuvka pro umístění na DIN lištu do nástěnné skříně - umístěno v DT8.1 ks  1 292 292

14. Temperace skříňky DT8.1:

- Topné tělísko pro umístění do plastové skříňky DT8.1 min. 50W/230VAC.

- rozvaděčový termostat nastavitelný se spínacím kontaktem

- jištění napájecího obvodu, 1f/4A/230VAC

kpl  1 3 379 3 379

15. - 1x silový vývod 1f-230VAC pro napájení skříně DT8.1 s komunikačními komponenty osazení do rozvaděče v 

jímacím objektu.
kpl  1 287 287

16. Přepěťová ochrana pro ethernet 2xRJ45 - napojení
OVP-100M-

HIPOE-BOX
Metel ks  4 1 814 7 256

17. Kabel UTP cat5e kabel datový pro propojení kamer - venkovní provedení m 90 33 2 970

18. Kabel napájecí CYKY-J 3x1,5 m 35 38 1 330

19.
Venkovní žárově zinkovaný stožár o celkové délce max. 4m, 1m umístěno pod zemí, 2m nad zemí. ks 1 7 975 7 975

20.

Samostatné PC pro kamerový systém

Počítač současného výššího technického standardu v min sestavě - specifikace je uváděna pouze pro 

kalkulaci ceny v době vydání projektové dokumentace   :

1x originální operační systém v CZ verzi

1x základní deska s raidem pro zrcadlení disků

- komunikace 1x LAN 10/100/1000, min 1x COM RS232; 3x USB 2.0

1x procesor CPU - čtyřjádrový 3.6 GHz

1x paměť min 8GB DDR3

2x pevný disk HDD min 1TB

1x DVDRW/RAM + SW

1x grafická karta kompatibilní s kamerovým systémem

- klávesníce, myš a veškeré příslušenství

- záruka 5 let, servisní zásah oprava/zprovoznění hardwarové části následující pracovní den od nahlášení 

opravy.

OptiPlex 

7040 Mini 

Tower 

XCTO - i3, 

APC Back-

UPS CS 

650 - UPS - 

AC 230 V - 

400 Watt - 

650 VA - RS-

232, USB - 

4 Output 

Connector(s

)

Dell kpl  1 41 714 41 714

21.

IPS monitor s vysokou kvalitou obrazu a stavitelným podstavcem, velikost 24", DVI-D, HDMI.

Dell 24 

Monitor | 

P2417H - 

60.5cm(23.

8") Black, 

EUR; 5Yr 

Premium 

Panel 

Exchange 

Service

Dell ks 1 7 523 7 523
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22.

CCTV klávesnice

- CCTV klávesnice plně kompatibilní s kamerovým systémem, stejný vírobce jako SW pro správu kamer

DGF-

KB1000   

koncová 

cena

Digifort ks 1 12 689 12 689

23. Kompletní SW pro správu kamerového systému:

- 4-32 kamer podle licence, max. 8 uživatelů současně připojených

- záznam a logy událostí, až 30sn/s na kameru, uživatelské profily

- Aktivace alarmových výstupů v případě události, upozornění v případě výpadku kamery, upozornění v 

případě detekce pohybu, natočení kamery v případě události

- dynamický streaming, povolení nouzového lokálního nahrávání klientem, podpora více monitorů

- Ovládání PTZ, podpora přednastavení, podpora digitálních PTZ, ovládání PTZ joystickem

- bez limitu záznamu z kamer, nahrávání pomocí detekce pohybu

- Pokročilé vyhledávání pomocí detekce pohybu, přehrávání záznamů u klienta, digitální zoom během 

přehrávání, vestavěný webserver

NVR XP 

Express
Milestone kpl 1 12 647 12 647

24. Zprovoznění kamerového systému, nastavení, zaškolení obsluhy kpl 1 33 062 33 062

Místní datová síť LAN s WiFi propojem

25. Kabel UTP cat5e kabel datový místní LAN m  95 33 3 135

26. Kompletní dvojzásuvka RJ45 pro instalaci pod omítku včetně instalační krabice a konektorů ks  3 771 2 313

27. R-DAT Kompletní datový rozvaděč pro umístění na velínu v sestavě:

- 19" datový rozvaděč nástěnný 18U, 60x50, prosklené dveře; včetně veškerého příslušenství, kabelových 

průchodek a montážního materiálu.

- Rozvodný panel 19" pětipozicový s přepěťovou ochranou

- Patch panel 24xRJ45 kat.5e

- Switch 19" 48x RJ45 10/100/1000Mbs začleněný do koncepce centrální správy provozovatele, doplněná 

záruka o zásah technika do druhého dne.

- Instalace a odzkoušení optického aktivních komponent v datovém rozvaděči.

- Instalace datového rozvaděče na velínu.

kpl  1 34 286 34 286

28. Switch 19" pro umístění do datového rozvaděče

- 1U managed switch, přepínač vrstev L3, správa přes WEB, multicast

- 48 portů RJ45, Gigabit ethernet 10/100/1000)

- plně duplexní režim, podpora kontroly toku, agregace spojení

- kapacita 176 Gbit/s, propustnost 130,9 Mpps

- s procesorem min 625MHz, 512MB vnitřní paměť, flasch 1024MB

- podpora PoE

- záruka 5 let, servisní zásah oprava/zprovoznění hardwarové části následující pracovní den od nahlášení 

opravy.

2920 48G 

POE+ 

Switch 

J9729A

Aruba ks  1 70 563 70 563

29. Venkovní jednotka 25 dBi MIMO 2x2 antény pro pásmo 5 GHz pro PtP spoje. Rychlost až 150 Mbps. 

ESD/EMP ochrana proti přepětí jak na bezdrátové tak ethernetové části až do 24 kV!. Včetně PoE zdroje s 

resetovacím tlačítkem.

- venkovní provedení pro trvalé osazení ve venkovním prostředí na stožáru včetně příslušenství

- napájení přes PoE injektor se zdrojem 24V který je součástí dodávky se stanicí

- duplexní 25dBi anténa pro pásmo 5GHz, řídící procesor s RAM pamětí

- přenosová rychlost až 150Mbps

- režim AP, klient nebo WDS

- LAN port 1x RJ45 10/100/1000 Mbps

ks  1 4 276 4 276

30. Konzole nerez pro venkovní WiFi jednotku - umístění na stěnu budovy ks  1 3 538 3 538
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DPS 03.2 Slaboproudé rozvody CELKEM: 449 985
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Soupis prací Datum: 
 

Stavba : 1572-51 Úpravna vody Písek

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 03 Spojovací potrubí 27 000 726 0 22 314 650 4 686 076 100,0

Celkem za stavbu 27 000 726 0 22 314 650 4 686 076 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 03 SO 03.1 - Nátok surové vody - (CZ-CC 22.22.11) 2 918 027 0 2 411 593 506 435 10,8

SO 03 SO 03.2 - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11) 5 129 986 0 4 239 658 890 328 19,0

SO 03 SO 03.3 - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1 4 539 053 0 3 751 283 787 770 16,8

SO 03 SO 03.4 - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11) 7 667 878 0 6 337 089 1 330 789 28,4

SO 03 SO 03.5 - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II - 386 713 0 319 597 67 115 1,4

SO 03 SO 03.6 - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu 752 140 0 621 603 130 537 2,8

SO 03 SO 03.7 Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11) 781 897 0 646 196 135 701 2,9

SO 03 SO 03.8 - Odtok upravené vody - (CZ-CC 22.22.11) 747 725 0 617 955 129 770 2,8

SO 03 SO 03.9 - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11) 4 077 307 0 3 369 675 707 632 15,1

Celkem za stavbu 27 000 726 0 22 314 650 4 686 076 100,0

0,00

0,00

22 314 650,00

4 686 077,00

27 000 727
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SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.1 - Nátok surové vody - (CZ-CC 22.22.11) JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 411 593

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 411 593

HZS 0

ZRN+HZS 2 411 593 Ostatní náklady neuvedené

2 411 593 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

2 411 593 Kč

506 435 Kč

0 Kč

0 Kč

2 918 028 Kč
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1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.1

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 097 914 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 168 649 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 47 399 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 30 123 0 0 0 0

5 Komunikace 12 906 0 0 0 0

8 Trubní vedení 760 934 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 160 373 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 56 885 0 0 0 0

98 Demolice 61 011 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 15 400 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 411 593 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Nátok surové vody - (CZ-CC 22.22.11)
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1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.1

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 5,00 290,53 1 452,65

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 5,00 313,77 1 568,85

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m m3 125,00 127,83 15 978,75

125,00

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 435,06 268,74 116 916,68

315,06

120,00

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 435,06 1,45 630,83

315,06

120,00

6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 348,04 291,98 101 621,89

252,04

96,00

7 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 348,04 1,45 504,66

252,04

96,00

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 87,01 579,61 50 432,45

63,01

24,00

9 151301102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - hnané - hl. do 4 m m2 1 449,40 65,37 94 747,28

969,40

480,00

10 151301112R00 Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 4 m m2 1 449,40 14,53 21 059,78

969,40

480,00

11 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 435,06 62,46 27 173,54

315,06

120,00

12 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 237,27 193,20 45 840,56

870,11

-632,84

13 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponiia zpět m3 1 265,68 193,20 244 529,38

953,68

312,00

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 632,84 55,20 34 932,77

476,84

156,00

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 237,27 1,45 344,04

870,11

-632,84

16 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 632,84 7,26 4 594,42

476,84

156,00

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 632,84 94,42 59 752,75

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Nátok surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

5*125*0,2

Hloubení v hornině 3 ... 50%

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*3,7*131*0,5

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*2*120*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 50%

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*3,7*131*0,5

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*2*120*0,5

Oprava kanalizace DN300:2*120*2

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*3,7*131*0,4

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*2*120*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*3,7*131*0,4

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*2*120*0,4

Hloubení v hornině 5 ... 10%

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*3,7*131*0,1

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*2*120*0,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

vč.rozepření

Nátok surové vody SKLL DN500:3,7*131*2

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

vč.odstranění rozepření

Nátok surové vody SKLL DN500:3,7*131*2

Oprava kanalizace DN300:2*120*2

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*3,7*131*0,5

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*2*120*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:870,11

zásyp:-632,84

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - objem ve dvojnásobném množství, neboť 

počítána cesta tam i zpět

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*(3,7-0,1-0,5-0,3)*131*2

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*120*2

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*(3,7-0,1-0,5-0,3)*131

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*120

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:870,11

zásyp:-632,84

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*(3,7-0,1-0,5-0,3)*131

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*120

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.1

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Nátok surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

476,84

156,00

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 174,04 813,48 141 574,72

136,24

72,00

-25,72

-8,48

19 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 625,00 21,79 13 618,75

625,00

20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 237,27 319,58 75 826,75

870,11

-632,84

21 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 632,84 43,58 27 579,17

476,84

156,00

22 113107101RA0 Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 m2 11,39 123,48 1 406,44

11,39

23 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 625,00 21,79 13 618,75

625,00

24 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 1,00 2 208,03 2 208,03

Celkem za 1 Zemní práce 1 097 913,88

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
25 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

26 115101202R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min h 1 440,00 72,63 104 587,20

1 440,00

27 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 60,00 50,84 3 050,40

28 011 001 Přečerpávání odpadních vod v průběhu stavby kpl 1,00 14 526,50 14 526,50

29 011 002 Převedení přečerpávaných odpadních vod potrubím m 50,00 363,16 18 158,00

30 011 004 Ucpávkový vak pro DN300, pronájem MTŽ + DMTŽ den 30,00 653,69 19 610,70

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 168 648,70

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
31 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 251,00 188,84 47 398,84

131,00

120,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 47 398,84

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
32 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 29,03 813,48 23 615,32

17,03

12,00

33 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 1,00 2 905,30 2 905,30

1,00

34 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 2,20 581,06 1 278,33

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*(0,3+0,3)*120

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*(3,7-0,1-0,5-0,3)*131

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*120

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*(0,5+0,3)*131

- odstranění betonového krytu do tl. 15 cm

objem potrubí DN500:-Pi*0,25^2*131

objem potrubí DN300:-Pi*0,15^2*120

125*5

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:870,11

zásyp:-632,84

Zemina z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*(3,7-0,1-0,5-0,3)*131

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*120

Položka obsahuje:

- řezání betonového krytu

- odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm

- odstranění kameniva drceného tl. 10 cm 

- nakládání suti

- vodorovná doprava suti do 25 km a poplatek za skládku.

St.0,0000-0,0067 beton:6,70*(1,2+0,1+0,2+0,2)

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

125*5

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

24*60

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

Nátok surové vody SKLL DN500:131

Oprava kanalizace DN300:120

Nátok surové vody SKLL DN500:(1,2+0,1)*0,1*131

Oprava kanalizace DN300:(0,9+0,1)*0,1*120

1 opěrný blok ... 0,5m3.

2 bloky:0,5*2

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.1

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Nátok surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

2,20

35 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,00 581,06 2 324,24

4,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 30 123,20

Díl: 5 Komunikace
36 581112001RA0 Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm m2 11,39 1 133,07 12 905,67

11,39

Celkem za 5 Komunikace 12 905,67

Díl: 8 Trubní vedení
37 892421111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 500 m 131,00 36,32 4 757,92

38 892423111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 500 vč.5-tinásobného 

proplachu m 131,00 217,90 28 544,90

39 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 0,50 3 195,83 1 597,92

0,00

40 8 001 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN500 při tlakových 

zkouškách úsek 1,00 3 631,62 3 631,62

41 8 101 Potrubí sklolaminátové s pryskyřicí DN500 PN1, SN 10000, 

atest pitná voda; DOD+MTŽ m 131,00 4 006,41 524 839,71

42 8 102 SKLL oblouk DN500/90° DOD+MTŽ kus 1,00 22 343,21 22 343,21

43 8 103 SKLL oblouk DN500/7° DOD+MTŽ kus 1,00 10 549,14 10 549,14

44 8 104 SKLL šachtová vložka DN500, dl.300mm DOD+MTŽ kus 1,00 44 008,03 44 008,03

45 8 105 F-kus DN500 s ocelovou otočnou přírubou DOD+MTŽ kus 1,00 54 347,99 54 347,99

46 8 106 Příruba z tvárné litiny DN500 PN10 DOD+MTŽ kus 1,00 42 853,17 42 853,17

47 8 107 Trubka ocelová 508 x 12,5mm DOD+MTŽ m 2,00 7 263,25 14 526,50

48 8 108 Izolace natavenými pásy vč.penetrace DOD+MTŽ m2 7,00 653,69 4 575,83

49 8 109 Výřez na ocelovém potrubí DN600 pro DN500 vč.očištění od 

izolace, a navaření kus 1,00 4 357,95 4 357,95

Celkem za 8 Trubní vedení 760 933,89

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
50 087 001 Kanal. potrubí z PP žebr.335/300 SN10 DOD+MTŽ m 120,00 1 336,44 160 372,80

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 160 372,80

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
51 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 1,00 217,90 217,90

52 089 001 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000 DOD+MTŽ kpl 1,00 36 316,25 36 316,25

53 089 002 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 120,00 11,62 1 394,40

54 089 003 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 150,00 21,79 3 268,50

55 089 004 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 120,00 116,21 13 945,20

56 089 005 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 150,00 11,62 1 743,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 56 885,25

Díl: 98 Demolice
57 098 001 Odstranění starého kanalizač.potr.DN300 kamenina 

vč.likvidace, odvozu a uložení na skládku do 25km m 120,00 435,79 52 294,80

58 098 002 Demolice stávající revizní šachty prefabrikované vč.likvidace, 

odvozu a uložení na skládku do 25km kpl 1,00 8 715,90 8 715,90

Celkem za 98 Demolice 61 010,70

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
59 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení t 424,01 36,32 15 400,03

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 15 400,03

2 bloky:2,0*2

obetonování napojení:2,2

1 opěrný blok ... cca 0,2m2.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

vč.těsnícího kroužku

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, 

včetně příslušných šachtových vložek, poklopu D400 DN 600 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové 

desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

Šachta vodotěsná, do prefabrikátů výrobcem osazená stupadla s povrchovou úpravou, v přechodové skruži osazeno 

stupadlo kapsové.

St.0,0000-0,0067 beton:6,70*(1,2+0,1+0,2+0,2)

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

Nátok surové vody SKLL DN50

vč.spojovacího materiálu

vč.spojovacího materiálu

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.2 - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11) JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 530 592

Z PSV celkem 709 065

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 4 239 658

HZS 0

ZRN+HZS 4 239 658 Ostatní náklady neuvedené

4 239 658 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

4 239 658 Kč

890 328 Kč

0 Kč

0 Kč

5 129 986 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 928 758 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 32 030 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 41 444 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 90 886 0 0 0 0

5 Komunikace 152 352 0 0 0 0

8 Trubní vedení 139 222 0 0 0 0

85 Potrubí z trub litinových 1 928 087 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 19 814 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 87 159 0 0 0 0

981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 34 406 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 24 823 0 0 0 0

737 Tvarovky 0 709 065 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 612 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 530 592 709 065 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 25,00 290,53 7 263,25

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 25,00 313,77 7 844,25

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m m3 145,63 127,83 18 616,30

54,90

19,70

67,53

3,50

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 308,82 268,74 82 993,04

36,23

43,50

69,34

103,73

8,66

13,78

15,48

15,44

2,66

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 308,82 1,45 447,79

36,23

43,50

69,34

103,73

8,66

13,78

15,48

15,44

2,66

6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 347,43 291,98 101 441,36

40,76

48,93

78,01

116,70

9,74

15,50

17,42

17,37

2,99

7 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 347,43 1,45 503,77

40,76

48,93

78,01

116,70

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:5*54,9*0,2

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:5*59,1/3*0,2

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,4

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,4

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,4

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,4

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,4

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,4

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:5*202,6/3*0,2

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:5*3,5*0,2

Hloubení v hornině 3 ... 40%

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,4

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,4

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,4

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,4

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,4

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,4

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 45%

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,45

Hloubení v hornině 3 ... 40%

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,4

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,4

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,4

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,4

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,4

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,45

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,45

Hloubení v hornině 4 ... 45%

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,45

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,45

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,45

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,45

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,45

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka 

dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,45

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,45

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,45

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,45

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka 

dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,45

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

9,74

15,50

17,42

17,37

2,99

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 100,37 579,61 58 173,95

11,78

14,14

22,54

33,71

2,81

4,48

5,03

5,02

0,86

9 132501201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 m3 7,72 624,64 4 822,60

0,91

1,09

1,73

2,59

0,22

0,34

0,39

0,39

0,07

10 132601201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7 m3 7,72 1 423,60 10 991,05

0,91

1,09

1,73

2,59

0,22

0,34

0,39

0,39

0,07

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 536,78 65,37 35 089,20

181,17

45,31

72,23

108,05

9,02

14,35

Hloubení v hornině 5 ... 13%

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,13

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,13

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,13

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka 

dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,13

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,13

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,45

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,45

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,45

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,45

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,45

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,01

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,01

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka 

dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,01

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,01

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,01

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,01

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,13

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,13

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,13

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,13

Hloubení v hornině 6 ... 1%

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,01

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka 

dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,01

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,01

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,01

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,01

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,01

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,01

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,01

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,01

Hloubení v hornině 7 ... 1%

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,01

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,01

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,01

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(2,2*12,3)/3

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(2,1*20,5)/3

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

V úseku souběhu potrubí počítáno jednostranně.

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:1,65*54,9*2

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(2,3*59,1)/3

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(2,05*105,7)/3

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:(1,6*202,6)/3

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

16,13

77,22

13,30

12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 536,78 14,53 7 799,39

181,17

45,31

72,23

108,05

9,02

14,35

16,13

77,22

13,30

13 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 386,03 62,46 24 111,34

45,29

54,37

86,67

129,66

10,82

17,22

19,35

19,31

3,33

14 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 292,07 193,20 56 427,54

772,06

-479,99

15 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponiia zpět m3 668,23 193,20 129 102,81

104,31

151,30

228,31

29,52

45,92

50,98

49,50

8,40

16 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 334,12 55,20 18 443,26

52,16

75,65

114,16

14,76

22,96

25,49

24,75

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(2,05*23,6)/3

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:1,95*19,8*2

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:1,9*3,5*2

V úseku souběhu potrubí počítáno jednostranně.

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(2,05*23,6)/3

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:1,95*19,8*2

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:1,9*3,5*2

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*1,65*54,9*0,5

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*2,3*59,1)/3)*0,5

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*2,05*105,7)/3)*0,5

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:1,65*54,9*2

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(2,3*59,1)/3

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(2,05*105,7)/3

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:(1,6*202,6)/3

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(2,2*12,3)/3

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(2,1*20,5)/3

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:772,057

zásyp:-479,989

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - objem ve dvojnásobném množství, neboť 

počítána cesta tam i zpět

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*(1,65-0,1-0,3-0,3)*54,9*2

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-

0,3)*59,1)/3)*2

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:(((2,3+0,1)*1,6*202,6)/3)*0,5

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*2,2*12,3)/3)*0,5

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*2,1*20,5)/3)*0,5

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*2,05*23,6)/3)*0,5

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*1,95*19,8*0,5

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*1,9*3,5*0,5

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*(1,65-0,1-0,3-0,3)*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-

0,3)*59,1)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*105,7)/3)

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*(2,2-0,1-0,3-

0,3)*12,3)/3)

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*(2,1-0,1-0,3-

0,3)*20,5)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*105,7)/3)*2

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*(2,2-0,1-0,3-

0,3)*12,3)/3)*2

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*(2,1-0,1-0,3-

0,3)*20,5)/3)*2

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*23,6)/3)*2

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*(1,95-0,1-0,3-0,3)*19,8*2

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*3,5*2

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*(1,95-0,1-0,3-0,3)*19,8

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

4,20

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 292,07 1,45 423,50

772,06

-479,99

18 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 334,12 7,26 2 425,69

52,16

75,65

114,16

14,76

22,96

25,49

24,75

4,20

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 479,99 72,63 34 861,60

52,16

75,65

114,16

145,87

14,76

22,96

25,49

24,75

4,20

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 214,86 813,48 174 784,07

32,94

28,37

50,74

97,25

5,90

9,84

11,33

11,88

2,10

-35,48

21 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 728,17 21,79 15 866,75

274,50

98,50

337,67

17,50

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 292,07 319,58 93 339,09

772,06

-479,99

23 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 334,12 43,58 14 560,82

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*(1,65-0,1-0,3-0,3)*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-

0,3)*59,1)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*105,7)/3)

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*(2,2-0,1-0,3-

0,3)*12,3)/3)

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*(2,1-0,1-0,3-

0,3)*20,5)/3)

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*3,5

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:772,057

zásyp:-479,989

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:(((2,3+0,1)*(1,6-0,1-0,3-

0,3)*202,6)/3)

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*(2,2-0,1-0,3-

0,3)*12,3)/3)

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*(2,1-0,1-0,3-

0,3)*20,5)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*(1,95-0,1-0,3-0,3)*19,8

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*3,5

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*(1,95-0,1-0,3-0,3)*19,8

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*3,5

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*(1,65-0,1-0,3-0,3)*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-

0,3)*59,1)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*105,7)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*(0,3+0,3)*19,8

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*(0,3+0,3)*3,5

objem potrubí DN300:-Pi*0,15^2*502

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:5*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:5*59,1/3

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*(0,3+0,3)*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*59,1)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*105,7)/3)

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka 

dl.202,6:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*202,6)/3)

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*12,3)/3)

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*20,5)/3)

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:5*202,6/3

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:5*3,5

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:772,057

zásyp:-479,989

Zemina z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

52,16

75,65

114,16

14,76

22,96

25,49

24,75

4,20

24 113106003RAB Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 včetně 

nakládání a odvozu na skládku do 25 km m2 12,30 123,48 1 518,80

12,30

25 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 728,17 21,79 15 866,75

274,50

98,50

337,67

17,50

26 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 5,00 2 208,03 11 040,15

Celkem za 1 Zemní práce 928 758,11

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
27 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

28 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 300,00 72,63 21 789,00

29 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 50,84 1 525,20

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 32 030,10

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
30 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 219,47 188,84 41 444,09

54,90

19,70

35,23

67,53

4,10

6,83

7,87

19,80

3,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 41 444,09

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
31 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 41,72 813,48 33 941,64

5,49

4,73

8,46

16,21

0,98

1,64

1,89

1,98

0,35

32 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 9,80 2 905,30 28 471,94

9,80

33 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 49,00 581,06 28 471,94

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*(1,65-0,1-0,3-0,3)*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-

0,3)*59,1)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*105,7)/3)

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*(2,2-0,1-0,3-

0,3)*12,3)/3)

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*(2,1-0,1-0,3-

0,3)*20,5)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*(2,05-0,1-0,3-

0,3)*23,6)/3)

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:5*202,6/3

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:5*3,5

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*(1,95-0,1-0,3-0,3)*19,8

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*3,5

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:3*12,3/3

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:5*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:5*59,1/3

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:23,6/3

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:19,8

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:3,5

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:(0,9+0,1)*0,1*54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:(((2,3+0,1)*0,1*59,1)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*0,1*105,7)/3)

0,0000-0,549 nezp. dl.54,9:54,9

0,0549-0,1140 souběh nezp. dl.59,1:59,1/3

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:105,7/3

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:202,6/3

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:12,3/3

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:20,5/3

1 opěrný blok ... 0,2m3.

49 bloků:0,2*49

1 opěrný blok ... cca 1,0m2.

0,2197-0,4223 souběh sjezdovka dl.202,6:(((2,3+0,1)*0,1*202,6)/3)

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:(((2,3+0,1)*0,1*12,3)/3)

0,4346-0,4551 souběh nezp. dl.20,5m:(((2,3+0,1)*0,1*20,5)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*0,1*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*0,1*19,8

0,4985-0,502 nezp.dl.3,5m:(0,9+0,1)*0,1*3,5

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

49,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 90 885,52

Díl: 5 Komunikace
34 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 123,24 276,00 34 014,24

84,56

18,88

19,80

35 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 123,24 251,72 31 021,97

84,56

18,88

19,80

36 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 123,24 290,76 35 833,26

84,56

18,88

19,80

37 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 148,40 15,89 2 358,08

98,65

22,03

27,72

38 577112113R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 148,40 277,40 41 166,16

98,65

22,03

27,72

39 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba HBB 50 

x 50 x 6 cm m2 12,30 647,05 7 958,72

12,30

Celkem za 5 Komunikace 152 352,43

Díl: 8 Trubní vedení
40 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 3,00 5 084,27 15 252,81

41 892381111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 300 m 502,00 29,05 14 583,10

42 892383111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 300 vč.5-tinásobného 

proplachu m 502,00 217,90 109 385,80

Celkem za 8 Trubní vedení 139 221,71

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
43 851601107R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 300 m 502,00 305,06 153 140,12

44 55251112 Trouba vod.lit.tlak. DN300mm PN16 m 502,00 3 535,75 1 774 946,50

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 1 928 086,62

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
45 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 2,00 217,90 435,80

46 089 001 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 580,00 11,62 6 739,60

47 089 003 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 580,00 21,79 12 638,20

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 19 813,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí
48 961100015RA0 Bourání základů z betonu prostého vč.likvidace, odvozu a 

uložení na skládce do 25km m3 10,00 3 631,62 36 316,20

49 961100016RA0 Bourání základů z železobetonu vč.likvidace, odvozu a uložení 

na skládce do 25km m3 10,00 5 084,27 50 842,70

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 87 158,90

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
50 113107140R01 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 4cm m2 148,40 87,16 12 934,54

98,65

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

49 bloků:1,0*49

vč.dodávky materiálu a hutnění

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*105,7)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*19,8

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*105,7)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1+0,2+0,2)*19,8

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*105,7)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*19,8

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*105,7)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*19,8

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*105,7)/3)

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*105,7)/3)

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1+0,2+0,2)*19,8

0,4223-0,4346 souběh dlažba dl.12,30:3*12,3/3

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.2

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad surové vody - (CZ-CC 22.22.11)

22,03

27,72

51 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 43,13 246,95 10 651,94

29,60

6,61

6,93

52 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 6,16 421,27 2 595,87

4,23

0,94

0,99

53 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 125,80 65,37 8 223,55

70,47

15,73

39,60

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 34 405,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
54 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení t 683,45 36,32 24 823,02

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 24 823,02

Díl: 737 Tvarovky
55 857601107R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 300 kus 23,00 1 089,49 25 058,27

23,00

56 737 003 Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN300 

DOD+MTŽ kus 130,00 3 050,56 396 572,80

86,00

44,00

57 737 024 Přírubový spoj DN300, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 4,00 1 597,91 6 391,64

58 55251403 Trouba přír.litin. DN300 dl.1000mm s kotvou kus 2,00 36 316,25 72 632,50

59 55259417 Koleno hrdlové DN300-11 1/4° kus 5,00 8 200,21 41 001,05

60 55259437 Koleno hrdlové DN300-22 1/2° kus 7,00 8 386,15 58 703,05

61 55259476 Koleno hrdlové DN300/45° kus 9,00 8 682,49 78 142,41

62 55259736 Tvar. hrdlová s přír.koncem DN300 kus 1,00 15 281,88 15 281,88

63 55259736a Tvar. přírubová s hl.koncem DN300 kus 1,00 15 281,88 15 281,88

Celkem za 737 Tvarovky 709 065,48

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
64 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 91,57 72,63 6 650,60

65 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 739,80 10,17 17 693,72

66 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 91,57 72,63 6 650,60

67 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 91,57 7,26 664,79

68 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 91,57 217,90 19 952,71

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 612,42

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*23,6)/3)

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1+0,2+0,2)*19,8

Odstranění vrstvy štěrkodrti.

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*105,7)/3)*0,35

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:105,7*2/3

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:23,6*2/3

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:19,8*2

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

1+1+4+6+9+2

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*23,6)/3)*0,35

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*19,8*0,35

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. Zde použito pro 

vrstvu obalovaného kameniva.

0,114-0,2197 souběh asf.k. dl.105.7:(((2,3+0,1)*105,7)/3)*0,05

0,4551-0,4787 souběh asf. dl.23,6m:(((2,3+0,1)*23,6)/3)*0,05

0,4787-0,4985 asf.k. dl.19,8m:(0,9+0,1)*19,8*0,05

tv.litina

Tvárná litina

Tvárná litina

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Celková vzdálenost na skládku ... cca 25km.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.

trouby:86

tvarovky:44

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

tv.litina

tv.litina

tv.litina

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.3 - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 913 864

Z PSV celkem 837 419

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 3 751 283

HZS 0

ZRN+HZS 3 751 283 Ostatní náklady neuvedené

3 751 283 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3 751 283 Kč

787 770 Kč

0 Kč

0 Kč

4 539 053 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 666 706 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 32 030 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 25 179 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 78 327 0 0 0 0

5 Komunikace 141 567 0 0 0 0

8 Trubní vedení 288 353 0 0 0 0

85 Potrubí z trub litinových 1 536 324 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 40 253 0 0 0 0

981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 35 876 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 19 777 0 0 0 0

734 Armatury 0 186 415 0 0 0

737 Tvarovky 0 651 004 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 474 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 913 864 837 419 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 25,00 290,53 7 263,25

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 25,00 313,77 7 844,25

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m m3 80,33 127,83 10 269,01

2,00

67,80

10,53

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 216,56 268,74 58 197,47

4,42

49,74

97,63

4,48

22,75

33,62

3,92

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 216,56 1,45 314,01

4,42

49,74

97,63

4,48

22,75

33,62

3,92

6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 243,63 291,98 71 134,04

4,97

55,96

109,84

5,04

25,60

37,82

4,41

7 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 243,63 1,45 353,26

4,97

55,96

109,84

5,04

25,60

37,82

4,41

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 70,38 579,61 40 793,53

1,44

16,17

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:5*6/3*0,2

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:5*203,4/3*0,2

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,4

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,4

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,4

Hloubení v hornině 3 ... 40%

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,4

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,4

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:5*31,6/3*0,2

Hloubení v hornině 3 ... 40%

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,4

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,4

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,4

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,4

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,45

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,45

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,45

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,45

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,45

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,45

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,4

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,4

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,4

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,4

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 45%

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,45

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,45

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,45

Hloubení v hornině 5 ... 13%

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,13

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,13

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,45

Hloubení v hornině 4 ... 45%

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,45

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,45

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,45

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,45

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

31,73

1,46

7,39

10,93

1,27

9 132501201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 m3 5,41 624,64 3 381,74

0,11

1,24

2,44

0,11

0,57

0,84

0,10

10 132601201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7 m3 5,41 1 423,60 7 707,23

0,11

1,24

2,44

0,11

0,57

0,84

0,10

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 676,74 65,37 44 238,49

13,80

155,44

305,10

14,00

71,10

105,06

12,24

12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 676,74 14,53 9 833,03

13,80

155,44

305,10

14,00

71,10

105,06

12,24

13 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 270,70 62,46 16 907,67

5,52

62,18

122,04

5,60

28,44

42,02

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,01

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,01

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,01

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,01

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,01

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,01

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,13

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,13

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,13

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,13

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,13

Hloubení v hornině 6 ... 1%

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,01

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,01

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,01

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

V úseku souběhu potrubí počítáno jednostranně.

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:2,3*6

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,01

Hloubení v hornině 7 ... 1%

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,01

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,01

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,01

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,01

V úseku souběhu potrubí počítáno jednostranně.

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:2,3*6

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:1,45*107,2

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:1,5*203,4

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:2*7

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:2,25*31,6

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:1,45*107,2

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:1,5*203,4

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:2*7

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:2,25*31,6

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:2,55*41,2

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:3,4*3,6

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*2,25*31,6)/3)*0,5

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*2,55*41,2)/3)*0,5

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:2,55*41,2

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:3,4*3,6

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*2,3*6)/3)*0,5

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*1,45*107,2)/3)*0,5

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*1,5*203,4)/3)*0,5

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*2*7)/3)*0,5

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

4,90

14 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 224,00 193,20 43 276,80

541,39

-317,39

15 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponiia zpět m3 374,43 193,20 72 340,26

15,36

128,64

14,56

78,37

121,95

15,55

16 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 187,22 55,20 10 334,32

7,68

64,32

7,28

39,18

60,98

7,78

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 224,00 1,45 324,80

541,39

-317,39

18 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 187,22 7,26 1 359,19

7,68

64,32

7,28

39,18

60,98

7,78

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 317,39 72,63 23 052,18

7,68

64,32

130,18

7,28

39,18

60,98

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*3,4*3,6)/3)*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:541,392

zásyp:-317,392

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*(3,4-0,1-0,3-

0,3)*3,6)/3)*2

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-0,3)*6)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*(1,45-0,1-0,3-

0,3)*107,2)/3)

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*7)/3)

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*(2,25-0,1-0,3-

0,3)*31,6)/3)

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - objem ve dvojnásobném množství, neboť 

počítána cesta tam i zpět

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-

0,3)*6)/3)*2

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*(1,45-0,1-0,3-

0,3)*107,2)/3)*2

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*(2-0,1-0,3-

0,3)*7)/3)*2

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*(2,25-0,1-0,3-

0,3)*31,6)/3)*2

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*(2,55-0,1-0,3-

0,3)*41,2)/3)*2

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-0,3)*6)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*(1,45-0,1-0,3-

0,3)*107,2)/3)

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*7)/3)

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*(2,25-0,1-0,3-

0,3)*31,6)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*(2,55-0,1-0,3-

0,3)*41,2)/3)

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*(3,4-0,1-0,3-

0,3)*3,6)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*(2,55-0,1-0,3-

0,3)*41,2)/3)

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*(3,4-0,1-0,3-

0,3)*3,6)/3)

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:541,392

zásyp:-317,392

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-0,3)*6)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*(1,45-0,1-0,3-

0,3)*107,2)/3)

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:(((2,3+0,1)*(1,5-0,1-0,3-

0,3)*203,4)/3)

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*7)/3)

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*(2,25-0,1-0,3-

0,3)*31,6)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*(2,55-0,1-0,3-

0,3)*41,2)/3)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

7,78

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 163,73 813,48 133 187,58

2,88

51,46

97,63

3,36

15,17

19,78

1,73

-28,27

21 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 401,67 21,79 8 752,32

10,00

339,00

52,67

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 224,00 319,58 71 585,92

541,39

-317,39

23 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 187,22 43,58 8 158,87

7,68

64,32

7,28

39,18

60,98

7,78

24 113106003RAB Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 včetně 

nakládání a odvozu na skládku do 25 km m2 5,83 123,48 720,30

5,83

25 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 401,67 21,79 8 752,32

10,00

339,00

52,67

26 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 3,00 2 208,03 6 624,09

Celkem za 1 Zemní práce 666 705,93

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
27 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

28 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 300,00 72,63 21 789,00

29 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 50,84 1 525,20

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 32 030,10

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
30 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 133,33 188,84 25 178,66

2,00

35,73

67,80

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*(3,4-0,1-0,3-

0,3)*3,6)/3)

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*6)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*107,2)/3)

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka 

dl.203,4m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*203,4)/3)

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*7)/3)

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*31,6)/3)

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:541,392

zásyp:-317,392

Zemina z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*(2,3-0,1-0,3-0,3)*6)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*(1,45-0,1-0,3-

0,3)*107,2)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*41,2)/3)

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*(0,3+0,3)*3,6)/3)

objem potrubí DN300:-Pi*0,15^2*400

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:5*6/3

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:5*203,4/3

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:5*31,6/3

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:5*6/3

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:5*203,4/3

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:5*31,6/3

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*(2-0,1-0,3-0,3)*7)/3)

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*(2,25-0,1-0,3-

0,3)*31,6)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*(2,55-0,1-0,3-

0,3)*41,2)/3)

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*(3,4-0,1-0,3-

0,3)*3,6)/3)

2,5*7/3

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:6/3

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:107,2/3

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:203,4/3

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

2,33

10,53

13,73

1,20

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 25 178,66

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
31 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 32,00 813,48 26 031,36

0,48

8,58

16,27

0,56

2,53

3,30

0,29

32 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 9,00 2 905,30 26 147,70

9,00

33 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 45,00 581,06 26 147,70

45,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 78 326,76

Díl: 5 Komunikace
34 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 118,72 276,00 32 766,72

85,76

32,96

35 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 118,72 251,72 29 884,20

85,76

32,96

36 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 118,72 290,76 34 519,03

85,76

32,96

37 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 138,51 15,89 2 200,87

100,05

38,45

38 577112113R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 138,51 277,40 38 421,76

100,05

38,45

39 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba HBB 50 

x 50 x 6 cm m2 5,83 647,05 3 774,44

5,83

Celkem za 5 Komunikace 141 567,01

Díl: 8 Trubní vedení
40 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 3,00 5 084,27 15 252,81

41 892381111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 300 m 400,00 29,05 11 620,00

42 892383111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 300 vč.5-tinásobného 

proplachu m 400,00 217,90 87 160,00

43 892383111R01 Desinfekce stávajícího výtlaku DN 300 vč.5-tinásobného 

proplachu m 800,00 217,90 174 320,00

Celkem za 8 Trubní vedení 288 352,81

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:41,2/3

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:3,6/3

0,0000-0,0060 souběh nezp. dl.6,0m:(((2,3+0,1)*0,1*6)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*0,1*107,2)/3)

0,1132-0,3166 souběh sjezdovka dl.203,4m:(((2,3+0,1)*0,1*203,4)/3)

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:(((2,3+0,1)*0,1*7)/3)

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:7/3

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:31,6/3

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

45 bloků:1,0*45

vč.dodávky materiálu a hutnění

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*107,2)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*41,2)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*107,2)/3)

0,3236-0,3552 souběh nezp. dl.31,6m:(((2,3+0,1)*0,1*31,6)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*0,1*41,2)/3)

0,3964-0,4000 souběh nezp. dl.3,6m:(((2,3+0,1)*0,1*3,6)/3)

1 opěrný blok ... 0,2m3.

45 bloků:0,2*45

1 opěrný blok ... cca 1,0m2.

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*41,2)/3)

0,3166-0,3236 souběh dlažba dl.7,0m:2,5*7/3

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*41,2)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*107,2)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*41,2)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*107,2)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*41,2)/3)

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*107,2)/3)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
44 851601107R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 300 m 400,00 305,06 122 024,00

45 55251112 Trouba vod.lit.tlak. DN300mm m 400,00 3 535,75 1 414 300,00

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 1 536 324,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
46 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 3,00 217,90 653,70

47 089 001 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 460,00 11,62 5 345,20

48 089 003 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 460,00 21,79 10 023,40

49 089 005 Napojení na stávající stav kpl 1,00 17 431,80 17 431,80

50 089 008 Zásyp ze štěrkodrti fr.16-32 kolem zem.soupr.arm. a těl 

hydr.vč.hutnění; DOD+MTŽ kpl 6,00 726,32 4 357,92

2,00

4,00

51 089 103 Vypuštění potrubí DN300 dl.280m m3 56,00 43,58 2 440,48

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 40 252,50

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
52 113107140R01 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 4cm m2 138,51 87,16 12 072,24

100,05

38,45

53 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 41,55 246,95 10 261,27

30,02

11,54

54 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 5,94 421,27 2 500,66

4,29

1,65

55 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 98,93 111,61 11 041,95

71,47

27,47

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 35 876,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
56 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení t 544,51 36,32 19 776,61

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 19 776,61

Díl: 734 Armatury
57 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 363,16 726,32

58 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00 363,16 726,32

2,00

59 891371111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 300 kus 2,00 1 452,65 2 905,30

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

Odstranění vrstvy štěrkodrti.

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*107,2)/3)*0,35

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*41,2)/3)*0,35

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. Zde použito pro 

vrstvu obalovaného kameniva.

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:(((2,3+0,1)*107,2)/3)*0,05

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1)*41,2)/3)*0,05

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího potrubí, jeho obnažení, očištění, výřez a začištění pro napojení nově 

položeného potrubí.

vč.obnovy izolace stávajícího potrubí

hydranty:2

šoupata:4

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. 

dl.107,2m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*107,2)/3)

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:(((2,3+0,1+0,2+0,2)*41,2)/3)

- podkladní bloky pod armatury

- osazení šoupátkových poklopů.

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.

Položka zahrnuje i hydrantovou bandáž a revizi hydrantu.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na:

- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku fr.16-32mm;

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.

0,0060-0,1132 souběh asf.kom. dl.107,2m:107,2*2/3

0,3552-0,3964 souběh asf. dl.41,2m:41,2*2/3

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup 

zemních souprav šoupátek. 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

1+1

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup 

zemních souprav šoupátek. 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

60 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00 363,16 1 452,64

4,00

61 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00 726,32 1 452,64

2,00

62 734 001 Podzemní hydrant DN 80/1500mm s dvojitým uzavíráním kus 1,00 42 163,17 42 163,17

63 734 002 Podzemní hydrant DN 80/1250mm s dvojitým uzavíráním kus 1,00 18 015,77 18 015,77

64 734 003 Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty kus 2,00 1 881,18 3 762,36

2,00

65 734 004 Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové kus 2,00 167,35 334,70

2,00

66 734 100 Šoupátko přírubové TLT DN 300 s prodlouženou trvanlivostí

kus 2,00 46 150,69 92 301,38

67 734 103 Šoupátko přírubové TLT DN 80 s prodlouženou trvanlivostí

kus 2,00 4 648,48 9 296,96

68 734 106 Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 4,00 804,77 3 219,08

4,00

69 734 107 Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové

kus 4,00 605,76 2 423,04

4,00

70 734 108 Zemní souprava teleskopická pro DN 80-300 krytí potrubí 1,3-

1,8m; D+M kus 4,00 1 908,78 7 635,12

4,00

Celkem za 734 Armatury 186 414,80

Díl: 737 Tvarovky
71 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 5,00 363,16 1 815,80

72 857601107R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 300 kus 15,00 726,32 10 894,80

73 857701107R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 300 kus 3,00 1 452,65 4 357,95

74 737 001 Spojka jištěná proti posunu,pro vš.stand.mater. DN300; 

DOD+MTŽ kus 2,00 28 326,67 56 653,34

75 737 003 Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN300 

DOD+MTŽ kus 100,00 3 050,56 305 056,00

68,00

32,00

76 737 021 Přírubový spoj DN80, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 9,00 726,32 6 536,88

77 737 024 Přírubový spoj DN300, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 8,00 1 409,07 11 272,56

78 55251212 Trouba přír.litin.  DN80 dl.200mm kus 1,00 2 178,97 2 178,97

79 55251217 Trouba přír.litin. DN80 dl.500mm kus 1,00 3 631,62 3 631,62

80 55251223 Trouba přír.litin. DN80 dl.1000 mm kus 1,00 7 263,25 7 263,25

81 55251403 Trouba přír.litin. DN300 dl.1000mm s kotvou kus 1,00 36 316,25 36 316,25

82 55258556 Tvarovka hrdl.s přír.odb.DN300/ 80 kus 1,00 22 516,07 22 516,07

83 55259417 Koleno hrdlové DN300-11 1/4° kus 4,00 8 200,21 32 800,84

84 55259437 Koleno hrdlové DN300-22 1/2° kus 6,00 8 386,15 50 316,90

- osazení šoupátkových poklopů.

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2+2

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

1+1

1+1

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

trouby:68

tvarovky:32

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

tv.litina

1+1

2+2

2+2

2+2

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Tvárná litina

tv.litina

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.3

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Výtlačný řad do VDJ Amerika - (CZ-CC 22.22.1

85 55259476 Koleno hrdlové DN300/45° kus 4,00 8 682,49 34 729,96

86 55259736 Tvar. hrdlová s přír.koncem DN300 kus 2,00 15 281,88 30 563,76

87 552599968 Tvarovka přír. s přír. odb. DN 300/80mm kus 1,00 13 759,50 13 759,50

88 552599973 Tvarovka přír. s přír. odb. DN300/300mm kus 1,00 16 115,70 16 115,70

89 5526009702 Koleno přír.s patkou DN80mm kus 2,00 2 112,15 4 224,30

Celkem za 737 Tvarovky 651 004,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
90 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 87,77 72,63 6 375,00

91 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 667,70 10,17 16 960,50

92 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 87,77 72,63 6 375,00

93 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 87,77 7,26 637,24

94 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 87,77 217,90 19 125,88

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 473,62

tv.litina

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Celková vzdálenost na skládku ... cca 25km.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.

tv.litina

tv.litina

Tvárná litina

tv.litina

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.4 - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11) JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 6 337 089

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 6 337 089

HZS 0

ZRN+HZS 6 337 089 Ostatní náklady neuvedené

6 337 089 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

6 337 089 Kč

1 330 789 Kč

0 Kč

0 Kč

7 667 878 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2 416 337 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 37 841 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 129 185 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 119 129 0 0 0 0

5 Komunikace 273 186 0 0 0 0

8 Trubní vedení 6 984 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 703 782 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 423 019 0 0 0 0

981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 82 895 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 52 080 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 651 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 6 337 089 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 20,00 290,53 5 810,60

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 20,00 313,77 6 275,40

3 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 1 082,53 268,74 290 919,19

84,80

161,28

305,98

34,18

294,27

77,43

32,00

16,00

44,65

2,84

10,13

6,48

3,88

3,36

5,27

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1 082,53 1,45 1 569,67

84,80

161,28

305,98

34,18

294,27

77,43

32,00

16,00

44,65

2,84

10,13

6,48

3,88

3,36

5,27

5 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 866,02 291,98 252 861,75

67,84

129,02

244,78

27,34

235,42

61,94

25,60

12,80

35,72

2,27

8,10

5,18

3,11

2,69

4,21

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 866,02 1,45 1 255,74

67,84

129,02

244,78

27,34

235,42

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

Hloubení v hornině 3 ... 50%

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*2,0*53*0,5

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*2*10*0,5

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*2,25*44,1*0,5

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*1,8*3,5*0,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*1,8*12,5*0,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*1,8*8*0,5

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*1,15*7,5*0,5

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*1,8*112*0,5

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*1,9*201,3*0,5

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*4,8*8,9*0,5

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*3,8*96,8*0,5

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*1,9*81,5*0,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*2,0*32*0,5

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*4,8*8,9*0,5

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*3,8*96,8*0,5

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*1,9*81,5*0,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*2,0*32*0,5

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*2*10*0,5

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*2,25*44,1*0,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,15*6,5*0,5

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,8*6,5*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 50%

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*2,0*53*0,5

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*1,8*112*0,5

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*1,9*201,3*0,5

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*2,0*53*0,4

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*1,8*112*0,4

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*1,9*201,3*0,4

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*4,8*8,9*0,4

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*3,8*96,8*0,4

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*1,8*3,5*0,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*1,8*12,5*0,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*1,8*8*0,5

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*1,15*7,5*0,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,15*6,5*0,5

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,8*6,5*0,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*1,8*8*0,4

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*1,15*7,5*0,4

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,15*6,5*0,4

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,8*6,5*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*2,0*53*0,4

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*1,9*81,5*0,4

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*2,0*32*0,4

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*2*10*0,4

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*2,25*44,1*0,4

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*1,8*3,5*0,4

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*1,8*12,5*0,4

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*1,8*112*0,4

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*1,9*201,3*0,4

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*4,8*8,9*0,4

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*3,8*96,8*0,4

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

61,94

25,60

12,80

35,72

2,27

8,10

5,18

3,11

2,69

4,21

7 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 216,51 579,61 125 489,10

16,96

32,26

61,20

6,84

58,85

15,49

6,40

3,20

8,93

0,57

2,03

1,30

0,78

0,67

1,05

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 3 019,41 65,37 197 378,83

212,00

403,20

764,94

85,44

735,68

309,70

128,00

40,00

198,45

12,60

45,00

28,80

17,25

14,95

23,40

9 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 3 019,41 14,53 43 872,03

212,00

403,20

764,94

85,44

735,68

309,70

128,00

40,00

198,45

12,60

45,00

28,80

17,25

14,95

23,40

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1 082,53 62,46 67 614,84

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*2*10*0,4

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*2,25*44,1*0,4

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*1,8*3,5*0,4

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*1,8*12,5*0,4

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*1,8*8*0,4

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*1,15*7,5*0,4

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*1,9*81,5*0,4

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*2,0*32*0,4

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*4,8*8,9*0,1

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*3,8*96,8*0,1

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*1,9*81,5*0,1

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*2,0*32*0,1

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*2*10*0,1

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*2,25*44,1*0,1

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,15*6,5*0,4

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,8*6,5*0,4

Hloubení v hornině 5 ... 10%

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*2,0*53*0,1

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*1,8*112*0,1

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*1,9*201,3*0,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:2,0*53*2

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:1,8*112*2

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:1,9*201,3*2

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:4,8*8,9*2

Souběh S, D nezp. dl.96,8:3,8*96,8*2

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*1,8*3,5*0,1

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*1,8*12,5*0,1

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*1,8*8*0,1

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*1,15*7,5*0,1

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,15*6,5*0,1

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,8*6,5*0,1

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:1,8*8*2

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:1,15*7,5*2

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:1,15*6,5*2

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:1,8*6,5*2

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:2,0*53*2

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:1,8*112*2

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:1,9*81,5*2

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:2,0*32*2

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:2*10*2

S1 asf.k. dl.44,1m:2,25*44,1*2

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:1,8*3,5*2

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:1,8*12,5*2

S1 asf.k. dl.44,1m:2,25*44,1*2

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:1,8*3,5*2

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:1,8*12,5*2

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:1,8*8*2

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:1,15*7,5*2

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:1,15*6,5*2

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:1,9*201,3*2

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:4,8*8,9*2

Souběh S, D nezp. dl.96,8:3,8*96,8*2

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:1,9*81,5*2

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:2,0*32*2

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:2*10*2

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:1,8*6,5*2

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

84,80

161,28

305,98

34,18

294,27

77,43

32,00

16,00

44,65

2,84

10,13

6,48

3,88

3,36

5,27

11 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 662,90 193,20 128 072,59

2 165,06

-1 502,16

12 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponii a zpět m3 2 231,33 193,20 431 092,18

220,48

394,24

116,77

960,26

195,60

83,20

44,80

130,98

7,88

28,13

18,00

8,78

7,61

14,63

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 1 115,66 55,20 61 584,60

110,24

197,12

58,38

480,13

97,80

41,60

22,40

65,49

3,94

14,06

9,00

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*1,9*81,5*0,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*2,0*32*0,5

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*2*10*0,5

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*2,25*44,1*0,5

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*1,8*3,5*0,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*1,8*12,5*0,5

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*2,0*53*0,5

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*1,8*112*0,5

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*1,9*201,3*0,5

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*4,8*8,9*0,5

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*3,8*96,8*0,5

zásyp:-1502,159

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - objem ve dvojnásobném množství, neboť 

počítána cesta tam i zpět

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*53*2

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*(1,8-0,1-0,3-0,3)*112*2

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*(4,8-0,1-0,3-0,3)*8,9*2

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*(3,8-0,1-0,3-0,3)*96,8*2

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*1,8*8*0,5

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*1,15*7,5*0,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,15*6,5*0,5

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*1,8*6,5*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:2165,0606

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-

0,3)*8*2

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*7,5*2

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*6,5*2

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*6,5*2

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*53

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*81,5*2

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*32*2

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*(2-0,1-0,2-

0,3)*10*2

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*(2,25-0,1-0,2-0,3)*44,1*2

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*3,5*2

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*12,5*2

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*(2,25-0,1-0,2-0,3)*44,1

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*3,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*12,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*8

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*(1,8-0,1-0,3-0,3)*112

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*(4,8-0,1-0,3-0,3)*8,9

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*(3,8-0,1-0,3-0,3)*96,8

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*81,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*32

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*(2-0,1-0,2-

0,3)*10

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

4,39

3,80

7,31

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 662,90 1,45 961,21

2 165,06

-1 502,16

15 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 1 115,66 7,26 8 099,71

110,24

197,12

58,38

480,13

97,80

41,60

22,40

65,49

3,94

14,06

9,00

4,39

3,80

7,31

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 502,16 72,63 109 101,81

110,24

197,12

386,50

58,38

480,13

97,80

41,60

22,40

65,49

3,94

14,06

9,00

4,39

3,80

7,31

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 486,89 813,48 396 074,14

50,88

107,52

193,25

8,54

92,93

48,90

19,20

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*7,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*6,5

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*(1,8-0,1-0,3-0,3)*112

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*(4,8-0,1-0,3-0,3)*8,9

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*(3,8-0,1-0,3-0,3)*96,8

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*81,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*32

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*(2-0,1-0,2-

0,3)*10

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*6,5

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:2165,0606

zásyp:-1502,159

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*53

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*6,5

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*53

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*(1,8-0,1-0,3-0,3)*112

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*201,3

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*(4,8-0,1-0,3-0,3)*8,9

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*(3,8-0,1-0,3-0,3)*96,8

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*(2,25-0,1-0,2-0,3)*44,1

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*3,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*12,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*8

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*7,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*6,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*8

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*7,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*6,5

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*6,5

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*(0,3+0,3)*53

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*(0,3+0,3)*112

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*81,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*32

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*(2-0,1-0,2-

0,3)*10

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*(2,25-0,1-0,2-0,3)*44,1

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*3,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*12,5

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*(0,3+0,3)*201,3

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*(0,3+0,3)*8,9

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*(0,3+0,3)*96,8

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*(0,3+0,3)*81,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*(0,3+0,3)*32

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

8,00

19,85

1,42

5,06

3,24

2,70

2,34

2,63

-2,26

-74,64

-2,01

-0,54

-0,11

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 662,90 319,58 211 850,09

2 165,06

-1 502,16

19 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 1 115,66 43,58 48 620,59

110,24

197,12

58,38

480,13

97,80

41,60

22,40

65,49

3,94

14,06

9,00

4,39

3,80

7,31

20 113106003RAB Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 včetně 

nakládání a odvozu na skládku do 25 km m2 17,80 290,53 5 171,43

17,80

21 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 5,00 2 208,03 11 040,15

22 1 002 Zkoušky míry zhutnění kpl 4,00 2 905,30 11 621,20

Celkem za 1 Zemní práce 2 416 336,85

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
23 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 50,00 290,53 14 526,50

24 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 300,00 72,63 21 789,00

25 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 50,84 1 525,20

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 37 840,70

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
26 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 684,10 188,84 129 185,44

53,00

112,00

201,30

8,90

96,80

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*(0,2+0,3)*44,1

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*3,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*12,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*8

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*(0,1+0,3)*7,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*(0,1+0,3)*6,5

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*(0,2+0,3)*10

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:2165,0606

zásyp:-1502,159

Zemina z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*53

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*(1,8-0,1-0,3-0,3)*112

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*6,5

objem potrubí DN400:-Pi*0,2^2*(10+8)

objem potrubí DN300:-Pi*0,15^2*(494+562)

objem potrubí DN200:-Pi*0,1^2*(10+10+44,1)

objem potrubí DN150:-Pi*0,075^2*(3,5+8,5+4+8+6,5)

objem potrubí DN100:-Pi*0,05^2*(7,5+6,5)

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*3,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*12,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*8

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*7,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,15-0,1-0,1-0,3)*6,5

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*(1,8-0,1-0,15-0,3)*6,5

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*(4,8-0,1-0,3-0,3)*8,9

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*(3,8-0,1-0,3-0,3)*96,8

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*(1,9-0,1-0,3-0,3)*81,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*(2,0-0,1-0,3-0,3)*32

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*(2-0,1-0,2-

0,3)*10

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*(2,25-0,1-0,2-0,3)*44,1

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:112

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:201,3

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:8,9

Souběh S, D nezp. dl.96,8:96,8

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:2*8,9

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:53

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

81,50

32,00

10,00

44,10

3,50

12,50

8,00

7,50

6,50

6,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 129 185,44

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 96,44 813,48 78 455,27

8,48

17,92

32,21

1,42

15,49

8,15

3,20

1,60

3,97

0,32

1,13

0,72

0,68

0,59

0,59

28 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 7,00 2 905,30 20 337,10

7,00

29 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 35,00 581,06 20 337,10

35,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 119 129,47

Díl: 5 Komunikace
30 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 218,89 276,00 60 413,64

179,20

39,69

31 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 218,89 251,72 55 098,99

179,20

39,69

32 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 218,89 290,76 63 644,46

179,20

39,69

33 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 281,33 15,89 4 470,33

224,00

57,33

34 577112113R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 281,33 277,40 78 040,94

224,00

57,33

35 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba HBB 50 

x 50 x 6 cm m2 17,80 647,05 11 517,49

17,80

Celkem za 5 Komunikace 273 185,85

Díl: 8 Trubní vedení
36 892271111R00 Tlaková zkouška potrubí DN 100 m 14,00 21,79 305,06

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:81,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:32

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:6,5

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:6,5

Souběh S, D nezp. DN300 dl.53,0m:(1,5+0,1)*0,1*53

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*0,1*112

Souběh S, D sjezdovka dl.201,3m:(1,5+0,1)*0,1*201,3

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:(1,5+0,1)*0,1*8,9

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:10

S1 asf.k. dl.44,1m:44,1

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:3,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:12,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:8

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:7,5

příp.deš.vody ÚV nezp.dl.8,5+4,0m:(0,8+0,1)*0,1*12,5

příp.deš.vody trafostanice nezp.dl.8,0m:(0,8+0,1)*0,1*8

čerpání kalu 1 nezp. dl.7,5m:(0,8+0,1)*0,1*7,5

čerpání kalu 2 nezp. dl.6,5m:(0,8+0,1)*0,1*6,5

vypouštění výtl.řadu nezp.dl.6,5m:(0,8+0,1)*0,1*6,5

1 opěrný blok ... 0,2m3.

Souběh S, D nezp. dl.96,8:(1,5+0,1)*0,1*96,8

D 0,0000-0,0815 nezp.dl.81,5m:(0,9+0,1)*0,1*81,5

S 0,0000-0,0320 nezp.dl.32,0m:(0,9+0,1)*0,1*32

Souběh odtok kalu a ods.vody nezp.dl.10,0m:(1,5+0,1)*0,1*10

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*0,1*44,1

příp.deš.vody ČS nezp.dl.3,5m:(0,8+0,1)*0,1*3,5

vč.dodávky materiálu a hutnění

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*112

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*44,1

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*112

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*44,1

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*112

v trase pod sjezdovkou

35 bloků:0,2*35

1 opěrný blok ... cca 1,0m2.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

v trase pod sjezdovkou

35 bloků:35*1

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*44,1

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1+0,2+0,2)*112

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1+0,2+0,2)*44,1

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1+0,2+0,2)*112

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1+0,2+0,2)*44,1

Souběh S, D dlažba dl.8,9m:2*8,9

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

37 892351111R00 Tlaková zkouška  potrubí DN 150 m 6,50 21,79 141,64

38 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 3,00 2 178,97 6 536,91

Celkem za 8 Trubní vedení 6 983,61

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
39 087 001 Kanal. potrubí z PP plné žebro 335/300 SN12 DOD+MTŽ m 1 056,00 1 525,28 1 610 695,68

1 056,00

40 087 002 Kanal. potrubí z PP plné žebro 450/400 SN12 DOD+MTŽ m 18,00 1 737,37 31 272,66

18,00

41 087 003 Kanal. potrubí z PP plné žebro 225/200 SN12 DOD+MTŽ m 44,10 617,38 27 226,46

42 087 004 Kanalizační potrubí PE 110/6,6mm SDR 17, PN 10; 

DOD+MTŽ m 14,00 508,43 7 118,02

14,00

43 087 005 Kanalizační potrubí PE 160/9,5mm SDR 17, PN 10; 

DOD+MTŽ m 6,50 552,01 3 588,07

44 286-WV00150 Kanalizační potrubí PVC KG DN150 SN10 vč.těsnění a 

tvarovek DOD+MTŽ m 24,00 522,95 12 550,80

24,00

45 286-WV00200 Kanalizační potrubí PVC KG DN200 SN10 vč.těsnění a 

tvarovek DOD+MTŽ m 20,00 566,53 11 330,60

20,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 703 782,28

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
46 089 001 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000 DOD+MTŽ kpl 16,00 36 316,25 581 060,00

9,00

7,00

47 089 001a Prefabr.kanal. šachta revizní DN1000; DOD+MTŽ s nárazovou 

stěnou a dnem z čedičových segmentů kpl 4,00 43 579,50 174 318,00

2,00

2,00

48 089 002 Kanalizační revizní šachta DN600 PP DOD+MTŽ kpl 16,00 17 431,80 278 908,80

8,00

8,00

49 089 003 Lapač střešních splavenin DN100 vč.tvarovek DOD+MTŽ

kpl 4,00 2 905,30 11 621,20

50 089 004 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 1 182,60 11,62 13 741,81

1 182,60

51 089 005 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 23,58 21,79 513,70

8,63

7,48

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

vč.těsnícího kroužku

494+562

vč.těsnícího kroužku

Šachta vodotěsná, do prefabrikátů výrobcem osazená stupadla s povrchovou úpravou, v přechodové skruži osazeno 

stupadlo kapsové.

ŠS 1-2, 13-19:2+7

ŠD 1-2, 13-17:2+5

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, 

včetně příslušných šachtových vložek, nárazové stěny z čedičových segmentů, poklopu D125 (s kloubem, zámkem a 

těsněním), podkladní betonové desky z B15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

U ŠD2 místo poklopu osadit kruhový rám s mříží!

ŠS3, ŠS4:2

10+8

vč.těsnícího kroužku

7,5+6,5

3,5+8,5+4+8

10+10

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, 

včetně příslušných šachtových vložek, poklopu D400 DN 600 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové 

desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

- potrubí PVC KG 100 1m

- koleno PVC KGB 100/45°- 2ks

- redukce PVC KGR 100/150

- betonový blok

494+10+10+562+8+10+44,1+3,5+8,5+4+8+7,5+6,5+6,5

čerpání kalu 1:7,5*1,15

ŠD3, ŠD4:2

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní šachty (šachtové dno vč.těsnění, prodloužení a 

teleskopický nástavec s litinovým rámem pro rozložení zatížení, možností odklonu poklopu o 10°od svislé osy a 

připravenými vtoky a výtoky dle typu potrubí

SŠ 5-12:8

DŠ 5-12:8

Sestava zahrnuje:

- lapač střešních splavenin plastový DN100

čerpání kalu 2:6,5*1,15

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.4

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Kanalizace - (CZ-CC 22.23.11)

7,48

52 089 006 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 1 138,00 116,21 132 246,98

1 138,00

53 089 007 Vsuvná zpětná klapka DN400 DOD+MTŽ kus 1,00 123 475,25 123 475,25

54 089 010 Objekt vyústění potrubí do řeky Otavy DOD+MTŽ m2 12,50 8 570,63 107 132,88

12,50

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 423 018,62

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
55 113107140R01 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 4cm m2 281,33 87,16 24 520,72

224,00

57,33

56 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 76,61 246,95 18 919,21

62,72

13,89

57 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 10,94 421,27 4 610,59

8,96

1,98

58 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 312,20 111,61 34 844,64

224,00

88,20

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 82 895,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
59 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 433,93 36,32 52 080,47

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 52 080,47

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
60 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 164,38 72,63 11 938,67

61 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3 123,16 10,17 31 762,49

62 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 164,38 72,63 11 938,67

63 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 164,38 7,26 1 193,37

64 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 164,38 217,90 35 817,66

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 650,86

- vč.zaříznutí a začištění potrubí ve sklonu spádu svahu

2,5*5

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1+0,2+0,2)*112

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1+0,2+0,2)*44,1

Odstranění vrstvy štěrkodrti.

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*112*0,35

vypouštění výtlač.řadu:6,5*1,15

494+10+10+562+8+10+44

s jednostranně těsnící polyuretanovou excentrickou kuželovou membránou osazenou v nerezovém těle

vč.provedení zajištění ke stěně šachty nerezovými úchyty

- opevnění kamennou dlažbou tl.250mm uloženou do betonového lože tl.200mm se štěrkopískovým ložem tl.150mm

S1 asf.k. dl.44,1m:44,1*2

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Celková vzdálenost na skládku ... cca 25km.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*44,1*0,35

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. Zde použito pro 

vrstvu obalovaného kameniva.

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:(1,5+0,1)*112*0,05

S1 asf.k. dl.44,1m:(0,8+0,1)*44,1*0,05

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.

Souběh S, D asf.kom. dl.112,0m:112*2

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.5 - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II -JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 267 360

Z PSV celkem 52 237

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 319 597

HZS 0

ZRN+HZS 319 597 Ostatní náklady neuvedené

319 597 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

319 597 Kč

67 115 Kč

0 Kč

0 Kč

386 712 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.5

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 108 545 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 16 487 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 12 463 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 9 945 0 0 0 0

8 Trubní vedení 14 163 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 36 433 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 989 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 19 419 0 0 0 0

98 Demolice 23 969 0 0 0 0

981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 5 033 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 687 0 0 0 0

737 Tvarovky 0 52 237 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 226 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 267 360 52 237 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II -

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.5

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 10,00 290,53 2 905,30

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 5,00 313,77 1 568,85

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 74,32 268,74 19 972,08

27,34

46,98

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 74,32 1,45 107,76

27,34

46,98

5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 49,55 291,98 14 466,15

18,23

31,32

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 49,55 1,45 71,84

18,23

31,32

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 275,25 50,84 13 993,71

101,25

174,00

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 275,25 7,26 1 998,32

101,25

174,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 61,93 14,53 899,86

22,78

39,15

10 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 32,67 193,20 6 311,82

123,86

-91,19

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 32,67 1,45 47,37

123,86

-91,19

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 91,19 72,63 6 623,31

34,43

56,77

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 25,96 813,48 21 119,00

9,11

17,62

-0,77

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 32,67 319,58 10 440,65

123,86

-91,19

15 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 1,00 2 208,03 2 208,03

16 1 002 Zkoušky míry zhutnění kpl 2,00 2 905,30 5 810,60

Celkem za 1 Zemní práce 108 544,65

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
17 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

18 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 100,00 72,63 7 263,00

19 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 50,84 508,40

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 16 487,30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 66,00 188,84 12 463,44

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*2,25*22,5*0,6

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II -

Hloubení v hornině 3 ... 60%

St.0,0000-0,0225 nezp.:2,25*22,5*2

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*2,0*43,5*0,6

Hloubení v hornině 3 ... 60%

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*2,25*22,5*0,6

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*2,0*43,5*0,6

Hloubení v hornině 4 ... 40%

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*2,25*22,5*0,4

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*2,0*43,5*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 40%

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*2,25*22,5*0,4

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*2,0*43,5*0,4

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*(2,25-0,1-0,15-0,3)*22,5

St.0,0225-0,066 asf.:2,0*43,5*2

St.0,0000-0,0225 nezp.:2,25*22,5*2

St.0,0225-0,066 asf.:2,0*43,5*2

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*2,25*22,5*0,5

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*2,0*43,5*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:123,8624

zásyp:-91,1925

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:123,8624

zásyp:-91,1925

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*(2,0-0,1-0,15-0,3)*43,5

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*22,5

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*43,5

objem potrubí DN150:-Pi*0,075^2*43,5

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:123,8624

zásyp:-91,1925

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.5

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II -

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 12 463,44

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 5,94 813,48 4 832,07

2,03

3,92

22 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 0,80 2 905,30 2 324,24

0,80

23 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,80 581,06 2 789,09

4,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 945,40

Díl: 8 Trubní vedení
24 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 m 66,00 21,79 1 438,14

25 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 150 vč.5-tinásobného 

proplachu m 66,00 159,79 10 546,14

26 8 001 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN150 při tlakových 

zkouškách úsek 1,00 2 178,97 2 178,97

Celkem za 8 Trubní vedení 14 163,25

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
27 087 002 Vodovodní potrubí RC PE 160/9,5mm SDR 17, PN 10; 

DOD+MTŽ m 66,00 552,01 36 432,66

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 36 432,66

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
28 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 1,00 217,90 217,90

29 089 001 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 76,00 11,62 883,12

30 089 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 76,00 21,79 1 656,04

31 089 102 Vypuštění potrubí DN150 dl.280m m3 5,00 46,48 232,40

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 989,46

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
32 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 87,00 223,21 19 419,27

87,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 19 419,27

Díl: 98 Demolice
33 098 001 Odstranění starého vodovodního potrubí  do DN 150 

vč.zemních prací a likvidace a uložení na skládku m 66,00 363,16 23 968,56

Celkem za 98 Demolice 23 968,56

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
34 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 13,70 246,95 3 383,83

13,70

35 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 3,92 421,27 1 649,27

3,92

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 5 033,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové t 73,98 36,32 2 686,77

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 686,77

Díl: 737 Tvarovky
37 877312121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm kus 22,00 174,32 3 835,04

38 737 001 Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN150 DOD+MTŽ kus 1,00 5 955,86 5 955,86

39 737 008 Lemový nákružek d160 + točivá příruba DN150 DOD+MTŽ

kus 1,00 2 178,97 2 178,97

St.0,0000-0,0225 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*22,5

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

Odstranění vrstvy štěrkodrti.

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*0,1*43,5

1 opěrný blok ... 0,1m3.

8 bloků:0,1*8

1 opěrný blok ... cca 0,6m2.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

8 bloků:0,6*8

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

St.0,0225-0,066 asf.:43,5*2

mimo trasu nového

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*0,35*43,5

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. Zde použito pro 

vrstvu obalovaného kameniva.

St.0,0225-0,066 asf.:(0,8+0,1)*0,1*43,5

pro všechny standardní materiály

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.5

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Přeložka výtlačného potrubí do VDJ Hradiště II -

40 737 009 Přírubový spoj DN150, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 1,00 1 045,91 1 045,91

41 737 010 Elektrotvarovka - koleno 11° PE 100, SDR 11 d160mm kus 3,00 4 357,95 13 073,85

42 737 011 Elektrotvarovka - koleno 45° PE 100, SDR 11 d160mm kus 5,00 4 357,95 21 789,75

43 737 012 Elektrotvarovka - spojka PE 100, SDR 11 d160mm pro 

přivaření kolen, oblouků a LN kus 3,00 1 452,65 4 357,95

Celkem za 737 Tvarovky 52 237,33

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
44 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 27,01 72,63 1 961,99

45 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 513,26 10,17 5 219,82

46 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 27,01 72,63 1 961,99

47 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 27,01 7,26 196,12

48 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 27,01 217,90 5 886,24

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 226,16

Celková vzdálenost na skládku ... cca 25km.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.6 - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemuJKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 506 751

Z PSV celkem 114 852

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 621 603

HZS 0

ZRN+HZS 621 603 Ostatní náklady neuvedené

621 603 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

621 603 Kč

130 537 Kč

0 Kč

0 Kč

752 140 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.6

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 136 321 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 16 487 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 16 807 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 9 073 0 0 0 0

8 Trubní vedení 18 340 0 0 0 0

85 Potrubí z trub litinových 219 786 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 4 031 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 21 205 0 0 0 0

98 Demolice 38 785 0 0 0 0

981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 5 496 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 3 795 0 0 0 0

737 Tvarovky 0 114 852 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 626 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 506 751 114 852 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.6

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 10,00 290,53 2 905,30

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 5,00 313,77 1 568,85

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 88,80 268,74 23 864,92

10,80

51,54

26,46

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 88,80 1,45 128,76

10,80

51,54

26,46

5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 59,20 291,98 17 285,80

7,20

34,36

17,64

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 59,20 1,45 85,84

7,20

34,36

17,64

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 328,90 50,84 16 721,28

40,00

190,90

98,00

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 328,90 7,26 2 387,81

40,00

190,90

98,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 74,00 14,53 1 075,26

9,00

42,95

22,05

10 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 48,06 193,20 9 285,19

148,01

-99,95

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 48,06 1,45 69,69

148,01

-99,95

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 99,95 72,63 7 259,01

11,25

63,50

25,20

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 37,25 813,48 30 305,38

5,63

18,68

15,75

-2,80

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 48,06 319,58 15 359,01

148,01

-99,95

15 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 1,00 2 208,03 2 208,03

16 1 002 Zkoušky míry zhutnění kpl 2,00 2 905,30 5 810,60

Celkem za 1 Zemní práce 136 320,73

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*1,4*35*0,6

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu

Hloubení v hornině 3 ... 60%

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*1,6*12,5*0,6

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*2,3*41,5*0,6

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*1,4*35*0,6

Hloubení v hornině 3 ... 60%

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*1,6*12,5*0,6

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*2,3*41,5*0,6

St.0,0540-0,0890 asf.:1,4*35*2

Hloubení v hornině 4 ... 40%

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*1,6*12,5*0,4

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*2,3*41,5*0,4

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*1,4*35*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 40%

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*1,6*12,5*0,4

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*2,3*41,5*0,4

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*1,4*35*0,4

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

St.0,0000-0,0125 asf.:1,6*12,5*2

St.0,0125-0,0540 nezp.:2,3*41,5*2

zásyp:-99,945

St.0,0000-0,0125 asf.:1,6*12,5*2

St.0,0125-0,0540 nezp.:2,3*41,5*2

St.0,0540-0,0890 asf.:1,4*35*2

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*1,6*12,5*0,5

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*2,3*41,5*0,5

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*1,4*35*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:148,005

zásyp:-99,945

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:148,005

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,2-0,3)*12,5

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*(2,3-0,1-0,2-0,3)*41,5

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,2-0,3)*35

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*(0,2+0,3)*12,5

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*(0,2+0,3)*41,5

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*(0,2+0,3)*35

objem potrubí DN200:-Pi*0,1^2*89

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:148,005

zásyp:-99,945

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.6

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
17 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

18 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 100,00 72,63 7 263,00

19 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 50,84 508,40

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 16 487,30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 89,00 188,84 16 806,76

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 16 806,76

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 8,01 813,48 6 515,97

1,13

3,74

3,15

22 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 0,40 2 905,30 1 162,12

0,40

23 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 2,40 581,06 1 394,54

2,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 072,64

Díl: 8 Trubní vedení
24 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 89,00 21,79 1 939,31

25 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 vč.5-tinásobného 

proplachu m 89,00 159,79 14 221,31

26 8 001 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN200 při tlakových 

zkouškách úsek 1,00 2 178,97 2 178,97

Celkem za 8 Trubní vedení 18 339,59

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
27 851601105R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200 m 89,00 276,00 24 564,00

28 55251108 Trouba vod.lit.tlak. DN200mm m 89,00 2 193,50 195 221,50

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 219 785,50

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
29 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 1,00 217,90 217,90

30 089 001 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 105,00 11,62 1 220,10

31 089 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 105,00 21,79 2 287,95

32 089 101 Vypuštění potrubí DN200 dl.220m m3 7,00 43,58 305,06

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 4 031,01

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
33 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 95,00 223,21 21 204,95

25,00

70,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 21 204,95

Díl: 98 Demolice
34 098 001 Odstranění starého vodovodního potrubí  do DN 200 

vč.zemních prací a likvidace a uložení na skládku m 89,00 435,79 38 785,31

Celkem za 98 Demolice 38 785,31

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
35 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 14,96 246,95 3 694,99

3,94

11,03

36 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 4,28 421,27 1 800,93

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*0,1*12,5

St.0,0125-0,0540 nezp.:(0,8+0,1)*0,1*41,5

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*0,1*35

1 opěrný blok ... 0,1m3.

4 bloky:0,1*4

1 opěrný blok ... cca 0,6m2.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

4 bloky:0,6*4

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

St.0,0000-0,0125 asf.:12,5*2

St.0,0540-0,0890 asf.:35*2

mimo trasu nového

Odstranění vrstvy štěrkodrti.

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*0,35*12,5

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*0,35*35

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.6

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Přeložka vodovodního potrubí - nátok do vodojemu

1,13

3,15

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 5 495,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
37 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové t 104,48 36,32 3 794,74

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 794,74

Díl: 737 Tvarovky
38 857352121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 kus 1,00 363,16 363,16

39 857601105R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200 kus 5,00 435,79 2 178,95

40 737 001 Spojka jištěná proti posunu,pro vš.stand.mater. DN200; 

DOD+MTŽ kus 1,00 18 158,12 18 158,12

41 737 002 Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN200 

DOD+MTŽ kus 20,00 2 760,03 55 200,60

11,00

9,00

42 737 004 Přírubový spoj DN200, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 2,00 1 089,49 2 178,98

43 55251343 Trouba DN200 dl.1000mm s kotvou kus 1,00 13 364,38 13 364,38

44 55259415 Koleno hrdlové DN200-11 1/4° kus 2,00 3 938,13 7 876,26

45 55259474 Koleno hrdlové DN200/45° kus 2,00 4 279,51 8 559,02

46 55259734 Tvar. hrdl.s přír.koncem DN200 kus 1,00 6 972,72 6 972,72

Celkem za 737 Tvarovky 114 852,19

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
47 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 29,50 72,63 2 142,40

48 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 560,45 10,17 5 699,80

49 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 29,50 72,63 2 142,40

50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 29,50 7,26 214,15

51 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 29,50 217,90 6 427,51

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 626,27

trouby:11

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. Zde použito pro 

vrstvu obalovaného kameniva.

St.0,0000-0,0125 asf.:(0,8+0,1)*0,1*12,5

St.0,0540-0,0890 asf.:(0,8+0,1)*0,1*35

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Celková vzdálenost na skládku ... cca 25km.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.

tvarovky:9

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

tv.litina

tv.litina

tv.litina

Tvárná litina

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.7 Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11) JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 646 196

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 646 196

HZS 0

ZRN+HZS 646 196 Ostatní náklady neuvedené

646 196 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

646 196 Kč

135 701 Kč

0 Kč

0 Kč

781 897 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.7

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 235 963 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 16 487 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 7 176 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 10 180 0 0 0 0

5 Komunikace 9 706 0 0 0 0

8 Trubní vedení 362 273 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 663 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 747 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 646 196 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.7

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m m3 30,00 127,83 3 834,90

30,00

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 136,50 87,16 11 897,34

136,50

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 57,60 268,74 15 479,42

57,60

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 57,60 1,45 83,52

57,60

5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 46,08 291,98 13 454,44

46,08

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 46,08 1,45 66,82

46,08

7 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 11,52 579,61 6 677,11

11,52

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 115,20 50,84 5 856,77

115,20

9 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 115,20 7,26 836,35

115,20

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 57,60 14,53 836,93

57,60

11 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 43,20 193,20 8 346,24

251,70

-208,50

12 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponii a zpět m3 417,00 193,20 80 564,40

144,00

273,00

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 208,50 55,20 11 509,20

72,00

136,50

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 43,20 1,45 62,64

251,70

-208,50

15 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 208,50 7,26 1 513,71

72,00

136,50

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 208,50 72,63 15 143,36

72,00

136,50

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 31,98 813,48 26 012,98

38,40

-5,65

-0,44

-0,33

18 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 150,00 21,79 3 268,50

150,00

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 43,20 319,58 13 805,86

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Soupis prací

Stavba :

Objekt : Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11)

5*30*0,2

Odtěžení zeminy podél budovy stávajícího vodojemu do hloubky 1,5m

3,5*(1,5-0,2)*30

Hloubení v hornině 3 ... 50%

(1,3+0,6+0,1)*2,4*24*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 50%

(1,3+0,6+0,1)*2,4*24*0,5

zásyp:-208,5

(1,3+0,6+0,1)*2,4*24*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 40%

(1,3+0,6+0,1)*2,4*24*0,4

Hloubení v hornině 5 ... 10%

(1,3+0,6+0,1)*2,4*24*0,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

2,4*24*2

2,4*24*2

(1,3+0,6+0,1)*2,4*24*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:251,7

odtěžení podél zdi vodojemu:3,5*(1,5-0,2)*30

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - objem ve dvojnásobném množství, neboť 

počítána cesta tam i zpět

rýha:(1,3+0,6+0,1)*(2,4-0,1-0,5-0,3)*24*2

odtěžení podél zdi vodojemu:3,5*(1,5-0,2)*30*2

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

rýha:(1,3+0,6+0,1)*(2,4-0,1-0,5-0,3)*24

odtěžení podél zdi vodojemu:3,5*(1,5-0,2)*30

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:251,7

zásyp:-208,5

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

rýha:(1,3+0,6+0,1)*(2,4-0,1-0,5-0,3)*24

rýha:(1,3+0,6+0,1)*(2,4-0,1-0,5-0,3)*24

odtěžení podél zdi vodojemu:3,5*(1,5-0,2)*30

(1,3+0,6+0,1)*(0,5+0,3)*24

objem potrubí DN500:-Pi*0,25^2*28,8

objem potrubí DN350:-Pi*0,175^2*4,6

objem potrubí DN300:-Pi*0,150^2*4,6

5*30

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.7

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11)

251,70

-208,50

20 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 208,50 43,58 9 086,43

72,00

136,50

21 113106003RAB Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 včetně 

nakládání a odvozu na skládku do 25 km m2 15,00 290,53 4 357,95

15,00

22 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 150,00 21,79 3 268,50

150,00

Celkem za 1 Zemní práce 235 963,35

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
23 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

24 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 100,00 72,63 7 263,00

25 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 50,84 508,40

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 16 487,30

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
26 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 38,00 188,84 7 175,92

38,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7 175,92

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,80 813,48 3 904,70

4,80

28 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 1,20 2 905,30 3 486,36

1,20

29 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,80 581,06 2 789,09

4,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10 180,15

Díl: 5 Komunikace
30 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba HBB 50 

x 50 x 6 cm m2 15,00 647,05 9 705,75

15,00

Celkem za 5 Komunikace 9 705,75

Díl: 8 Trubní vedení
31 892381111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 300 m 4,60 29,05 133,63

32 892383111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 300 vč.5-tinásobného 

proplachu m 4,60 217,90 1 002,34

33 892391111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350 m 4,60 29,05 133,63

34 892393111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 350 vč.5-tinásobného 

proplachu m 4,60 217,90 1 002,34

35 892421111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 500 m 28,80 43,58 1 255,10

36 892423111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 500 vč.5-tinásobného 

proplachu m 28,80 290,53 8 367,26

rýha:(1,3+0,6+0,1)*(2,4-0,1-0,5-0,3)*24

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:251,7

zásyp:-208,5

Zemina z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

1 opěrný blok ... cca 0,8m2.

odtěžení podél zdi vodojemu:3,5*(1,5-0,2)*30

okapový chodníček:30*0,5

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

5*30

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

28,8+4,6+4,6

(1,3+0,6+0,1)*0,1*24

1 opěrný blok ... 0,2m3.

6 bloků:0,2*6

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

6 bloků:0,8*6

okapový chodníček:30*0,5

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.7

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : Přívod z VDJ Hradiště I (CZ-CC 22.22.11)

37 8 001 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN350 při tlakových 

zkouškách úsek 2,00 2 178,97 4 357,94

38 8 002 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 při tlakových 

zkouškách úsek 2,00 2 178,97 4 357,94

39 8 003 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN500 při tlakových 

zkouškách úsek 3,00 3 631,62 10 894,86

40 8 105 Trubka ocelová 323,9 x 8mm DOD+MTŽ m 4,60 4 648,48 21 383,01

41 8 106 Trubka ocelová 355,6 x 8mm DOD+MTŽ m 4,60 5 084,27 23 387,64

42 8 107 Trubka ocelová 508 x 12,5mm DOD+MTŽ m 28,80 7 408,51 213 365,09

43 8 108 Izolace natavenými pásy vč.penetrace DOD+MTŽ m2 60,00 653,69 39 221,40

44 8 109 Výřez na ocelovém potrubí DN500 vč. navaření kus 6,00 3 631,62 21 789,72

2,00

2,00

2,00

45 8 110 Zavaření konců ocelovém potrubí DN500 DOD+MTŽ kus 2,00 5 810,60 11 621,20

Celkem za 8 Trubní vedení 362 273,11

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
46 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 1,00 217,90 217,90

47 089 001 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 40,00 11,62 464,80

40,00

48 089 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 45,00 21,79 980,55

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 663,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
49 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové t 75,65 36,32 2 747,44

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 747,44

pro DN500:2

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

pro DN350:2

pro DN300:2

vč.víčka tl.12,5mm

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

30+5+5

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.8 - Odtok upravené vody - (CZ-CC 22.22.11) JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 284 272

Z PSV celkem 333 682

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 617 955

HZS 0

ZRN+HZS 617 955 Ostatní náklady neuvedené

617 955 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

617 955 Kč

129 770 Kč

0 Kč

0 Kč

747 725 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.8

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 84 021 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 12 602 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 6 508 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 4 825 0 0 0 0

8 Trubní vedení 11 330 0 0 0 0

85 Potrubí z trub litinových 161 593 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 605 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 789 0 0 0 0

737 Tvarovky 0 333 682 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 284 272 333 682 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Odtok upravené vody - (CZ-CC 22.22.11)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.8

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 5,00 290,53 1 452,65

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,00 313,77 313,77

3 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 37,00 273,10 10 105,90

10,33

26,67

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 37,00 1,45 53,66

10,33

26,67

5 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 24,67 291,98 7 203,03

6,89

17,78

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 24,67 1,45 35,77

6,89

17,78

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 102,79 50,84 5 225,84

28,70

74,09

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 102,79 7,26 746,26

28,70

74,09

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 44,45 14,53 645,92

44,45

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 17,22 62,46 1 075,56

17,22

11 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 25,20 193,20 4 868,64

61,67

-36,47

12 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponii a zpět m3 72,95 193,20 14 093,55

27,06

45,89

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 36,47 55,20 2 013,36

13,53

22,94

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 25,20 1,45 36,54

61,67

-36,47

15 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 36,47 7,26 264,80

13,53

22,94

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 36,47 72,63 2 649,11

13,53

22,94

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 19,15 813,48 15 574,97

3,20

18,64

-2,69

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 25,20 319,58 8 053,42

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*3,5*4,1*0,4

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Odtok upravené vody - (CZ-CC 22.22.11)

Hloubení v hornině 3 ... 60%

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*3,5*4,1*0,6

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*1,55*23,9*0,6

Hloubení v hornině 3 ... 60%

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*3,5*4,1*0,6

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*1,55*23,9*0,6

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*1,55*23,9*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 40%

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*3,5*4,1*0,4

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*1,55*23,9*0,4

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

St. 0,0000-0,0041:3,5*4,1*2

St. 0,0041-0,028:1,55*23,9*2

St. 0,0000-0,0041:3,5*4,1*2

St. 0,0041-0,028:1,55*23,9*2

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*1,55*23,9

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*3,5*4,1

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

hloubení:61,674

zásyp:-36,474

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - objem ve dvojnásobném množství, neboť 

počítána cesta tam i zpět

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*(3,5-0,1-0,35-0,3)*4,1*2

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*(1,55-0,1-0,35-0,3)*23,9*2

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*(3,5-0,1-0,35-0,3)*4,1

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*(1,55-0,1-0,35-0,3)*23,9

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:61,674

zásyp:-36,474

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*(3,5-0,1-0,35-0,3)*4,1

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*(1,55-0,1-0,35-0,3)*23,9

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*(3,5-0,1-0,35-0,3)*4,1

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*(1,55-0,1-0,35-0,3)*23,9

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*(0,35+0,3)*4,1

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*(0,35+0,3)*23,9

objem potrubí DN350:-Pi*0,175^2*28

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.8

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Odtok upravené vody - (CZ-CC 22.22.11)

61,67

-36,47

19 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 36,47 43,58 1 589,54

13,53

22,94

20 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 1,00 2 208,03 2 208,03

21 1 002 Zkoušky míry zhutnění kpl 2,00 2 905,30 5 810,60

Celkem za 1 Zemní práce 84 020,91

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
22 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

23 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 50,00 72,63 3 631,50

24 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00 50,84 254,20

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 12 601,60

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
25 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 28,00 232,42 6 507,76

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 6 507,76

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
26 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,36 813,48 2 733,29

0,49

2,87

27 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 0,40 2 905,30 1 162,12

0,40

28 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 1,60 581,06 929,70

1,60

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 825,11

Díl: 8 Trubní vedení
29 892381111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350 m 30,00 29,05 871,50

30 892383111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 350 vč.5-tinásobného 

proplachu m 30,00 276,00 8 280,00

31 8 001 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN350 při tlakových 

zkouškách úsek 1,00 2 178,97 2 178,97

Celkem za 8 Trubní vedení 11 330,47

Díl: 85 Potrubí z trub litinových
32 851601108R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 350 PN16 m 30,00 341,37 10 241,10

33 55251114 Trouba vod.lit.tlak. DN350mm hrdlová m 30,00 5 045,05 151 351,50

Celkem za 85 Potrubí z trub litinových 161 592,60

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
34 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 2,00 217,90 435,80

35 089 001 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 35,00 11,62 406,70

36 089 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 35,00 21,79 762,65

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 605,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
37 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové t 49,25 36,32 1 788,88

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 788,88

Díl: 737 Tvarovky
38 857382121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 350 kus 4,00 726,32 2 905,28

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*(3,5-0,1-0,35-0,3)*4,1

hloubení:61,674

zásyp:-36,474

Zemina z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

2 bloky:0,8*2

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*(1,55-0,1-0,35-0,3)*23,9

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

St. 0,0000-0,0041:(1,1+0,1)*0,1*4,1

St. 0,0041-0,028:(1,1+0,1)*0,1*23,9

1 opěrný blok ... 0,2m3.

2 bloky:0,2*2

1 opěrný blok ... cca 0,8m2.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.8

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Odtok upravené vody - (CZ-CC 22.22.11)

39 857601108R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 350 kus 6,00 726,32 4 357,92

40 737 003 Zámkový hrdlový spoj pro trouby a tvarovky DN350 

DOD+MTŽ kus 9,00 5 084,27 45 758,43

5,00

4,00

41 737 005 Přírubový spoj DN350, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 10,00 1 597,91 15 979,10

42 55251430 Trouba přír.litin. DN350 dl.1000mm s kotvou kus 2,00 28 991,99 57 983,98

43 55259493 Koleno hrdlové DN350/90° kus 1,00 42 482,75 42 482,75

44 55259737 Tvar. hrdlová s přírub.koncem DN350 kus 5,00 16 705,47 83 527,35

45 55259989 Koleno přírubové DN350-90° kus 1,00 38 204,69 38 204,69

46 5526009709 Koleno přír.s patkou DN350mm kus 1,00 42 482,75 42 482,75

Celkem za 737 Tvarovky 333 682,25

Tvárná litina

trouby:5

tvarovky:4

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

tv.litina

tv.litina

Tvárná litina

tv.litina

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03.9 - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11) JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Spojovací potrubí Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 828 775

Z PSV celkem 540 900

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 3 369 675

HZS 0

ZRN+HZS 3 369 675 Ostatní náklady neuvedené

3 369 675 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3 369 675 Kč

707 632 Kč

0 Kč

0 Kč

4 077 307 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 627 604 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 17 504 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 82 011 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 259 403 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 74 761 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 40 163 0 0 0 0

5 Komunikace 100 458 0 0 0 0

8 Trubní vedení 119 650 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 342 637 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 43 922 0 0 0 0

98 Demolice 94 582 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 26 080 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 18 987 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 2 277 0 0 0

734 Armatury 0 210 936 0 0 0

737 Tvarovky 0 256 230 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 52 470 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 828 775 540 900 0 0 0

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 119001412R00 Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 m 20,00 290,53 5 810,60

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 20,00 313,77 6 275,40

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m m3 376,07 127,83 48 072,61

117,80

89,47

133,90

29,40

5,50

4 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 26,13 348,64 9 109,27

26,13

5 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 26,13 1,45 37,89

26,13

6 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 26,13 522,95 13 663,64

26,13

7 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 26,13 1,45 37,89

26,13

8 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 681,16 268,74 183 054,94

106,02

70,06

343,55

90,38

7,70

21,17

38,81

3,47

9 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 681,16 1,45 987,68

106,02

70,06

343,55

90,38

7,70

21,17

38,81

3,47

10 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 544,93 291,98 159 108,08

84,82

56,04

274,84

72,31

6,16

16,93

31,05

2,77

11 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 544,93 1,45 790,15

84,82

56,04

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:5*117,8*0,2

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:((5*268,4)/3)*0,2

3,2*2,3*3,55*2*0,5

Hloubení v hornině 4 ... 50% výkopku.

3,2*2,3*3,55*2*0,5

Hloubení v hornině 4 ... 50% výkopku.

3,2*2,3*3,55*2*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 50%

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:5*133,9*0,2

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:5*29,4*0,2

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:5*5,5*0,2

Hloubení v hornině 3 ... 50% výkopku.

3,2*2,3*3,55*2*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 50% výkopku.

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*1,5*57,5*0,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*1,4*5,5*0,5

Hloubení v hornině 3 ... 50%

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*2*117,8*0,5

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*1,8*97,3)/3)*0,5

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*3,2*268,4)/3)*0,5

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*2*117,8*0,5

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*1,8*97,3)/3)*0,5

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*3,2*268,4)/3)*0,5

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*1,5*133,9*0,5

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*1,6*10,7*0,5

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*1,6*29,4*0,5

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*2*117,8*0,4

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*1,8*97,3)/3)*0,4

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*3,2*268,4)/3)*0,4

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*1,5*133,9*0,4

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*1,6*10,7*0,4

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*1,6*29,4*0,4

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*1,5*133,9*0,5

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*1,6*10,7*0,5

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*1,6*29,4*0,5

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*1,5*57,5*0,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*1,4*5,5*0,5

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*1,5*57,5*0,4

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*1,4*5,5*0,4

Hloubení v hornině 4 ... 40%

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*2*117,8*0,4

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*1,8*97,3)/3)*0,4

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

274,84

72,31

6,16

16,93

31,05

2,77

12 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 136,23 579,61 78 961,43

21,20

14,01

68,71

18,08

1,54

4,23

7,76

0,69

13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 1 533,79 65,37 100 264,07

471,20

58,38

286,29

401,70

34,24

94,08

172,50

15,40

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 1 533,79 14,53 22 286,02

471,20

58,38

286,29

401,70

34,24

94,08

172,50

15,40

15 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 707,29 62,46 44 177,21

26,13

106,02

70,06

343,55

90,38

7,70

21,17

38,81

3,47

16 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 388,79 193,20 75 114,23

1 414,58

-1 025,79

17 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponiia zpět m3 913,56 193,20 176 499,02

307,46

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*1,5*133,9*0,4

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*1,6*10,7*0,4

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*1,6*29,4*0,4

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*1,5*57,5*0,4

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*1,4*5,5*0,4

Hloubení v hornině 5 ... 10%

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*3,2*268,4)/3)*0,4

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*1,5*57,5*0,1

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*1,4*5,5*0,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

V úseku souběhu potrubí počítáno jednostranně.

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:2*117,8*2

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:((1,8*97,3)/3)

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*2*117,8*0,1

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*1,8*97,3)/3)*0,1

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*3,2*268,4)/3)*0,1

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*1,5*133,9*0,1

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*1,6*10,7*0,1

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*1,6*29,4*0,1

V úseku souběhu potrubí počítáno jednostranně.

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:2*117,8*2

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:((1,8*97,3)/3)

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:((3,2*268,4)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:1,5*133,9*2

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:1,6*10,7*2

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:((3,2*268,4)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:1,5*133,9*2

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:1,6*10,7*2

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:1,6*29,4*2

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:1,5*57,5*2

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:1,4*5,5*2

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*3,2*268,4)/3)*0,5

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*1,5*133,9*0,5

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*1,6*10,7*0,5

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*1,6*29,4*0,5

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*1,5*57,5*0,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*1,4*5,5*0,5

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:1,6*29,4*2

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:1,5*57,5*2

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:1,4*5,5*2

jámy šachty:3,2*2,3*3,55*2*0,5

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*2*117,8*0,5

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*1,8*97,3)/3)*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:1414,576

zásyp:-1025,7860

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu - objem ve dvojnásobném množství, neboť 

počítána cesta tam i zpět

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*(2-0,1-0,15-

0,3)*117,8*2

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

194,60

228,97

20,22

55,57

98,33

8,42

18 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 456,78 55,20 25 214,15

153,73

97,30

114,48

10,11

27,78

49,16

4,21

19 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 388,79 1,45 563,75

1 414,58

-1 025,79

20 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 456,78 7,26 3 316,21

153,73

97,30

114,48

10,11

27,78

49,16

4,21

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 025,79 72,63 74 502,84

153,73

97,30

569,01

114,48

10,11

27,78

49,16

4,21

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 250,69 813,48 203 930,00

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-

0,3)*133,9*2

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*10,7*2

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*29,4*2

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-

0,3)*57,5*2

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,15-0,3)*5,5*2

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*(1,8-0,1-0,15-

0,3)*97,3)/3)*2

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,15-0,3)*5,5

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:1414,576

zásyp:-1025,7860

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*(2-0,1-0,15-

0,3)*117,8

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*(2-0,1-0,15-

0,3)*117,8

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*(1,8-0,1-0,15-

0,3)*97,3)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-

0,3)*133,9

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*10,7

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*29,4

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-0,3)*57,5

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*(2-0,1-0,15-

0,3)*117,8

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*(1,8-0,1-0,15-

0,3)*97,3)/3)

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*(3,2-0,1-0,15-

0,3)*268,4)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-

0,3)*133,9

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*10,7

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*29,4

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*(1,8-0,1-0,15-

0,3)*97,3)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-

0,3)*133,9

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*10,7

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*29,4

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-0,3)*57,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,15-0,3)*5,5

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-0,3)*57,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,15-0,3)*5,5

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

47,71

35,03

96,62

45,79

3,66

10,05

19,67

1,88

-8,54

-1,19

23 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 1 880,33 21,79 40 972,46

589,00

447,33

669,50

147,00

27,50

24 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 388,79 319,58 124 249,51

1 414,58

-1 025,79

25 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 456,78 43,58 19 906,39

153,73

97,30

114,48

10,11

27,78

49,16

4,21

26 113107101RA0 Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 m2 88,66 1 162,12 103 033,56

13,91

74,75

27 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 1 880,33 21,79 40 972,46

589,00

447,33

669,50

147,00

27,50

28 1 001 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, profilu a materiálu 

stávajícího vedení inženýrských sítí kpl 4,00 2 208,03 8 832,12

29 1 0010 Pažení stěn výkopu vč.rozepření ocel.rámem 

DOD+MTŽ+DMTŽ - vč.statického návrhu m2 78,10 740,85 57 860,39

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*(0,08+0,3)*10,7

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*(0,08+0,3)*29,4

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*(0,08+0,3)*57,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*(0,08+0,3)*5,5

objem potrubí DN150:-Pi*0,075^2*483

objem potrubí DN80:-Pi*0,04^2*237

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*117,8

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*(0,15+0,3)*97,3)/3)

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*(0,15+0,3)*268,4)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*(0,08+0,3)*133,9

hloubení:1414,576

zásyp:-1025,7860

Zemina z výkopku určené k zásypu na mezideponii.

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*(2-0,1-0,15-

0,3)*117,8

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*(1,8-0,1-0,15-

0,3)*97,3)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-

0,3)*133,9

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:5*117,8

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:((5*268,4)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:5*133,9

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:5*29,4

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:5*5,5

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

- odstranění betonového krytu do tl. 15 cm

- odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm

- odstranění kameniva drceného tl. 10 cm 

- nakládání suti

- vodorovná doprava suti do 25 km a poplatek za skládku.

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1+0,2+0,2)*10,7

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*10,7

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,15-

0,3)*29,4

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,15-0,3)*57,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,15-0,3)*5,5

Položka obsahuje:

- řezání betonového krytu

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:5*5,5

vč.zřízení a odstranení pažení a zpětného zásypu

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1+0,2+0,2)*57,5

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:5*117,8

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:((5*268,4)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:5*133,9

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:5*29,4

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

78,10

Celkem za 1 Zemní práce 1 627 603,91

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
30 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 30,00 290,53 8 715,90

31 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 100,00 72,63 7 263,00

32 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 50,84 1 525,20

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 17 504,10

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
33 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 398,17 188,84 75 189,80

398,17

34 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 2,21 813,48 1 796,16

2,21

35 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 1,47 2 905,30 4 276,60

1,47

36 002 020.1 Urovnání a přehutnění základové spáry m2 14,72 50,84 748,36

14,72

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 82 010,93

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
37 380321452R00 Kompletní konstrukce ze ŽB C 30/37 do 30 cm m3 16,78 3 486,36 58 508,09

4,09

12,69

38 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. m2 105,79 1 147,59 121 403,55

71,02

34,77

39 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. m2 105,79 145,26 15 367,06

71,02

34,77

40 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 2,18 28 326,67 61 800,30

2,18

41 334359111 Výřez bednění pro prostup potrubí kus 4,00 581,06 2 324,24

4,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 259 403,23

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
42 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 61,19 813,48 49 775,21

10,60

7,78

21,47

12,05

0,96

2,65

5,18

0,50

43 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 3,20 2 905,30 9 296,96

3,20

44 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 19,20 581,06 11 156,35

19,20

45 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 m3 1,20 3 776,89 4 532,27

1,20

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 74 760,79

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
46 273351215 Bednění stěn stropních desek - zřízení m2 13,64 653,69 8 916,33

13,64

47 273351216 Bednění stěn stropních desek - odstranění m2 13,64 72,63 990,67

Druh a způsob pažení, vč.případného statického návrhu zajistí dodavatel

2 šachty:3,2*3,55*2*2+2,3*3,55*2*2

Čerpání srážkových, odpadních a ev.podzemních vod po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

dno - 2x:3,1*2,2*0,3*2

stěny - 2x:(3,1*2,2*2,25-2,5*1,6*2,25)*2

3,1*3,35*2*2+2,2*3,35*2*2

2,5*3,05*2+1,6*3,05*2*2

3,1*3,35*2*2+2,2*3,35*2*2

2,5*3,05*2+1,6*3,05*2*2

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

237+(483,5/3)

3,2*2,3*0,15*2

3,2*2,3*0,1*2

3,2*2,3*2

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1)*0,1*10,7

Řad 2 st.0,1446-0,1740 nezp. dl.29,4m:(0,8+0,1)*0,1*29,4

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1)*0,1*57,5

Řad 2 st.0,2315-0,237 nezp. dl.5,5m:(0,8+0,1)*0,1*5,5

1 opěrný blok ... 0,1m3.

32 bloků:0,1*32

16,782*0,13

2*2

Řad 1 st.0,0000-0,1178 nezp. dl.117,8m:(0,8+0,1)*0,1*117,8

Řad 1 st.0,1178-0,2151 asf.k. dl.97,3m:(((2,3+0,1)*0,1*97,3)/3)

Řad 1 st.0,2151-0,4835 nezp.dl.268,4:(((2,3+0,1)*0,1*268,4)/3)

Řad 2 st.0,0000-0,1339 nezp. dl.133,9m:(0,8+0,1)*0,1*133,9

1 opěrný blok ... cca 0,6m2.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

32 bloků:0,6*32

2,5*1,6*0,15*2

3,1*2,2*2

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

13,64

48 273361821 Výztuž stropních desek z betonářské ocelí 10505 t 0,44 28 326,67 12 557,21

0,44

49 40 001 Osazení zákrytové desky kpl 2,00 2 905,30 5 810,60

50 411321616 Stropní deska ŽB C30/37 m3 3,41 3 486,36 11 888,49

3,41

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 40 163,31

Díl: 5 Komunikace
51 581112001RA0 Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm m2 88,66 1 133,07 100 457,99

13,91

74,75

Celkem za 5 Komunikace 100 457,99

Díl: 8 Trubní vedení
52 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 237,00 18,88 4 474,56

53 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 80 vč.5-ti násobného 

proplachu m 237,00 72,63 17 213,31

54 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 m 483,50 21,79 10 535,47

55 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 150 vč.5-ti násobného 

proplachu m 483,50 159,79 77 258,47

56 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 úsek 2,00 5 084,27 10 168,54

Celkem za 8 Trubní vedení 119 650,34

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
57 087 001 Vodovodní potrubí PE 90/5,4mm RC SDR 17, PN 10; 

DOD+MTŽ m 237,00 319,58 75 740,46

58 087 002 Vodovodní potrubí RC PE 160/9,5mm SDR 17, PN 10; 

DOD+MTŽ m 483,50 552,01 266 896,84

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 342 637,30

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
59 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 10,00 217,90 2 179,00

60 089 001 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 832,00 11,62 9 667,84

61 089 003 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti

m 832,00 21,79 18 129,28

62 089 008 Zásyp ze štěrkodrti fr.16-32 kolem zem.soupr.arm. a těl 

hydr.vč.hutnění; DOD+MTŽ kpl 12,00 1 162,12 13 945,44

7,00

5,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 43 921,56

Díl: 98 Demolice
63 098 001 Odstranění starého vodovodního potrubí  do DN 200 

vč.zemních prací a likvidace a uložení na skládku m 70,00 435,79 30 505,30

70,00

64 098 002 Odstranění starého vodovodního potrubí  do DN 250 

vč.zemních prací a likvidace a uložení na skládku m 27,00 508,43 13 727,61

27,00

65 098 003 Odstranění starého vodovodního potrubí  do DN 300 

vč.zemních prací a likvidace a uložení na skládku m 27,00 697,27 18 826,29

27,00

66 098 004 Odstranění starého potrubí  LT DN 400 vč.zemních prací a 

likvidace a uložení na skládku m 35,00 900,64 31 522,40

3,1*2,2*2

3,41*0,130

3,1*2,2*0,25*2

Řad 2 st.0,1339-0,1446 beton. dl.10,7m:(0,8+0,1+0,2+0,2)*10,7

Řad 2 st.0,1740-0,2315 beton dl.57,5:(0,8+0,1+0,2+0,2)*57,5

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

vč.stočného

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

šoupata:4+2+1

hydranty:3+2

mimo trasu nového

15+55

vč.stočného

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

vč.stočného

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

vč.stočného

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

mimo trasu nového

15+12

mimo trasu nového

15+12

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

Celkem za 98 Demolice 94 581,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
67 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení t 718,06 36,32 26 080,03

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 26 080,03

Díl: 711 Izolace proti vodě
68 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 13,64 40,67 554,74

13,64

69 711112002RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 

včetné dodávky asfaltového laku m2 21,20 52,30 1 108,76

21,20

70 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dodávky izolačního pásu m2 13,64 310,87 4 240,27

13,64

71 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dodávky izolačního pásu m2 21,20 382,05 8 099,46

21,20

72 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie m2 13,64 94,42 1 287,89

13,64

73 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 21,20 174,32 3 695,58

21,20

Celkem za 711 Izolace proti vodě 18 986,70

Díl: 713 Izolace tepelné
74 713 001 Tepelná izolace XPS tl.80mm DOD+MTŽ m2 34,84 65,37 2 277,49

13,64

21,20

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 277,49

Díl: 734 Armatury
75 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00 363,16 1 452,64

76 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,00 363,16 1 089,48

77 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 2,00 726,32 1 452,64

78 891267211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 2,00 726,32 1 452,64

79 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 1,00 726,32 726,32

(2,2+3,1)*2*1,0*2

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. Při 

stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

3,1*2,2*2

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

(2,2+3,1)*2*1,0*2

včetně dodávky těsnicí pásky

Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

3,1*2,2*2

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

- osazení šoupátkových poklopů.

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.

Položka zahrnuje i hydrantovou bandáž a revizi hydrantu.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na:

3,1*2,2*2

(2,2+3,1)*2*1,0*2

3,1*2,2*2

(3,1+2,2)*2*1,0*2

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup 

zemních souprav šoupátek. 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- osazení šoupátkových poklopů.

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup 

zemních souprav šoupátek. 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku fr.16-32mm;

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup 

zemních souprav šoupátek. 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

80 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,00 508,43 3 559,01

7,00

81 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00 726,32 2 178,96

82 734 002 Podzemní hydrant DN 80/1250mm s dvojitým uzavíráním kus 3,00 18 015,77 54 047,31

83 734 003 Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty kus 3,00 803,32 2 409,96

84 734 004 Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové kus 3,00 174,32 522,96

85 42273616.A Hydrant nadzemní PN 16 DN100, Rd.1500 DUO objezdový, s 

dvojitým uzavíráním kus 2,00 42 161,71 84 323,42

86 734 101 Šoupátko přírubové TLT DN 150 s prodlouženou trvanlivostí

kus 1,00 8 907,65 8 907,65

87 734 102 Šoupátko přírubové TLT DN 100 s prodlouženou trvanlivostí

kus 2,00 4 864,92 9 729,84

88 734 103 Šoupátko přírubové TLT DN 80 s prodlouženou trvanlivostí

kus 4,00 4 257,72 17 030,88

89 734 106 Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 7,00 804,04 5 628,28

7,00

90 734 107 Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové

kus 7,00 167,35 1 171,45

7,00

91 734 108 Zemní souprava teleskopická pro DN 80-200 krytí potrubí 1,3-

1,8m; D+M kus 7,00 2 178,97 15 252,79

7,00

Celkem za 734 Armatury 210 936,23

Díl: 737 Tvarovky
92 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 5,00 363,16 1 815,80

93 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 2,00 363,16 726,32

94 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 2,00 435,79 871,58

95 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 3,00 581,06 1 743,18

96 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 kus 2,00 726,32 1 452,64

97 857352121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 kus 5,00 726,32 3 631,60

98 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 8,00 116,21 929,68

8,00

99 877312121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm kus 48,00 116,21 5 578,08

48,00

100 737 001 Lemový nákružek d90 + točivá příruba DN80 DOD+MTŽ kus 6,00 726,32 4 357,92

101 737 002 Lemový nákružek d160 + točivá příruba DN150 DOD+MTŽ

kus 9,00 1 162,12 10 459,08

102 737 003 Elektrotvarovka - koleno 11° PE 100, SDR 11 d160mm kus 4,00 4 067,42 16 269,68

103 737 004 Elektrotvarovka - koleno 30° PE 100, SDR 11 d90mm kus 1,00 1 409,07 1 409,07

104 737 005 Elektrotvarovka - koleno 30° PE 100, SDR 11 d160mm kus 10,00 3 631,62 36 316,20

105 737 006 Elektrotvarovka - koleno 45° PE 100, SDR 11 d90mm kus 1,00 1 089,49 1 089,49

106 737 007 Elektrotvarovka - koleno 45° PE 100, SDR 11 d160mm kus 4,00 4 212,68 16 850,72

107 737 008 Elektrotvarovka - koleno 90° PE 100, SDR 11 d160mm kus 2,00 4 212,68 8 425,36

- osazení šoupátkových poklopů.

4+2+1

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

4+2+1

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

4+2+1

4+2+1

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

4*2

24*2

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 03.9

SO 03 Spojovací potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :

Objekt : - Potrubí pro plnící místo - (CZ-CC 22.22.11)

108 737 009 Elektrotvarovka - spojka PE 100, SDR 11 d160mm pro 

přivaření kolen, oblouků a LN kus 4,00 1 133,07 4 532,28

109 737 010 Elektrotvarovka - spojka PE 100, SDR 11 d90mm pro 

přivaření kolen, oblouků a LN kus 2,00 363,16 726,32

110 737 011 PE oblouk 90°d90, pro svař.elektrotvarovkami SDR 17, EP100

kus 1,00 1 133,07 1 133,07

111 737 021 Přírubový spoj DN80, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 15,00 624,64 9 369,60

112 737 022 Přírubový spoj DN100, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 11,00 682,75 7 510,25

113 737 023 Přírubový spoj DN150, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 10,00 886,12 8 861,20

114 55251212 Trouba přír.litin.  DN80 dl.200mm kus 2,00 2 178,97 4 357,94

115 55251332 Trouba přír.litin. DN200 dl.200mm kus 2,00 6 390,21 12 780,42

116 55251337 Trouba přír.litin. DN200 dl.500mm kus 1,00 10 894,87 10 894,87

117 55251343 Trouba přír.litin. DN200 dl.1000mm kus 2,00 19 697,93 39 395,86

118 55259820 Přechod přír.DN150/100 L 200mm kus 1,00 3 631,62 3 631,62

119 552599939 Tvarovka přír. s přír. odb. DN80/80mm kus 2,00 4 067,42 8 134,84

120 552599953 Tvarovka přír. s přír. odb. DN150/80mm kus 1,00 3 631,62 3 631,62

121 552599954 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN150/100mm kus 1,00 3 631,62 3 631,62

122 5526009702 Koleno přír.s patkou DN80mm kus 3,00 2 760,03 8 280,09

123 5526009703 Koleno přír.s patkou DN100mm kus 2,00 2 905,30 5 810,60

124 5526009705 Koleno přír.s patkou DN150mm kus 2,00 5 810,60 11 621,20

Celkem za 737 Tvarovky 256 229,80

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
125 767 001 Poklop 600/900 z tv.litiny D400 uzamykatelný DOD+MTŽ kus 2,00 15 339,98 30 679,96

126 767 002 Žebřík ocelový z nerez.oceli dl.2500mm DOD+MTŽ kus 2,00 10 894,87 21 789,74

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 52 469,70

- kotvení ke stěně chemickými kotvami (součástí této položky)

tv.litina

tv.litina

Tvárná litina

Tvárná litina

vč.rámu a tepelné izolace, s těsněním proti zatékání a tlumení rázů

- vč.vysouvacího madla pro jednu ruku 

470

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Položkový rozpočet stavby Datum: 10.5.2017
 

Stavba : 1572-51 Písek, úpravna vody

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 04 Příjezdová komunikace 11 020 940 0 9 108 215 1 912 725 100,0

Celkem za stavbu 11 020 940 0 9 108 215 1 912 725 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 04 1572-51 Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19) 11 020 940 0 9 108 215 1 912 725 100,0

Celkem za stavbu 11 020 940 0 9 108 215 1 912 725 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 32,0 2 916 943 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 0,7 67 548 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 1,7 155 247 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 0,0 3 484 0 0 0 0

5 Komunikace 49,4 4 503 601 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 2,6 237 754 0 0 0 0

734 Armatury 0,5 0 46 492 0 0 0

737 Tvarovky 0,7 0 62 234 0 0 0

8 Trubní vedení 0,7 63 989 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,3 26 662 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 1,7 155 230 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,1 9 275 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0,1 11 287 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2,3 206 587 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7,0 641 882 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 8 999 488 108 726 0 0 0

0,00

0,00

9 108 215,00

1 912 725,00

11 020 940

Úpravna vody Písek (DPS)
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1572-51 Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)JKSO 

Objekt SKP 

SO 04 Příjezdová komunikace Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

1572-51 Písek, úpravna vody Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 8 999 488 0 0

Z PSV celkem 108 726

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 9 108 215

HZS 0

ZRN+HZS 9 108 215 Ostatní náklady neuvedené 0

9 108 215 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

9 108 215 Kč

1 912 725 Kč

0 Kč

0 Kč

11 020 940 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet : 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2 916 943 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 67 548 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 155 247 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 3 484 0 0 0 0

5 Komunikace 4 503 601 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 237 754 0 0 0 0

8 Trubní vedení 63 989 0 0 0 0

734 Armatury 0 46 492 0 0 0

737 Tvarovky 0 62 234 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 26 662 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 155 230 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9 275 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 11 287 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 206 587 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 641 882 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 8 999 488 108 726 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

0

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 11,78 294,89 3 474,10

11,78

2 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 11,78 72,63 855,65

11,78

3 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 35,00 94,42 3 304,70

4 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 5,00 53,75 268,75

2,00

1,00

2,00

5 112101122R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm kus 1,00 106,04 106,04

1,00

6 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 35,00 319,58 11 185,30

35,00

7 162301415R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 5,00 303,60 1 518,00

2,00

1,00

2,00

8 162301416R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 5000 m kus 1,00 649,33 649,33

1,00

9 112111111R00 Spálení větví všech druhů stromů kus 41,00 238,23 9 767,43

2,00

1,00

1,00

35,00

2,00

10 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 40,00 230,97 9 238,80

2,00

1,00

35,00

2,00

11 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 1,00 399,48 399,48

1,00

12 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 40,00 81,35 3 254,00

2,00

1,00

35,00

2,00

13 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 160,00 15,98 2 556,80

8,00

4,00

140,00

8,00

14 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 1,00 278,91 278,91

1,00

15 162301922R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 4,00 33,41 133,64

4,00

16 001 04 001 Poplatek za skládku pařezů t 11,00 508,43 5 592,73

stromy listnaté do 0,3:35*4

stromy jehličnaté do 0,3:2*4

Včetně uložení.

jedle 0,5:1

Celková vzdálenost na skládku ... 25km. Zde příplatek za dalších 20km.

jedle 0,5:1*4

jedle 0,3:1

stromy listnaté do 0,3:35

stromy jehličnaté do 0,3:2

Celková vzdálenost na skládku ... 25km. Zde příplatek za dalších 20km.

borovice 0,3:2*4

jedle 0,3:1*4

jedle 0,3:1

stromy listnaté do 0,3:35

stromy jehličnaté do 0,3:2

jedle 0,5:1

Včetně uložení.

borovice 0,3:2

borovice 0,3:2

jedle 0,3:1

jedle 0,5:1

stromy listnaté do 0,3:35

stromy jehličnaté do 0,3:2

borovice 0,3:2

borovice 0,3:2

jedle 0,3:1

stromy jehličnaté do 0,3:2

vč.zkrácení kmenů na 1,0m délky, naložení a složení

jedle 0,5:1

Včetně likvidace ohniště.

stromy jehličnaté do 0,3:2

Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

jedle 0,5:1

vč.zkrácení kmenů na 1,0m délky, naložení a složení

stromy listnaté do 0,3:35

vč.zkrácení kmenů na 1,0m délky, naložení a složení

Včetně řeziva.

3ks:Pi*0,5*2,5*3

Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

borovice 0,3:2

jedle 0,3:1

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

Včetně řeziva.

3ks:Pi*0,5*2,5*3

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

11,00

17 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 250,00 36,32 9 080,00

18 121101201R00 Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m m2 2 590,00 21,79 56 436,10

2 590,00

19 162401302R00 Vodorovné přemístění hrabanky 2 km m2 2 590,00 7,26 18 803,40

2 590,00

20 162401309R00 Příplatek za další 1km - hrabanka m2 59 570,00 2,91 173 348,70

59 570,00

21 001 04 002 Poplatek za skládku hrabanky t 259,00 363,16 94 058,44

259,00

22 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 155,00 29,05 4 502,75

155,00

23 162702111R00 Vodorovné přemístění drnu do 6000 m m2 155,00 43,58 6 754,90

155,00

24 162702119R00 Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m m2 2 945,00 1,45 4 270,25

2 945,00

25 001 04 003 Poplatek za skládku drnu t 20,15 348,64 7 025,10

20,15

26 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 15,50 127,83 1 981,37

15,50

27 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 204,00 72,63 14 816,52

160,00

20,00

24,00

28 113151314R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 600,00 116,21 69 726,00

600,00

29 113108412R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.12 cm m2 2 278,00 36,32 82 736,96

2 278,00

30 113107605R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 2 278,00 14,53 33 099,34

2 278,00

31 113107413R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.13 cm m2 2 278,00 21,79 49 637,62

2 278,00

32 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 21,40 36,32 777,25

13,00

8,40

33 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 20,00 581,06 11 621,20

20,00

34 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 12,00 36,32 435,84

12,00

35 113106231.1 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu dočasné, 

bez likvidace m2 35,00 36,32 1 271,20

35,00

36 113107309R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.9 cm m2 35,00 58,11 2 033,85

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, chodník:12,0

Dlažba bude uschována a zpětně použita, rozbité dlažební kameny budou doplněny novými (předpoklad 10%).

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

ulice "U Hradišťského lesa", stávající komunikace:2278,0

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky:13,0

ulice "U Hradišťského lesa", stávající odvodňovací žlab:14,0*0,6

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky:20,0

ulice "U Hradišťského lesa", stávající komunikace:2278,0

Odstranění vrstvy obalovaného kameniva.

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "U Hradišťského lesa", stávající komunikace:2278,0

Meteriál bude přemístěn na mezideponii a použit pro výměnu podloží příjezdové komunikace.

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "Ke Střelnici", celá levá strana:160,0

ulice "Ke Střelnici", pravá strana, výměna poškozených kusů:20,0

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:4*6,0

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "Ke Střelnici":600,0

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "Ke Střelnici":155,0*19

Objemová hmotnost drnu ... 1,3t/m3.

ulice "Ke Střelnici":155,0*0,1*1,3

Sejmutí vrstvy ornice v tl.10cm po sejmutí drnu.

ulice "Ke Střelnici":155,0*0,1

S naložením na dopravní prostředek.

Objemová hmotnost hrabanky ... 1t/m3.

ulice "U Hradišťského lesa":2590,0*0,1*1,0

ulice "Ke Střelnici":155,0

Včetně uložení.

ulice "Ke Střelnici":155,0

Celková vzdálenost na skládku ... 25km. Zde příplatek za dalších 19km.

předpoklad:11,0

ulice "U Hradišťského lesa":2590,0

Včetně uložení.

ulice "U Hradišťského lesa":2590,0

Celková vzdálenost na skládku ... 25km. Zde příplatek za dalších 23km.

ulice "U Hradišťského lesa":2590,0*23

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 357/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

35,00

37 113111116R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.16 cm m2 35,00 290,53 10 168,55

35,00

38 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 35,00 145,26 5 084,10

35,00

39 113151111 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 20,00 174,32 3 486,40

20,00

40 139601102R00 Ruční odkopávka v hornině tř. 2 a 3 m3 30,00 653,69 19 610,70

30,00

41 122102203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 10000 m3 m3 1 703,28 43,58 74 228,72

9,77

3,46

4,06

3,19

1 682,80

42 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 608,31 58,11 35 349,04

3,49

1,24

1,45

1,14

601,00

43 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 608,31 1,45 882,05

3,49

1,24

1,45

1,14

601,00

44 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 121,66 164,15 19 970,90

0,70

0,25

0,29

0,23

120,20

45 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 121,66 1,45 176,41

0,70

0,25

ulice "U Hradišťského lesa":2404,0*0,05

ulice "Ke Střelnici", ornice:155,0*(0,29-0,2)*0,05

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, bet.dlažba:13,0*(0,44-

0,06)*0,05

ulice "U Hradišťského lesa":2404,0*0,25

Odkopávky v hornině 4 ... 5% objemu.

ulice "Ke Střelnici", ornice:155,0*(0,29-0,2)*0,05

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, bet.dlažba:13,0*(0,44-

0,06)*0,05

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky. beton:20,0*(0,44-

0,15)*0,05

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, 

zámk.dlažba:12,0*(0,44-0,06)*0,05

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, 

zámk.dlažba:12,0*(0,44-0,06)*0,25

ulice "U Hradišťského lesa":2404,0*0,25

ulice "Ke Střelnici", ornice:155,0*(0,29-0,2)*0,25

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, bet.dlažba:13,0*(0,44-

0,06)*0,25

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky. beton:20,0*(0,44-

0,15)*0,25

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, 

zámk.dlažba:12,0*(0,44-0,06)*0,25

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, 

zámk.dlažba:12,0*(0,44-0,06)*0,7

ulice "U Hradišťského lesa":2404,0*0,7

Odkopávky v hornině 3 ... 25% objemu.

ulice "Ke Střelnici", ornice:155,0*(0,29-0,2)*0,25

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, bet.dlažba:13,0*(0,44-

0,06)*0,25

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky. beton:20,0*(0,44-

0,15)*0,25

odkopávka v hornině 3 ... 30% objemu.

předpoklad:30,0

Odkopávky v hornině 2 ... 70% objemu.

ulice "Ke Střelnici", ornice:155,0*(0,29-0,2)*0,7

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, bet.dlažba:13,0*(0,44-

0,06)*0,7

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky. beton:20,0*(0,44-

0,15)*0,7

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

S přemístěním na vzdálenost do 20 m.

Stavající zpevnění povrchu nad propustkem. Panely budou očištěny a znovu uloženy.

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:20,0

Odkopávka v okolí kořenového systému stromů.

Odkopávka v hornině 2 ... 70% objemu,

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

Odstranění stávajícího souvrství v místě zpomalovacích prahů.

S naložením na dopravní prostředek.

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

Odstranění stávajícího souvrství v místě zpomalovacích prahů.

S naložením na dopravní prostředek.

Odstranění přechodného opatření v místě zpomalovacích pruhů v ulici "Ke Střelnici" zřízeného po rozebrání původní 

dlažby pro dorovnání nivelety vozovky (5cm kameniva) včetně stávajícího lože původní dlažby v tl.4cm.

S naložením na dopravní prostředek.

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 358/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

0,29

0,23

120,20

46 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky v blízkosti vedení m3 275,00 232,42 63 915,50

275,00

47 122102202.1 Odkopávky pro výměnu podloží v hor. 2 do 1000 m3 m3 466,35 58,11 27 099,60

466,35

48 122202202.1 Odkopávky pro výměnu podloží v hor. 3 do 1000 m3 m3 233,18 58,11 13 549,80

233,18

49 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 233,18 1,45 338,10

233,18

50 122302201.1 Odkopávky pro výměnu podloží v hor. 4 do 100 m3 m3 77,73 290,53 22 581,44

77,73

51 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 77,73 1,45 112,70

77,73

52 132101210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 17,63 268,74 4 738,13

4,99

5,81

6,84

53 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 7,56 268,74 2 030,63

2,14

2,49

2,93

54 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 7,56 1,45 10,96

2,14

2,49

2,93

55 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 25,19 14,53 365,97

7,13

8,29

9,77

56 162701104.1 Vodorovné přemístění materiálu na mezideponii do 9000 m

m3 405,03 193,20 78 250,83

8,89

100,00

296,14

57 171201201.1 Uložení sypaniny na mezideponii m3 405,03 7,26 2 940,48

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:1,1*(1,26-

0,15)*8,0

Přemístění ornice, horniny potřebné pro zásyp a násypy a odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace na mezideponii.

objem zásypů:8,885

objem násypů:100,0

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:2278,0*0,13

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 

objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. 

hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

ulice "Ke Střelnici", zídka:1,0*7,5*(1,15-0,2)

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:1,1*1,16*6,5

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:1,1*(1,26-

0,15)*8,0*0,3

ulice "Ke Střelnici", zídka:1,0*7,5*(1,15-0,2)*0,3

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:1,1*1,16*6,5*0,3

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:1,1*(1,26-

0,15)*8,0*0,3

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:1,1*1,16*6,5*0,7

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:1,1*(1,26-

0,15)*8,0*0,7

Hloubení v hornině 3 ... 30% objemu.

Hloubení rýh pro vybudování opěrné zídky pro zajištění oplocení v ulici "Ke Střelnici" a pro položení trub propustků.

ulice "Ke Střelnici", zídka:1,0*7,5*(1,15-0,2)*0,3

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:1,1*1,16*6,5*0,3

Odkopávky pro výměnu podloží v hornině 4 ... 10% objemu.

ulice "U Hradišťského lesa":3109,0*0,25*0,1

ulice "U Hradišťského lesa":3109,0*0,25*0,1

Hloubení v hornině 2 ... 70% objemu.

Hloubení rýh pro vybudování opěrné zídky pro zajištění oplocení v ulici "Ke Střelnici" a pro položení trub propustků.

ulice "Ke Střelnici", zídka:1,0*7,5*(1,15-0,2)*0,7

odkopávka v blízkosti vodovodního potrubí:1,0*0,5*550,0

Odkopávky pro výměnu podloží v hornině 2 ... 60% objemu.

ulice "U Hradišťského lesa":3109,0*0,25*0,6

Odkopávky pro výměnu podloží v hornině 3 ... 30% objemu.

ulice "U Hradišťského lesa":3109,0*0,25*0,3

ulice "U Hradišťského lesa":3109,0*0,25*0,3

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky. beton:20,0*(0,44-

0,15)*0,05

ulice "Ke Střelnici", stávající sjezdy na pozemky, 

zámk.dlažba:12,0*(0,44-0,06)*0,05

ulice "U Hradišťského lesa":2404,0*0,05

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 359/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

8,89

100,00

296,14

58 199000002.1 Poplatek za uložení horniny 1- 4 na mezideponii m3 405,03 43,58 17 650,99

8,89

100,00

296,14

59 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 3 142,30 193,20 607 092,75

15,50

2 433,25

777,25

25,19

-8,89

-100,00

60 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3 142,30 1,45 4 556,34

15,50

2 433,25

777,25

25,19

-8,89

-100,00

61 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3 142,30 319,58 1 004 216,87

15,50

2 433,25

777,25

25,19

-8,89

-100,00

62 167101102.2 Nakládání materiálu na mezideponii v množství nad 100 m3

m3 405,03 55,20 22 357,38

8,89

100,00

296,14

63 162701104.2 Vodorovné přemístění materiálu na mezideponii do 9000 m

m3 405,03 193,20 78 250,83

8,89

100,00

296,14

64 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,89 72,63 645,32

5,41

1,56

1,92

65 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 100,00 72,63 7 263,00

100,00

66 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 4 140,00 14,53 60 154,20

3 886,00

35,00

46,00

173,00

67 001 04 004 Zkoušky míry  zhutnění kpl 12,00 2 905,30 34 863,60

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:(1,1-0,86)*8,0

dosypání horniny pod štěrkovou krajnicí:100,0

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3886,0

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy pojížděné, sjezdy na pozemky:46,0

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy nepojížděné, chodník:173,0

Přemístění horniny potřebné pro zásyp a násypy a materiálu z odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace z mezideponie na místo určení.

objem zásypů:8,885

objem násypů:100,0

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:2278,0*0,13

ulice "Ke Střelnici", zídka:1,0*7,5*(1,15-0,2)-0,4*7,0*0,15-0,25*6,5*0,8

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:(1,1-0,86)*6,5

objem zásypů:-8,885

objem násypů:-100,0

Nakládání horniny potřebné pro zásypy, násypy a materiálu z odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace na mezideponii.

objem zásypů:8,885

objem násypů:100,0

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:2278,0*0,13

objem zásypů:-8,885

objem násypů:-100,0

objem sejmuté ornice:15,5

objem odkopávek:2433,25

objem odkopávek pro výměnu podloží:777,25

objem výkopku z rýh:25,187

objem násypů:-100,0

Uložení přebytečného výkopku na skládce.

objem sejmuté ornice:15,5

objem odkopávek:2433,25

objem odkopávek pro výměnu podloží:777,25

objem výkopku z rýh:25,187

Přemístění přebytečného výkopku na skládku.

objem sejmuté ornice:15,5

objem odkopávek:2433,25

objem odkopávek pro výměnu podloží:777,25

objem výkopku z rýh:25,187

objem zásypů:-8,885

objem zásypů:8,885

objem násypů:100,0

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:2278,0*0,13

objem zásypů:8,885

objem násypů:100,0

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:2278,0*0,13

Uložení ornice, horniny potřebné pro zásyp a násypy a odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace na mezideponii.

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 360/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

6,00

3,00

3,00

Celkem za 1 Zemní práce 2 916 942,73

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
68 011 04 001 DIO kpl 1,00 21 789,75 21 789,75

69 011 04 002 Návštěva geologa na stavbě kpl 3,00 14 526,50 43 579,50

70 011 04 004 Odstranění a znovu umístění poštovní schránky kpl 1,00 2 178,97 2 178,97

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 67 548,22

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
71 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,41 813,48 331,90

0,41

72 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 12,25 653,69 8 007,70

12,25

73 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 12,25 72,63 889,72

12,25

74 279312011R00 Beton základových zdí prostý C 25/30 m3 2,84 3 195,83 9 088,30

2,84

75 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 565,00 145,26 82 071,90

565,00

76 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 570,65 31,96 18 237,97

570,65

77 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 710,00 14,53 10 316,30

710,00

78 67352027 Geotextilie silniční min.200 g/m2 m2 724,20 36,32 26 302,94

724,20

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 155 246,73

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
79 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 2,00 508,43 1 016,86

2,00

80 452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 m3 0,25 3 195,83 798,96

0,25

81 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 1,60 1 045,91 1 668,23

0,72

0,88

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3 484,04

Díl: 5 Komunikace
82 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 35,00 65,37 2 287,95

35,00

83 577132211R00 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m2 3 109,00 240,28 747 030,52

3 109,00

84 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 3 109,00 15,89 49 402,01

3 109,00

85 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 3 265,00 290,76 949 331,40

3 265,00

86 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 3 731,00 251,72 939 167,32

3 731,00

87 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/63 m2 3 886,00 205,78 799 661,08

3 886,00

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3265,0

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3731,0

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3886,0

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, štěrk:1,1*6,5*0,1

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, panely:1,1*8,0*0,1

Přechodné opatření po rozebrání zpomalovacích pruhů v ulici "Ke Střelnici" pro dorovnání nivelety vozovky.

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3109,0

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3109,0

ulice "U Hradišťského lesa":565,0*Pi*0,1*4*1,02

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

bloky 500x500x500mm

2 ks:0,5*0,5*4*2

bloky 500x500x500mm

2 ks:0,5*0,5*0,5*2

Včetně zaústění do stávající kanalizace.

ulice "U Hradišťského lesa":565,0

Drenáž vozovky.

ulice "U Hradišťského lesa":565,0*1,01

V položce nejsou započteny náklady na dodání textilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 

2%.

ulice "U Hradišťského lesa":565,0*Pi*0,1*4

ulice "Ke Střelnici", zídka:(0,25*2+6,5)*1,75

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

ulice "Ke Střelnici", zídka:(0,25*2+6,5)*1,75

ulice "Ke Střelnici", zídka:0,25*6,5*1,75

Montáž trativodů z flexibilních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 

celkovém množství do 0,15 m3/m.

Dodávka trubek se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

Viz Technické podmínky pro provádění komunikací a zpevněných ploch.

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace, na silniční pláni:6

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace, na první vrstvě ŠD:3

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace, na vrstvě MZK:3

Doprava, přítomnost geologa na stavbě (2h), vyhodnocení.

ulice "Ke Střelnici", zídka:0,4*6,8*0,15

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

88 564571111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm výměna 

podloží m2 3 886,00 51,06 198 419,16

3 886,00

89 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 1 249,42 390,34 487 697,04

1 797,28

-547,86

90 577142112RT2 Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2

m2 600,00 310,56 186 336,00

600,00

91 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 600,00 15,89 9 534,00

600,00

92 577131211 Beton asfalt. ACO 8, lokální vyrovnání vozovky po frézování

m2 10,00 224,54 2 245,40

10,00

93 569731111R00 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm fr.4/16 m2 537,00 215,36 115 648,32

537,00

94 584921121 Obnova krytu nad propustkem zřízení plochy ze silničních 

panelů lože kam.5 cm m2 20,00 529,03 10 580,60

20,00

95 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 20,00 120,12 2 402,40

20,00

96 566903111 Obnova krytu nad propustkem kam.hrubě drceným v tl.20cm

t 5,18 744,76 3 857,86

5,18

Celkem za 5 Komunikace 4 503 601,06

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
97 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 157,00 347,52 54 560,64

157,00

98 59248055.A Dlažební kámen betonový 20/10/6 mm hladký, šedý m2 156,55 158,92 24 878,93

156,55

99 59248057 Dlažební kámen betonový 20/10/6 reliéfní, červený m2 2,02 491,98 993,80

2,02

100 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 154,00 69,76 10 743,04

154,00

101 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/32

m2 173,00 214,89 37 175,97

173,00

102 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 78,00 355,54 27 732,12

43,00

35,00

103 59248040 Dlažební kámen betonový 20/10/8 mm hladký, šedý m2 31,31 221,49 6 934,85

31,31

104 59248059 Dlažební kámen betonový 20/10/8 reliéfní, červený m2 12,12 564,69 6 844,04

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy pojížděné, sjezdy na pozemky:43,0

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy pojížděné, sjezdy na 

pozemky:31,0*1,01

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy nepojížděné, chodník:155,0*1,01

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy nepojížděné, chodník:2,0*1,01

chodníky:154,0

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy nepojížděné, chodník:173,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou 

zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:20,0

Objemová hmotnost štěrku ... 1,85 t/m3.

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:14,0*0,2*1,85

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou 

zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy nepojížděné, chodník:157,0

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

Opětovné zpevnění povrchu nad propustkem. Uložení původních panelů. 

Včetně:

- kameniva frakce 0 - 32 mm,

- rozprostření podkladu,

- osazení silničních panelů.

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:20,0

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3886,0*0,25*1,85

materiál ze stávající komunikace:-2278,0*0,13*1,85

ulice "Ke Střelnici", obnova krytu vozovky:600,0

ulice "Ke Střelnici", obnova krytu vozovky:600,0

ulice "Ke Střelnici", obnova krytu vozovky:10,0

ulice "U Hradišťského lesa":537,0

Výměna podloží komunikace v tl.250mm, bude použit materiálu z odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace, doplněn bude dovezeným štěrkem.

ulice "U Hradišťského lesa", komunikace:3886,0

Objemová hmotnost štěrku ... 1,85 t/m3.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

12,12

105 59248045 Dlažební kámen betonový  20/10/8 barva dle stávajících 

zpomalovacích prahů m2 3,50 346,59 1 213,07

3,50

106 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 53,00 79,72 4 225,16

53,00

107 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem tl.12 cm m2 43,00 311,27 13 384,61

43,00

108 567132111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem tl.16 cm m2 35,00 388,50 13 597,50

35,00

109 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/63 m2 81,00 194,29 15 737,49

46,00

35,00

110 597661111R00 Rigol dlážděn.do lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné m2 13,00 1 517,90 19 732,70

13,00

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 237 753,92

Díl: 8 Trubní vedení
111 822392111RT2 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 včetně 

dodávky trub DN400/2500 mm m 14,50 1 380,02 20 010,29

6,50

8,00

112 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 24,94 508,43 12 680,24

11,18

13,76

113 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 7,15 2 905,30 20 781,03

4,81

5,92

-3,57

114 008 04 001 Zalícování konců ŽB trub DN400 s terénem (řezání ŽB trub, 

tl.stěny 80mm) kus 4,00 1 234,75 4 939,00

2,00

2,00

115 899623181 Obetonování potrubí suchým betonem C30/37 šikmá čela 

propustků m3 1,60 3 486,36 5 578,18

0,80

0,80

Celkem za 8 Trubní vedení 63 988,74

Díl: 734 Armatury
116 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 653,69 653,69

117 734 04 001 Šoupátko přírubové DN80, tvárná litina s prodlouženou 

trvanlivostí kus 1,00 7 437,57 7 437,57

118 734 04 002 Zemní souprava teleskopická pro DN 80, 100 kus 1,00 1 743,18 1 743,18

119 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 363,16 363,16

120 734 04 003 Podkladová deska, pro uliční poklopy šoupátkové kus 1,00 174,32 174,32

121 734 04 004 Uliční poklop šoupátkový, těžký litina kus 1,00 804,77 804,77

122 891243321R00 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírub. DN 80 kus 1,00 508,43 508,43

Položka je určena pro montáž ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových 

přírubových na venkovních řadech.

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

- osazení šoupátkových poklopů.

Šoupě zemní, DN80, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, tvárná litina .

objem potrubí :-Pi*0,28^2*(6,5+8,0)

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, štěrk:2

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, panely:2

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:1,0*0,4*2

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:1,0*0,4*2

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:8,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, štěrk:0,86*6,5*2

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, panely:0,86*8,0*2

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, štěrk:0,86*0,86*6,5

ulice "U Hradišťského lesa", propustek ŽB400, panely:0,86*0,86*8,0

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

Mělký pas z kamenných kostek prohloubený o 5cm oproti vozovce.

Včetně dodávky kostek.

ulice "U Hradišťského lesa":13,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub.

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:6,5

Doplnění původní rozbité dlažby, předpoklad 10%.

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy, 10%:35,0*0,1

sjezdy na pozemky, zpomalovací prahy:53,0

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy pojížděné, sjezdy na pozemky:43,0

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy pojížděné, sjezdy na pozemky:46,0

ulice "Ke Střelnici", zpev.plochy pojížděné, sjezdy na 

pozemky:12,0*1,01

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

123 734 04 005 Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN80 PN 1-16

kus 1,00 31 958,30 31 958,30

124 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00 363,16 363,16

125 734 04 006 Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantů (ventilů) kus 1,00 605,76 605,76

126 734 04 007 Uliční poklop pro podzemní hydranty (ventily) těžký, litina

kus 1,00 1 879,73 1 879,73

Celkem za 734 Armatury 46 492,07

Díl: 737 Tvarovky
127 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00 363,16 363,16

128 5526009702 Koleno příubové s patkou DN80mm tvárná litina kus 1,00 3 050,56 3 050,56

129 857352121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 kus 2,00 653,69 1 307,38

130 737 04 001 Spojka přímá s přírubou, jištěná proti posunu pro všechny 

standardní materiály DN200 kus 2,00 17 867,59 35 735,18

131 857354121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200 kus 1,00 871,59 871,59

132 552599957 Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN200/80mm, 

tvárná litina kus 1,00 13 890,24 13 890,24

133 737 04 002 Přírubový spoj DN80 sada šroubů Pz + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 3,00 1 176,65 3 529,95

134 737 04 003 Přírubový spoj DN200 sada šroubů Pz + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 2,00 1 743,18 3 486,36

Celkem za 737 Tvarovky 62 234,42

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
135 089 04 001 Uliční dešťová vpust DN450 vč.napojení na kanalizaci, D+M

kpl 2,00 10 894,87 21 789,74

136 089 04 002 Pomocné práce při výměně odvzdušňovací soupravy kpl 1,00 3 631,62 3 631,62

137 089 04 003 Demontáž prefabrikovaných šachetních dílců t 1,22 1 016,85 1 240,56

1,00

0,22

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 26 661,92

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
138 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 21,00 223,21 4 687,41

Položka zahrnuje :

- demontáž stávající odvzdušňovací soupravy, vč.likvidace,

- propvedení výřezu na stávajícím potrubí DN200.

šachetní skruž DN1000, výška 1m:1,0

poklop studniční pro skruž DN1000:0,22

Prořezání řivičného krytu v místech napojení na stávající vozovku.

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (dna s kalovou prohlubní, skruže se sifonem a odtokem pro přípojku, 

skruže středové, skruže horní, vyrovnávacího prstence),

- dodávku a montáž mříže z tvárné litiny D400, 500x500mm (se zabezpečením proti odcizení),vč.rámu,

- dodávku a montáž kalového koše,

- napojení na potrubí přípojky,

- případné prodloužení stávajícího potrubí přípojky.

s atestem pro pitnou vodu

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu uliční dešťové vpusti DN450 z prefabrikovaných dílců, 

vč.zemních prací :

- rozšíření výkopu, 

- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

s atestem pro pitnou vodu

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci.

typ hrdlo-příruba, s atestem pro pitnou vodu, tvárná litina

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,

- podkladní bloky pod armatury,

- osazení ventilových poklopů.

Dimenze 1555/80mm.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

11,00

10,00

139 919124121 Asfaltová zálivka styčné spáry m 21,00 118,35 2 485,35

11,00

10,00

140 979054451 Očištění vybourané zámkové dlaždice m2 35,00 40,01 1 400,35

35,00

141 979094441R00 Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým m2 20,00 40,01 800,20

20,00

142 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 209,00 354,16 74 019,44

112,00

20,00

33,00

24,00

7,00

8,00

5,00

143 59217488 Obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 250 mm, hladký kus 133,32 170,76 22 765,72

113,12

20,20

144 59217490 Obrubník betonový silniční nájezdový 1000 x 150 x 150 mm, 

hladký kus 57,57 211,74 12 189,87

33,33

24,24

145 59217492 Obrubník betonový silniční přechodový levý 1000 x 150 x 150-

250 mm, hladký kus 7,07 519,10 3 670,04

7,07

146 59217491 Obrubník betonový silniční přechodový pravý 1000 x 150 x 150-

250 mm, hladký kus 8,08 519,10 4 194,33

8,08

147 59217003 Obrubník parkový betonový 1000 x 80 x 250 mm kus 5,05 153,68 776,08

5,05

148 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 104,00 3,38 351,52

23,00

59,00

22,00

149 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou m 82,00 71,85 5 891,70

23,00

59,00

150 915711111R00 Vodorov značení dělících čar 12,5 cm střík.barvou m 22,00 35,92 790,24

22,00

151 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 9,60 8,45 81,12

6,00

3,60

152 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 6,00 287,42 1 724,52

6,00

153 915721112R00 Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. m2 3,60 287,42 1 034,71

3,60

154 914001121 Demontáž stávající dopravní značky vč.likvidace sloupku a 

základu kus 1,00 363,16 363,16

155 914001121 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně 

dodávky sloupku kus 5,00 1 597,91 7 989,55

156 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 6,00 217,90 1 307,40

157 40445020.A Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá kus 1,00 1 656,86 1 656,86

1,00

158 40445161 Značka dopr dodat. E 13 500/300 fól 1, EG 7 letá kus 1,00 1 453,99 1 453,99

159 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00 1 792,12 1 792,12

1,00DZ "IP11c":1

vodorovné dopravní značení "V13a" (šikmé rovnoběžné čáry):6,0

vodící pás pro nevidomé 55cm (2x3 proužky):0,05*3*2*6,0*2

Značka "P4" bude znovu osazena na nový sloupek.

Dodávka značek viz specifikace.

Včetně dodávky upevňovadel.

DZ "B11":1

vodorovné dopravní značení "V12a" (žlutá kllikatá čára):2*11,0

vodorovné dopravní značení "V4" (vodící čára):23,0

vodorovné dopravní značení "V10d" (parkovací pruh):59,0

vodorovné dopravní značení "V12a" (žlutá kllikatá čára):2*11,0

vodorovné dopravní značení "V13a" (šikmé rovnoběžné čáry):6,0

vodící pás pro nevidomé 55cm (2x3 proužky):0,05*3*2*6,0*2

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy, nájezdový:4*6,0*1,01

ulice "Ke Střelnici", levá strana, přechodový levý:7,0*1,01

ulice "Ke Střelnici", levá strana, přechodový pravý:8,0*1,01

ulice "Ke Střelnici", levá strana, parkový:5,0*1,01

vodorovné dopravní značení "V4" (vodící čára):23,0

vodorovné dopravní značení "V10d" (parkovací pruh):59,0

ulice "Ke Střelnici", levá strana, přechodový levý:7,0

ulice "Ke Střelnici", levá strana, přechodový pravý:8,0

ulice "Ke Střelnici", levá strana, parkový:5,0

ulice "Ke Střelnici", levá strana, silniční:112,0*1,01

ulice "Ke Střelnici", pravá strana, silniční:20,0*1,01

ulice "Ke Střelnici", levá strana, nájezdový:33,0*1,01

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:20,0

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné 

se doporučuje ve výši 1%.

ulice "Ke Střelnici", levá strana, silniční:112,0

ulice "Ke Střelnici", pravá strana, silniční:20,0

ulice "Ke Střelnici", levá strana, nájezdový:33,0

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy, nájezdový:4*6,0

ulice "Ke Střelnici":6,0+5,0

ulice "U Hradišťského lesa":10,0

Asfaltová zálivka v místech napojení na stávající vozovku.

ulice "Ke Střelnici":6,0+5,0

ulice "U Hradišťského lesa":10,0

ulice "Ke Střelnici", zpomalovací prahy:35,0

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 04 Příjezdová komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příjezdová komunikace (CZ-CC 21.12.19)

160 40444972.A Značka uprav přednost P2-3 500/500  fól1, EG 7letá kus 1,00 1 656,86 1 656,86

1,00

161 40444999.A Značka uprav přednost P6 700  fólie tř1, EG 7letá kus 1,00 2 147,16 2 147,16

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 155 229,71

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
162 935112111.1 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 65cm m 14,00 217,90 3 050,60

14,00

163 59227513.A Žlab odvodňovací 33/65/16 kus 42,85 94,42 4 045,76

42,85

164 093 04 001 Napojení odvodňovacího žlabu na uliční vpust vytvarování 

nátoku z betonu prostého kpl 1,00 2 178,97 2 178,97

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9 275,33

Díl: 96 Bourání konstrukcí
165 096 04 001 Kompletní demolice uliční vpusti vč.likvidace (odvoz, uložení, 

skládkovné) kus 2,00 2 905,30 5 810,60

166 969021131.1 Vybourání kanalizačního potrubí DN 400 mm m 14,50 377,69 5 476,51

6,50

8,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 11 287,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
167 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 5 687,97 36,32 206 587,14

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 206 587,14

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
168 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1 035,68 72,63 75 221,09

169 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 19 677,83 10,17 200 123,52

170 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 035,68 7,26 7 519,00

171 979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 95,37 217,90 20 781,82

55,08

2,95

7,20

2,70

14,30

11,92

1,22

172 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 917,97 363,16 333 370,71

66,00

601,39

250,58

173 979990001 Poplatek za skládku stavební suti, kamenivo t 22,33 217,90 4 865,71

6,93

15,40

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 641 881,85

obalované kamenivo z příjezdové komunikace:2278,0*0,11

kamenivo ze zpomalovacích prahů:35,0*0,198

35,0*0,44

betonové sjezdy na pozemky:20,0*0,36

betonová dlažba zámková:12,0*0,225

kamenivo zpevněné cementem ze zpomalovacích prahů:35,0*0,4086

vybourané potrubí betonové:14,5*0,822

skruž a studniční poklop:1,22

asfalt z frézování:600,0*0,11

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, štěrk:6,5

ulice "U Hradišťského lesa", propustek DN400, panely:8,0

Celková vzdálenost na skládku živice ... cca 25km.

obrubníky:204,0*0,27

betonová dlažba:21,4*0,138

asfalt z příjezdové komunikace:2278,0*0,264

DZ "P2":1

V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. V položkách nejsou 

zakalkulovány náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci, ztratné 

se doporučuje ve výši 1%.

ulice "U Hradišťského lesa":14,0

ulice "U Hradišťského lesa":14,0/0,33*1,01

Včetně rozbití na kusy do velikosti 40x40cm a naložení na dopravní prostředek.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

odpisová skupina - IV,klasifikace CZ-CC 21.11.92

1 21081-0014 kabel CYKY 4x10 m 645 156,12 100 697,4

2 21081-0005 kabel CYKY 3x1,5 m 85 38,35 3 259,8

3 21020-2016 svítidlo silniční LED -17W,optika IP67,životnost L80-B10=100000h ks 16 11 485,67 183 770,7

4 21020-4201 svorkovnice stožárová- 1pojistka ks 16 1 446,61 23 145,8

5 21022-0301 svorky SP1,SS ks 19 140,82 2 675,6

6 21020-4011 stožár ocelový bezp. žár.pozink. 3°,závěs.výška 5m,ochr.manžeta ks 16 8 049,24 128 787,8

7 21010-0251 ukončení kabelu 4x10 ks 34 155,58 5 289,7

8 21022-0022 uzemnovací vedení FeZn 10mm( 605m x0,62=  375 kg) m 605 62,62 37 885,1

9 VOC uzemnovací vedení FeZn 10mm( 605m x0,62=  375 kg) kg 375 42,04 15 765,0

10 21022-0431 tvarování prvků uzemn. vedení ks 17 144,39 2 454,6

11 21002-0951 označení  stožáru štítkem správce ks 16 91,01 1 456,2

12 21019-1540 kompaktní celoplastový pilíř se skříní SS100 ks 1 10 566,53 10 566,5

13 21012-0102 pojistkové vložky - 16A ks 3 31,30 93,9

14 21028-0002 vyhotovení revizní zprávy do 500000Kč ks 1 10 168,55 10 168,6

15 Podružný materiál % 3 4 119,98 12 359,9

16 PPV %  2 3 768,63 7 537,3

SO 07 Veřejné osvětlení CELKEM: 545 914 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - C21-M

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Poř.č. číslo položky Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč

odpisová skupina -IV, klasifikace CZ-CC 21.11.92

1 46001-0024 Vytýčení trasy kab. vedení km 0,6 1 626,97 976,2

2 46005-0703 stožárová jáma VO zem.3 ks 16 1 163,57 18 617,1

3 46010-0001 stožárové pouzdro 250/800 ks 16 508,43 8 134,9

4 46020-2283 kabelová rýha 50/100/zem.3 - strojně m 86 167,05 14 366,3

5 46020-0163 kabelová rýha 35/80/zem.3 - ručně m 475 168,51 80 042,3

6 46056-0283 zásyp rýhy 50/100/zem.3 m 86 172,87 14 866,8

7 46056-0163 zásyp rýhy 35/80/zem.3 m 475 97,33 46 231,8

8 46042-1281 výstražná  folie š.22 m 588 26,15 15 376,2

9 46008-0012 betonový základ m3 11,5 3 282,99 37 754,4

10 46060-0023 odvoz zeminy m3 11,5 132,05 1 518,6

11 46012-0013 zához jámy tř.zem.3 m3 6 303,60 1 821,6

12 955 196 zaměření do 1km -trasa m 559 2,31 1 291,3

13 46047-0011 provizorní zajištění kabelů při křížení ks 2 149,62 299,2

14 46047-0012 provizorní zajištění kabelů při souběhu m 2 43,61 87,2

15 46051-0054 kabelová chránička korugovaná dvoupláštová 63mm m 597 44,89 26 799,3

16 46051-0054 kabelová chránička korugovaná dvoupláštová 40mm m 31 43,00 1 333,0

17 46051-0074 kabelová chránička korug. dvouplášt 63mm s obetonováním m 86 239,69 20 613,3

18 46026-0001 zatažení lana do kanálku m 597 32,98 19 689,1

19 46062-0013 provizorní úprava terénu se zhutněním v zemině 3 m2 475 36,61 17 389,8

SO 07 Veřejné osvětlení CELKEM 327 208 Kč

ZEMNÍ PRÁCE - C46-M

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.5.2017
 

Stavba : 1572-51 Písek, úpravna vody

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 05 Zpevněné plochy 4 067 810 0 3 361 826 705 984 100,0

Celkem za stavbu 4 067 810 0 3 361 826 705 984 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 05 1572-51 Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23) 4 067 810 0 3 361 826 705 984 100,0

Celkem za stavbu 4 067 810 0 3 361 826 705 984 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 20,2 678 129 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 1,8 61 302 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 7,7 258 367 0 0 0 0

22 Piloty 14,8 497 609 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 2,1 69 226 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 0,0 1 010 0 0 0 0

5 Komunikace 35,7 1 199 606 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 6,5 218 265 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0,4 0 11 933 0 0 0

8 Trubní vedení 1,2 40 304 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 3,2 108 387 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,6 19 822 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0,2 6 490 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2,1 68 972 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3,6 122 405 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 3 349 893 11 933 0 0 0

0,00

0,00

3 361 826,00

705 983,00

4 067 809

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1572-51 Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23) JKSO 

Objekt SKP 

SO 05 Zpevněné plochy Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

1572-51 Písek, úpravna vody Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 349 893 0 0

Z PSV celkem 11 933

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 3 361 826

HZS 0

ZRN+HZS 3 361 826 Ostatní náklady neuvedené 0

3 361 826 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

3 361 826 Kč

705 984 Kč

0 Kč

0 Kč

4 067 810 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet : 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 678 129 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 61 302 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 258 367 0 0 0 0

22 Piloty 497 609 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 69 226 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1 010 0 0 0 0

5 Komunikace 1 199 606 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 218 265 0 0 0 0

8 Trubní vedení 40 304 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 108 387 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 19 822 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 6 490 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 68 972 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 122 405 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 11 933 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 349 893 11 933 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

0

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 30,00 72,63 2 178,90

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 50,84 508,40

3 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 20,00 242,59 4 851,80

20,00

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 103,60 23,24 2 407,66

103,60

5 113108412R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.12 cm m2 510,00 55,20 28 152,00

510,00

6 113107605R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 510,00 14,53 7 410,30

510,00

7 113107413R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.13 cm m2 510,00 21,79 11 112,90

510,00

8 122102202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 216,70 56,65 12 276,06

79,20

137,50

9 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 137,90 58,11 8 013,37

50,40

87,50

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 137,90 1,45 199,96

50,40

87,50

11 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 39,40 217,90 8 585,26

14,40

25,00

12 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 39,40 1,45 57,13

14,40

25,00

13 122102202.1 Odkopávky pro výměnu podloží v hor. 2 do 100 m3 m3 86,40 56,65 4 894,56

31,80

54,60

14 122202202.1 Odkopávky pro výměnu podloží v hor. 3 do 1000 m3 m3 158,40 72,63 11 504,59

58,30

100,10

15 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 158,40 1,45 229,68

58,30

100,10

16 122302201.1 Odkopávky pro výměnu podloží v hor. 4 do 100 m3 m3 43,20 217,90 9 413,28

15,90

27,30

17 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 43,20 1,45 62,64

15,90

27,30

18 131101111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ m3 59,40 116,21 6 902,87

15,60

22,80

3,00

18,00

19 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 39,60 174,32 6 903,07

Hloubení jam pro základy.

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:26,0*0,6

základ pro zásobník vápna:38,0*0,6

základ pro vzduchtechniku:5,0*0,6

jáma pro gabiony:30,0*0,6

Odkopávky pro výměnu podloží v hornině 4 ... 15% objemu.

areál stávající ÚV:424,0*0,25*0,15

areál VDJ Hradiště I:728,0*0,25*0,15

areál stávající ÚV:424,0*0,25*0,15

areál VDJ Hradiště I:728,0*0,25*0,15

Hloubení v hornině 2 ...60% objemu.

areál VDJ Hradiště I:728,0*0,25*0,3

Odkopávky pro výměnu podloží v hornině 3 ... 55% objemu.

areál stávající ÚV:424,0*0,25*0,55

areál VDJ Hradiště I:728,0*0,25*0,55

areál stávající ÚV:424,0*0,25*0,55

areál VDJ Hradiště I:728,0*0,25*0,55

areál stávající ÚV:144,0*0,1

areál VDJ Hradiště I:250,0*0,1

areál stávající ÚV:144,0*0,1

areál VDJ Hradiště I:250,0*0,1

Odkopávky pro výměnu podloží v hornině 2 ... 30% objemu.

areál stávající ÚV:424,0*0,25*0,3

Odkopávky v hornině 3 ... 35% objemu.

areál stávající ÚV:144,0*0,35

areál VDJ Hradiště I:250,0*0,35

areál stávající ÚV:144,0*0,35

areál VDJ Hradiště I:250,0*0,35

Odkopávky v hornině 4 ... 10% objemu.

Odkopávky v hornině 2 ... 55% objemu.

areál stávající ÚV:144,0*0,55

areál VDJ Hradiště I:250,0*0,55

areál stávající ÚV:518,0*0,2

S naložením na dopravní prostředek.

areál VDJ Hradiště I, stávající komunikace:510,0

Odstranění vrstvy obalovaného kameniva.

S naložením na dopravní prostředek.

areál VDJ Hradiště I, stávající komunikace:510,0

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

areál VDJ Hradiště II, propustek ŽB DN300, 1ks:20,0

Sejmutí ornice v tl.20cm.

Meteriál bude přemístěn na mezideponii a použit pro výměnu podloží příjezdové komunikace.

S naložením na dopravní prostředek.

areál VDJ Hradiště I, stávající komunikace:510,0

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

10,40

15,20

2,00

12,00

20 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 39,60 1,45 57,42

10,40

15,20

2,00

12,00

21 132101210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 4,28 268,74 1 149,35

4,28

22 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 2,85 268,74 766,23

2,85

23 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,85 1,45 4,13

2,85

24 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 68,00 14,53 988,04

38,00

30,00

25 162701104.1 Vodorovné přemístění materiálu na mezideponii do 9000 m

m3 153,78 193,20 29 710,45

27,00

52,81

7,00

0,67

66,30

26 171201201.1 Uložení sypaniny na mezideponii m3 153,78 7,26 1 116,45

27,00

52,81

7,00

0,67

66,30

27 199000002.1 Poplatek za uložení horniny 1- 4 na mezideponii m3 153,78 43,58 6 701,77

27,00

52,81

7,00

0,67

66,30

28 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 804,25 193,20 155 380,56

394,00

288,00

7,13

99,00

-52,81objem zásypů:-52,8088

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:510,0*0,13

Přemístění přebytečného výkopku na skládku.

objem odkopávek:394,0

objem odkopávek pro výměnu podloží:288,0

objem výkopku z rýh:7,128

objem výkopku z jam:99,0

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:0,672

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:510,0*0,13

objem rozprostírané ornice:27,0

objem zásypů:52,8088

objem násypů:7,0

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:0,672

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:0,672

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:510,0*0,13

Uložení ornice, horniny potřebné pro zásyp a násypy a odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace na mezideponii.

objem rozprostírané ornice:27,0

objem zásypů:52,8088

objem násypů:7,0

základ pro zásobník vápna:38,0

jáma pro gabiony:30,0

Přemístění ornice, horniny potřebné pro zásyp a násypy a odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace na mezideponii.

objem rozprostírané ornice:27,0

objem zásypů:52,8088

objem násypů:7,0

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 

objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. 

hloubení jam

objemu do 100 m3    	100 %

Uvažujeme pouze v případě jámy pro zásobník vápna, ostatní hloubení je v hloubce do 1,0m.

Hloubení v hornině 3 ...40% objemu.

Hloubení rýhy pro  položení trouby propustku.

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:0,9*0,8*9,9*0,4

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:0,9*0,8*9,9*0,4

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

základ pro zásobník vápna:38,0*0,4

základ pro vzduchtechniku:5,0*0,4

jáma pro gabiony:30,0*0,4

Hloubení v hornině 2 ...60% objemu.

Hloubení rýhy pro  položení trouby propustku.

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:0,9*0,8*9,9*0,6

Hloubení jam pro základy.

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:26,0*0,4

základ pro zásobník vápna:38,0*0,4

základ pro vzduchtechniku:5,0*0,4

jáma pro gabiony:30,0*0,4

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:26,0*0,4

Hloubení v hornině 3 ...40% objemu.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

-7,00

-0,67

103,60

-27,00

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 804,25 1,45 1 166,16

394,00

288,00

7,13

99,00

-52,81

-7,00

-0,67

103,60

-27,00

30 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 804,25 319,58 257 021,32

394,00

288,00

7,13

99,00

-52,81

-7,00

-0,67

103,60

-27,00

31 167101102.2 Nakládání materiálu na mezideponii v množství nad 100 m3

m3 153,78 55,20 8 488,66

52,81

7,00

0,67

66,30

27,00

32 162701104.2 Vodorovné přemístění materiálu na mezideponii do 9000 m

m3 153,78 193,20 29 710,30

52,81

7,00

0,67

66,30

27,00

33 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,81 72,63 3 835,50

1,11

15,60

22,30

3,80

10,00

34 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 7,00 72,63 508,41

7,00

35 001 05 001 Zřízení a odstranění provizorních zemních hrázek m3 2,00 435,79 871,58

2,00

36 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 135,00 21,79 2 941,65

135,00

37 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 135,00 21,79 2 941,65

135,00

38 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 400,00 14,53 20 342,00

424,00

728,00areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):728,0

Dočasné opatření na vodoteči po dobu výstavby propustku.

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:2,0*1

areál stávající ÚV:135,0

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

areál stávající ÚV:135,0

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):424,0

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:(0,9-0,74)*(0,8-0,1)*9,9

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:15,6

základ pro zásobník vápna:22,3

základ pro vzduchtechniku:3,8

jáma pro gabiony:10,0

areál stávající ÚV:7,0

Přemístění horniny potřebné pro zásyp a násypy a materiálu z odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace z mezideponie na místo určení.

objem zásypů:52,808

objem násypů:7,0

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:0,672

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:510,0*0,13

objem rozprostírané ornice:27,0

Nakládání horniny potřebné pro zásypy, násypy a materiálu z odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace na mezideponii.

objem zásypů:52,808

objem násypů:7,0

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:0,672

objem odstraněného kameniva ze stávající komunikace:510,0*0,13

objem rozprostírané ornice:27,0

objem výkopku z jam:99,0

objem zásypů:-52,8088

objem násypů:-7,0

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:-0,672

objem sejmuté ornice:103,6

objem rozprostírané ornice:-27,0

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:-0,672

objem sejmuté ornice:103,6

objem rozprostírané ornice:-27,0

objem odkopávek:394,0

objem odkopávek pro výměnu podloží:288,0

objem výkopku z rýh:7,128

objem odkopávek:394,0

objem odkopávek pro výměnu podloží:288,0

objem výkopku z rýh:7,128

objem výkopku z jam:99,0

objem zásypů:-52,8088

objem násypů:-7,0

objem násypů:-7,0

objem zeminy pro výplň spár vegetačních dlaždic:-0,672

objem sejmuté ornice:103,6

objem rozprostírané ornice:-27,0

Uložení přebytečného výkopku na skládce.

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

73,00

24,00

30,00

54,00

67,00

39 001 05 002 Zkoušky míry  zhutnění kpl 9,00 3 195,83 28 762,47

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

Celkem za 1 Zemní práce 678 128,52

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
40 011 05 001 Ochrana stávajících objektů m 86,00 290,53 24 985,58

10,00

76,00

41 011 05 002 DIO kpl 1,00 21 789,75 21 789,75

42 011 05 003 Návštěva geologa na stavbě kpl 1,00 14 526,50 14 526,50

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 61 301,83

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
43 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 190,00 145,26 27 599,40

90,00

100,00

44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 191,90 31,96 6 133,12

90,90

101,00

45 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 238,76 14,53 3 469,20

113,10

125,66

46 67352027 Geotextilie silniční min.200 g/m2 m2 243,54 36,32 8 845,24

115,36

128,18

47 002 05 001 Urovnání a přehutnění základové spáry m2 34,56 65,37 2 258,86

15,13

17,55

1,88

48 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 5,18 871,59 4 517,71

2,27

2,63

0,28

49 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,86 508,43 2 979,40

2,88

1,47

1,17

0,34

50 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,86 72,63 425,61

Podkladní betonové desky.

Podkladní betonové desky.

areál VDJ Hradiště II, gabionová stěna výšky 1,0m:(0,7*2+13,7*2)*0,1

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:(4,45*2+2,9*2)*0,1

základ pro zásobník vápna:3,9*3*0,1

základ pro vzduchtechniku:(1,2+1,1*2)*0,1

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:4,45*3,4

základ pro zásobník vápna:3,9*4,5

základ pro vzduchtechniku:1,5*1,25

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:4,45*3,4*0,15

základ pro zásobník vápna:3,9*4,5*0,15

základ pro vzduchtechniku:1,5*1,25*0,15

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):100,0*1,01

V položce nejsou započteny náklady na dodání textilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 

2%.

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):90,0*Pi*0,1*4

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):100,0*Pi*0,1*4

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):90,0*Pi*0,1*4*1,02

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):100,0*Pi*0,1*4*1,02

Montáž trativodů z flexibilních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 

celkovém množství do 0,15 m3/m.

Dodávka trubek se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):90,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):100,0

Drenáž vozovky.

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):90,0*1,01

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B), na vrstvě MZK:1

rýhy po zásypu přeložek potrubí:2

Ochrana stávajících objektů nopovou fólií v místech styku s novými konstrukcemi (včetně odkopání).

areál stávající ÚV:10,0

areál VDJ Hradiště II:76,0

Doprava, přítomnost geologa na stavbě (2h), vyhodnocení.

Viz Technické podmínky pro provádění komunikací a zpevněných ploch.

areál stávající ÚV, komunikace (větev C), na silniční pláni:2

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B), na silniční pláni:1

areál stávající ÚV, komunikace (větev C), na první vrstvě ŠD:1

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B), na první vrstvě ŠD:1

areál stávající ÚV, komunikace (větev C), na vrstvě MZK:1

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné:73,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné, 50/50/6:24,0

areál stávající ÚV, zpev.plochy pojížděné:30,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné:54,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné, vegetační:67,0

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

2,88

1,47

1,17

0,34

51 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 3,90 2 760,03 10 771,02

0,96

1,29

1,52

0,13

52 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 10,14 508,43 5 155,48

4,68

5,46

53 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 10,14 72,63 736,47

4,68

5,46

54 279312111R00 Beton základových zdí prostý C 30/37 m3 1,29 3 486,36 4 486,95

0,59

0,70

55 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 32,92 508,43 16 737,52

10,80

5,80

13,32

3,00

56 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 32,92 72,63 2 390,98

10,80

5,80

13,32

3,00

57 273314117R00 Beton základových desek prostý C 30/37 m3 5,19 3 486,36 18 076,78

4,19

1,00

58 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 m3 23,72 3 486,36 82 689,49

7,29

16,43

59 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 2,13 28 326,67 60 466,11

0,66

1,48

60 002 05 002 Těsnění spár mezi základy trvale plastickým tmelem m 2,70 232,42 627,53

2,70

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 258 366,86

Díl: 22 Piloty
61 022 05 001 Vrty pro piloty 300 mm hl.do 10 m hor.4-6 m 90,00 5 084,27 457 584,30

24,00

54,00

12,00

62 224321431 Výplň pilot z ŽB C 30/37 m3 6,36 3 486,36 22 179,18

1,70

3,82

0,85

63 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 0,63 28 326,67 17 845,80

základ pro zásobník CO2:4*6,0

základ pro zásobník vápna:9*6,0

zkušební piloty, 2ks:2*6,0

základ pro zásobník CO2:Pi*0,15^2*4*6,0

základ pro zásobník vápna:Pi*0,15^2*9*6,0

zkušební piloty, 2ks:Pi*0,15^2*2*6,0

Výztuž ... cca 90kg/m3 betonu.

základ pro zásobník CO2:2,7*2,7*1,0*0,09

základ pro zásobník vápna:3,7*3,7*1,2*0,09

Utěsnění horní hrany mezi základy.

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:2,7

Předpokládáme vrtání v hornině 4 + 1,0m v rulovém podloží.

základ pro zásobník vápna:3,7*3*1,2

základ pro vzduchtechniku:1,0*3*1,0

základ pod odpařovači:2,7*1,55*1,0

základ pro vzduchtechniku:1,0*1,0*1,0

základ pro zásobník CO2:2,7*2,7*1,0

základ pro zásobník vápna:3,7*3,7*1,2

základ pod odpařovači:(2,7+1,55*2)*1,0

základ pro zásobník vápna:3,7*3*1,2

základ pro vzduchtechniku:1,0*3*1,0

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

základ pro zásobník CO2:2,7*4*1,0

základ pod odpařovači:(2,7+1,55*2)*1,0

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

areál VDJ Hradiště II, čelo propustku ŽB DN300, 

dl.1,5m:(0,3*2+1,5*2)*1,3

areál VDJ Hradiště II, čelo propustku ŽB DN300, 

dl.1,8m:(0,3*2+1,8*2)*1,3

areál VDJ Hradiště II, čelo propustku ŽB DN300, dl.1,5m:0,3*1,5*1,3

areál VDJ Hradiště II, čelo propustku ŽB DN300, dl.1,8m:0,3*1,8*1,3

základ pro zásobník CO2:2,7*4*1,0

areál VDJ Hradiště II, gabionová stěna výšky 1,0m:0,7*13,7*0,1

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:4,45*2,9*0,1

základ pro zásobník vápna:3,9*3,9*0,1

základ pro vzduchtechniku:1,2*1,1*0,1

areál VDJ Hradiště II, čelo propustku ŽB DN300, 

dl.1,5m:(0,3*2+1,5*2)*1,3

areál VDJ Hradiště II, čelo propustku ŽB DN300, 

dl.1,8m:(0,3*2+1,8*2)*1,3

areál VDJ Hradiště II, gabionová stěna výšky 1,0m:(0,7*2+13,7*2)*0,1

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:(4,45*2+2,9*2)*0,1

základ pro zásobník vápna:3,9*3*0,1

základ pro vzduchtechniku:(1,2+1,1*2)*0,1

Podkladní betonové desky.
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

0,17

0,38

0,08

Celkem za 22 Piloty 497 609,28

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
64 318216115RT2 Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky 

lomového kamene m2 13,50 5 084,27 68 637,65

13,50

65 003 05 001 Separační geotextilie min.200g/m2 m2 16,20 36,32 588,38

16,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 226,03

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
66 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 0,89 1 133,07 1 009,57

0,89

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 009,57

Díl: 5 Komunikace
67 577132211RT2 Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2

m2 921,00 240,28 221 297,88

339,00

582,00

68 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 967,00 15,89 15 365,63

356,00

611,00

69 565131211RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 

201-1000 m2 m2 967,00 290,76 281 164,92

356,00

611,00

70 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0/63 m2 831,00 157,21 130 641,51

407,00

424,00

71 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 698,00 251,72 175 700,56

698,00

72 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/63 m2 728,00 194,29 141 443,12

728,00

73 564571111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm výměna 

podloží m2 1 152,00 51,06 58 821,12

424,00

728,00

74 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 410,15 390,34 160 096,00

196,10

336,70

-122,66

75 569731111R00 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm fr.4/16 m2 70,00 215,36 15 075,20

46,00

24,00

Celkem za 5 Komunikace 1 199 605,94

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
76 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových 50/50/6 cm m2 22,00 647,05 14 235,10

22,00

77 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 66,00 347,52 22 936,32

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):24,0

S provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu.

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné:22,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):728,0

Objemová hmotnost štěrku ... 1,85 t/m3.

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):424,0*0,25*1,85

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):728,0*0,25*1,85

materiál ze stávající komunikace:-510,0*0,13*1,85

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):46,0

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):407,0

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):424,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):698,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):728,0

Výměna podloží komunikace v tl.250mm, bude použit materiálu z odebraných štěrkových vrstev ze stávající příjezdové 

komunikace, doplněn bude dovezeným štěrkem.

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):424,0

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):339,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):582,0

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):356,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):611,0

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):356,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace (větev A, B):611,0

Cena neobsahuje:

- základ pod gabion.

areál VDJ Hradiště I, gabionová stěna výšky 1,0m:1,0*13,5

areál VDJ Hradiště I, gabionová stěna výšky 1,0m:1,2*13,5

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:0,9*9,9*0,1

Výztuž ... 7kg/m hloubky piloty.

základ pro zásobník CO2:4*6,0*0,007

základ pro zásobník vápna:9*6,0*0,007

zkušební piloty, 2ks:2*6,0*0,007

V ceně je dodávka a montáž svařovaných sítí Al+Zn (líc oka 100x50 mm a ostatní oka100x100 mm), spirál, táhel, 

vazacího drátu včetně vyplnění gabionů kamenivem a jeho dodávky, včetně kotvení k základu.

Vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

66,00

78 59248055.A Dlažební kámen betonový 20/10/6 mm hladký, šedý m2 66,66 158,92 10 593,61

66,66

79 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 64,00 69,76 4 464,64

64,00

80 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/32

m2 97,00 214,89 20 844,33

73,00

24,00

81 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 70,00 355,54 24 887,80

25,00

45,00

82 59248040 Dlažební kámen betonový 20/10/8 mm hladký, šedý m2 70,70 221,49 15 659,34

25,25

45,45

83 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 31,00 79,72 2 471,32

17,00

14,00

84 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem tl.12 cm m2 70,00 311,27 21 788,90

25,00

45,00

85 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/63 m2 84,00 194,29 16 320,36

30,00

54,00

86 596921112 Kladení bet.veget. dlaždic tl.10 cm, lože 4 cm m2 56,00 316,66 17 732,96

56,00

87 592483010 Dlažba betonová zatravňovací 600x400x100 mm kus 235,86 135,26 31 901,77

235,86

88 596921191R00 Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky m3 0,67 45,64 30,67

0,67

89 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/32

m2 67,00 214,89 14 397,63

67,00

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 218 264,75

Díl: 8 Trubní vedení
90 822372111RT2 Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300 včetně 

dodávky trub DN300/2500 mm m 10,50 1 234,75 12 964,88

10,50

91 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 14,65 464,85 6 810,98

14,65

92 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 3,92 2 905,30 11 376,86

5,42

-1,51

93 008 05 001 Chránička pro kabelové vedení ocelová 108x4mm, D+M m 14,00 653,69 9 151,66

14,00

Celkem za 8 Trubní vedení 40 304,38

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
94 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 8,00 223,21 1 785,68

8,00

Proříznutí asfaltového krytu v místech napojení na stávající vozovku.

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):8,0

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:10,5

V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:0,74*9,9*2

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300, 1ks:0,74*0,74*9,9

objem potrubí :-Pi*0,22^2*9,9

chránička dl.7,0m, 2ks:7,0*2

Spotřeba: 4,17 ks/m2.

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné, vegetační:56,0*4,17*1,01

Spotřeba zeminy: 0,0125m3/m2.

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné, vegetační:56,0*0,012

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné, vegetační:67,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub.

areál stávající ÚV, zpev.plochy pojížděné:25,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné:45,0

areál stávající ÚV, zpev.plochy pojížděné:30,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné:54,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání 

dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné, vegetační:56,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné:45,0

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

areál stávající ÚV, zpev.plochy pojížděné:25,0*1,01

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné:45,0*1,01

areál stávající ÚV, zpev.plochy pojížděné:17,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy pojížděné:14,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné:66,0*1,01

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné:64,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné:73,0

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné, 50/50/6:24,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou 

zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

areál stávající ÚV, zpev.plochy pojížděné:25,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou 

zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

areál VDJ Hradiště I, zpev.plochy nepojížděné:66,0

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

95 919124121 Asfaltová zálivka styčné spáry m 8,00 118,35 946,80

8,00

96 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 135,00 354,16 47 811,60

13,00

8,00

41,00

1,00

1,00

71,00

97 59217488 Obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 250 mm, hladký kus 8,08 170,76 1 379,74

8,08

98 59217490 Obrubník betonový silniční nájezdový 1000 x 150 x 150 mm, 

hladký kus 54,54 211,74 11 548,30

13,13

41,41

99 59217492 Obrubník betonový silniční přechodový levý 1000 x 150 x 150-

250 mm, hladký kus 1,01 519,10 524,29

1,01

100 59217491 Obrubník betonový silniční přechodový pravý 1000 x 150 x 150-

250 mm, hladký kus 1,01 519,10 524,29

1,01

101 59217003 Obrubník parkový betonový 1000 x 80 x 250 mm kus 71,71 153,68 11 020,39

71,71

102 911331111RA0 Svodidlo silniční NH4 jednostranné m 9,50 3 457,42 32 845,49

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 108 386,59

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
103 938902106R00 Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m m 4,00 116,21 464,84

4,00

104 935111111.1 Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 65 cm m 51,00 108,95 5 556,45

51,00

105 59227513.A Žlab odvodňovací 33/65/16 kus 156,09 87,16 13 604,88

156,09

106 931961115 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm m2 2,70 72,63 196,10

2,70

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 19 822,27

Díl: 96 Bourání konstrukcí
107 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,06 2 324,24 2 463,69

0,70

0,36

108 969021131.2 Vybourání kanalizačního potrubí DN600, včetně likvidace

m 9,90 406,74 4 026,73

9,90

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 6 490,42

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
109 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 899,00 36,32 68 971,85

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 68 971,85

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
110 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 192,86 72,63 14 007,42

111 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3 664,34 10,17 37 266,34

112 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 192,86 7,26 1 400,16

113 979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 2,12 217,90 461,95

2,12

114 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 190,74 363,16 69 269,14

134,64

1,2*0,3*1,0

areál VDJ Hradiště I, propustek stávající:9,9

Celková vzdálenost na skládku živice ... cca 25km.

betonová čela propustků:1,06*2,0

asfalt z příjezdové komunikace:510,0*0,264

areál VDJ Hradiště I, propustek ŽB DN300:4,0

V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. V položkách nejsou 

zakalkulovány náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci, ztratné 

se doporučuje ve výši 1%.

areál VDJ Hradiště I, odvodňovací žlab š.65cm:51,0

areál VDJ Hradiště I, odvodňovací žlab š.65cm:51,0/0,33*1,01

základ pro zásobník CO2 a základ pod odpařovači:2,7*1,0

areál VDJ Hradiště I, čela stávajícího propustku:1,4*0,5*1,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace, nájezdový obr.:41,0*1,01

areál VDJ Hradiště I, komunikace, přechodový silniční obr.levý:1,0*1,01

areál VDJ Hradiště I, komunikace, přechodový silniční 

obr.pravý:1,0*1,01

areál VDJ Hradiště I, komunikace, parkový obr.:71,0*1,01

Včetně dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně).

Vyčištění a prohloubení stávajícího dna příkopu.

areál VDJ Hradiště I, komunikace, nájezdový obr.:41,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace, přechodový silniční obr.levý:1,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace, přechodový silniční obr.pravý:1,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace, parkový obr.:71,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace, silniční obr.:8,0*1,01

areál stávající ÚV, trafo, nájezdový obr.:13,0*1,01

areál stávající ÚV, komunikace (větev C):8,0

V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné 

se doporučuje ve výši 1%.

areál stávající ÚV, trafo, nájezdový obr.:13,0

areál VDJ Hradiště I, komunikace, silniční obr.:8,0

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 05 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy (CZ-CC 21.12.23)

56,10

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 122 405,01

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
115 767 05 001 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně 

likvidace kg 40,00 11,62 464,80

40,00

116 767 05 002 Zábradlí ocelové Pz trubkové v.1100mm D+M m 3,00 3 820,47 11 461,41

3,00

117 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,05 145,26 6,89

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 11 933,10

stávající zábradlí z ocelových jeklů dl.2,0m, 2ks:20,0*2

Zábradlí ocelové výšky 1100 mm s jednou výplní.

Včetně kotevních prvků, kotvení a dvojnásobného syntetického nátěru mordou barvou v odstínu RAL 5012.

Materiál: ocel 11 353.1, kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

Povrchová úprava: žárové zinkování min 70 µm.

areál VDJ Hradiště I, propustek:3,0

obalované kamenivo z příjezdové komunikace:510,0*0,11

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací Datum: 
 

Stavba : 1572-51 Úpravna vody Písek

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 06 Terénní úpravy 218 426 0 180 518 37 909 100,0

Celkem za stavbu 218 426 0 180 518 37 909 100,0

0,00

0,00

180 518,00

37 909,00

218 427

Úpravna vody Písek (DPS)
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SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 06 Terénní úpravy JKSO 

Objekt SKP 

SO 06 Terénní úpravy Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1572-51 Úpravna vody Písek Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 180 518

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 180 518

HZS 0

ZRN+HZS 180 518 Ostatní náklady neuvedené

180 518 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

180 518 Kč

37 909 Kč

0 Kč

0 Kč

218 427 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet : SO 06

SO 06 Terénní úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 175 870 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 4 648 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 180 518 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Terénní úpravy

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Úpravna vody Písek Rozpočet: SO 06

SO 06 Terénní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 100,00 26,15 2 615,00

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 300,00 29,05 8 715,00

100,00

200,00

3 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 60,00 94,42 5 665,20

15,00

35,00

10,00

4 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 10,00 168,51 1 685,10

10,00

5 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 55,00 230,97 12 703,35

15,00

30,00

10,00

6 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 10,00 399,48 3 994,80

10,00

7 121103111R00 Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 m3 65,00 55,20 3 588,00

65,00

8 121103112R00 Skrývka zemin ve sklonu 1:2 m3 65,00 59,56 3 871,40

65,00

9 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 55,00 319,58 17 576,90

15,00

30,00

10,00

10 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 10,00 705,99 7 059,90

10,00

11 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 10,00 193,20 1 932,00

10,00

12 162701104R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m na 

mezideponiia zpět m3 240,00 193,20 46 368,00

240,00

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

mezideponie m3 120,00 55,20 6 624,00

120,00

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 10,00 1,45 14,50

10,00

15 171201201R01 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

mezideponie m3 120,00 7,26 871,20

120,00

16 182301132R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2 m2 800,00 26,15 20 920,00

800,00

17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 10,00 319,58 3 195,80

10,00

18 199000002R01 Poplatek za skládku horniny - mezideponie m3 120,00 43,58 5 229,60

120,00

19 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 800,00 29,05 23 240,00

Celkem za 1 Zemní práce 175 869,75

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS ve svahu 

1:2 m2 800,00 5,81 4 648,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4 648,00

zbylé větve ze stromů:200

Soupis prací

Stavba :

Objekt : Terénní úpravy

křoviny:100

d 0,1:15

d 0,1:15

d 0,2:35

d 0,3:10

d 0,5:10

d 0,1:15

d 0,2:30

d 0,3:10

d 0,5:10

tl. 100mm:650*0,1

tl. 100mm:650*0,1

vč.zkrácení kmenů na 1,0m délky, naložení a složení

130-120

d 0,2:30

d 0,3:10

vč.zkrácení kmenů na 1,0m délky, naložení a složení

d 0,5:10

Přemístění přebytečné zeminy ze skrývky na skládku.

130-120

Přemístění zeminy určené k znovurozprostření na mezideponii a zpět k rozprostření - objem ve dvojnásobném 

množství, neboť počítána cesta tam i zpět

800*0,15*2

Nakládání zeminy určené k znovurozprostření na mezideponii.

800*0,15

Uložení přebytečné zeminy ze skrývky na skládku.

800*0,15

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 25 km, se složením.

Uložení  zeminy určené k znovurozprostření na mezideponii.

800*0,15

tl.150mm:800

Přebytečná zemina ze skrývky na skládku.

130-120

Zemina z výkopku určené k znovurozprostření na mezideponii.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.5.2017
 

Stavba : 1572-51 Písek, úpravna vody

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV 985 275 0 814 276 170 998 100,0

Celkem za stavbu 985 275 0 814 276 170 998 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 07.1 1572-51 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)985 275 0 814 276 170 998 100,0

Celkem za stavbu 985 275 0 814 276 170 998 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 12,7 103 190 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 44,5 362 484 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 8,6 69 758 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 12,0 0 97 338 0 0 0

783 Nátěry 4,2 0 33 834 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 11,6 94 477 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0,5 4 157 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6,0 49 040 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 683 105 131 172 0 0 0

0,00

0,00

814 276,00

170 998,00

985 274

Úpravna vody Písek (DPS)
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1572-51 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)JKSO 

Objekt SKP 

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

1572-51 Písek, úpravna vody Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 683 105 0 0

Z PSV celkem 131 172

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 814 276

HZS 0

ZRN+HZS 814 276 Ostatní náklady neuvedené 0

814 276 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

814 276 Kč

170 998 Kč

0 Kč

0 Kč

985 274 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet : 1572-51

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 103 190 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 362 484 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 69 758 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 94 477 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 4 157 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 97 338 0 0 0

783 Nátěry 0 33 834 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 040 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 683 105 131 172 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)

0

Úpravna vody Písek (DPS)
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1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 001 07.1 001 Hloubení jámy pro osazení ocelového sloupku brány 

800x800x800mm kus 2,00 435,79 871,58

2 001 07.1 002 Hloubení jámy pro osazení ocelového sloupku branky 

600x600x700mm kus 1,00 363,16 363,16

3 001 07.1 003 Hloubení jamky pro osazení betonového sloupku 

500x500x1200mm kus 19,00 363,16 6 900,04

3,00

16,00

4 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ m3 131,66 268,74 35 383,38

7,95

8,11

51,38

64,22

5 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 87,78 268,74 23 588,92

5,30

5,41

34,25

42,82

6 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 87,78 1,45 127,28

5,30

5,41

34,25

42,82

7 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 98,88 72,63 7 181,65

13,25

85,63

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 101,24 72,63 7 352,77

10,82

0,76

85,63

4,03

9 182001131 Plošná úprava terénu po demolici podezdívek m2 231,75 36,32 8 417,16

31,05

200,70

10 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 120,56 26,15 3 152,64

trafostanice, odkopání stávající podezdívky před demolicí:1,5*20,7

nátok surové vody, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:1,5*(60,8+73,0)

Úprava terénu po vybudování podezdívky.

Zásyp rýh po vybudování nové podezdívky a zásyp jamek po osazení betonových sloupků.

Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

trafostanice, rýha pro novou podezdívku:(1,0-0,2)*0,8*(1,85*2+13,2)

trafostanice, jamky pro betonové sloupky:(0,5*0,5-0,2*0,2)*1,2*3

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku:(1,0-

0,2)*0,8*(60,8+73,0)

nátok surové vody, jamky pro betonové sloupky:(0,5*0,5-

0,2*0,2)*1,2*16

nátok surové vody, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*(60,8+73,0)*2*0,4

nátok surové vody, ýha pro novou podezdívku:1,0*0,8*(60,8+73,0)*0,4

Zahrnutí rýhy po demolici podezdívek.

Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

trafostanice, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*20,7*2

nátok surové vody, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*(60,8+73,0)*2

trafostanice, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*20,7*2*0,4

trafostanice, rýha pro novou podezdívku:1,0*0,8*(1,85*2+13,2)*0,4

nátok surové vody, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*(60,8+73,0)*2*0,4

nátok surové vody, ýha pro novou podezdívku:1,0*0,8*(60,8+73,0)*0,4

trafostanice, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*20,7*2*0,4

trafostanice, rýha pro novou podezdívku:1,0*0,8*(1,85*2+13,2)*0,4

nátok surové vody, ýha pro novou podezdívku:1,0*0,8*(60,8+73,0)*0,6

Hloubení v hornině 3 ...40% objemu.

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

Včetně svislého přemístění.

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

trafostanice:3

nátok surové vody:16

Hloubení v hornině 2 ...60% objemu.

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

trafostanice, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*20,7*2*0,6

trafostanice, rýha pro novou podezdívku:1,0*0,8*(1,85*2+13,2)*0,6

nátok surové vody, odkopání stávající podezdívky před 

demolicí:0,4*0,8*(60,8+73,0)*2*0,6

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 388/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)

13,52

107,04

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 17,30 55,20 954,96

1,02

0,25

5,70

-4,79

13,52

-10,82

107,04

-85,63

-9,00

12 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 17,30 193,20 3 342,36

1,02

0,25

5,70

-4,79

13,52

-10,82

107,04

-85,63

-9,00

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 17,30 1,45 25,09

1,02

0,25

5,70

-4,79

13,52

-10,82

107,04

-85,63

-9,00

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 17,30 319,58 5 528,73

1,02

0,25

5,70

-4,79

13,52

-10,82

107,04

-85,63

-9,00

Celkem za 1 Zemní práce 103 189,73

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(60,8+73,0)

doplnění násypu u trafostanice:-9,0

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jamky pro betonové sloupky, objem výkopu:0,5*0,5*1,2*19

jamky pro betonové sloupky, objem zásypu:-(0,5*0,5-0,2*0,2)*1,2*19

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(1,85*2+13,2)

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(1,85*2+13,2)

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(60,8+73,0)

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(1,85*2+13,2)

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(1,85*2+13,2)

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(60,8+73,0)

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(60,8+73,0)

doplnění násypu u trafostanice:-9,0

jámy pro patky sloupků brán, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

doplnění násypu u trafostanice:-9,0

Uložení přebytečného výkopku na skládce.

jámy pro patky sloupků brán, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jamky pro betonové sloupky, objem výkopu:0,5*0,5*1,2*19

jamky pro betonové sloupky, objem zásypu:-(0,5*0,5-0,2*0,2)*1,2*19

jamky pro betonové sloupky, objem výkopu:0,5*0,5*1,2*19

jamky pro betonové sloupky, objem zásypu:-(0,5*0,5-0,2*0,2)*1,2*19

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(1,85*2+13,2)

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(1,85*2+13,2)

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(60,8+73,0)

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(60,8+73,0)

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(60,8+73,0)

nátok surové vody, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(60,8+73,0)

doplnění násypu u trafostanice:-9,0

Přemístění přebytečného výkopku na skládku.

jámy pro patky sloupků brán, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jámy pro patky sloupků brán, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jamky pro betonové sloupky, objem výkopu:0,5*0,5*1,2*19

jamky pro betonové sloupky, objem zásypu:-(0,5*0,5-0,2*0,2)*1,2*19

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem 

výkopu:1,0*0,8*(1,85*2+13,2)

trafostanice, rýha pro novou podezdívku, objem zásypu:-(1,0-

0,2)*0,8*(1,85*2+13,2)

trafostanice, rýha pro novou podezdívku:(1,0-0,2)*(1,85*2+13,2)

nátok surové vody, ýha pro novou podezdívku:(1,0-0,2)*(60,8+73,0)

Nakládání přebytečného výkopku.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)

15 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 352,56 508,43 179 252,08

39,12

138,24

175,20

16 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 352,56 72,63 25 606,43

39,12

138,24

175,20

17 279321511R00 Železobeton základových zdí C 30/37 m3 35,26 3 486,36 122 915,11

3,91

13,82

17,52

18 279361921RT5 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - 

drát 6,0  oka 150/150 KH20 t 1,07 28 326,67 30 261,38

0,12

0,42

0,53

19 275313811R00 Beton základových patek prostý C 30/37 m3 1,28 3 486,36 4 448,60

1,02

0,25

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 362 483,60

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 338121123.1 Šetrné odstranění stávajících sloupků železobet. dl.2,5m

kus 19,00 145,26 2 759,94

3,00

16,00

21 338121123.2 Odstranění stávajícího sloupku železobetonového dl.2,5m

kus 1,00 217,90 217,90

1,00

22 003 07 000 Vnitrostaveništní manipulace s demontovaným materiálem, 2x

t 10,94 726,32 7 948,85

1,73

9,22

23 338171112.1 Demontáž stávajících sloupků plot.ocelových dl.1,9m, včetně 

likvidace kus 61,00 87,16 5 316,76

6,00

55,00

24 003 07 001 Očištění betonových sloupků tlakovou vodou kus 19,00 217,90 4 140,10

3,00

16,00

25 338121111R00 Osazení sloupků železobeton., zasypáním zeminou kus 19,00 581,06 11 040,14

3,00

16,00

26 003 07 002 Vyspravení hrubých poruch betonových sloupků cementovou 

maltou m2 5,47 624,64 3 418,03

0,86

4,61

27 003 07 003 Vyrovnání povrchu betonových sloupků cementovou stěrkou

m2 27,36 145,26 3 974,31

4,32

23,04

28 338171122 Osazení ocelových sloupků bran a branek do betonových 

patek kus 3,00 290,53 871,59

trafostanice:3

nátok surové vody:16

trafostanice, 20% povrchu sloupků:(0,2*4*1,6*3+0,2*2*0,4*3)*0,2

nátok surové vody, 20% povrchu 

sloupků:(0,2*4*1,6*16+0,2*2*0,4*16)*0,2

trafostanice:0,2*4*1,6*3+0,2*2*0,4*3

nátok surové vody:0,2*4*1,6*16+0,2*2*0,4*16

nátok surové vody, sloupky ŽB:16*0,288*2

Sloupky budou převezeny na skládku.

trafostanice:6

nátok surové vody:16+39

trafostanice:3

nátok surové vody:16

Položka zahrnuje :

- naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek,

- přemístění v rámci areálu,

- dočasné uložení na určeném místě.

A manipulace zpět k opětovné montáži.

trafostanice, sloupky ŽB:3*0,288*2

patky pro sloupky branky, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

Sloupky budou dočasně uloženy v rámci areálu stávající ÚV.

trafostanice:3

nátok surové vody:16

Sloupek bude odvezen na skládku.

trafostanice:1

73,0*1,2*0,2

hmotnost sítě ... 3,03kg/m2.

trafostanice:(1,85*2+1,8+3,6*3)*1,2*2*0,00303

nátok surové vody:3,6*16*1,2*2*0,00303

73,0*1,2*2*0,00303

patky pro sloupky brány, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

trafostanice:(1,8+1,9+1,8+1,9+1,85+1,75+3,6*6)*1,2

nátok surové vody:3,6*2*16*1,2

73,0*2*1,2

trafostanice:(1,85*2+1,8+3,6*3)*1,2*0,2

nátok surové vody:3,6*16*1,2*0,2

Nové podezdívky.

trafostanice:(1,8+1,9+1,8+1,9+1,85+1,75+3,6*6)*1,2

nátok surové vody:3,6*2*16*1,2

73,0*2*1,2

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)

2,00

1,00

29 338171112 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m do betonové 

podezdívky kus 61,00 217,90 13 291,90

6,00

55,00

30 55342341 Sloupek plotový ocelový Pz 2000/48x1,5 mm vč.víčka kus 61,00 217,90 13 291,90

6,00

55,00

31 003 07 004 Napojení stávajícího oplocení na nový ocelový sloupek brány

kpl 2,00 1 743,18 3 486,36

1,00

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 757,78

Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 36,13 2 614,77 94 476,87

4,79

13,82

17,52

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 94 476,87

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
33 998151111R00 Přesun hmot, oplocení t 114,45 36,32 4 156,68

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 156,68

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
34 767 07 001 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně 

likvidace kg 400,00 11,62 4 648,00

400,00

35 767911821 Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m vč.likvidace m 7,40 72,63 537,46

7,40

36 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 142,83 101,69 14 523,87

12,25

130,58

37 767 07 002 Vnitrostaveništní manipulace s demontovaným materiálem, 2x

t 1,16 726,32 840,28

0,10

1,06

38 767914120R00 Montáž oplocení rámového H do 1,5 m m 146,33 174,32 25 507,37

12,25

3,50

130,58

39 55342402 Plotový rám vypletený žebírkovým pletivem Pz rozměr dle 

původního oplocení kus 2,00 1 597,91 3 195,82

2,00

40 767920250R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2 kus 1,00 3 050,56 3 050,56

1,00

41 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00 1 452,65 1 452,65

1,00branka 1200x1800mm:1

trafostanice, původní rámy:1,75*7

trafostanice, nové rámy:1,75*2

nátok surové vody:1,8*33+1,825*39

Včetně úchytů.

trafostanice, nové rámy:2

brána 5000x1800mm:1

- přemístění v rámci areálu,

- dočasné uložení na určeném místě.

A manipulace zpět k opětovné montáži.

trafostanice, rámové oplocení:1,75*7*1,35*0,003*2

nátok surové vody, rámové oplocení:(1,8*33+1,825*39)*1,35*0,003*2

Včetně nových úchytů.

trafostanice:7,4

Rámy oplocení budou dočasně uloženy v rámci areálu stávající ÚV.

trafostanice:1,75*7

nátok surové vody:1,8*33+1,825*39

Položka zahrnuje :

- naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek,

branka:1

Bourání stávajících podezdívek.

trafostanice:(1,75+3,6+7,4+3,6*2)*1,2*0,2

nátok surové vody:1,8*32*1,2*0,2

73,0*1,2*0,2

stávající vjezdová brána š.5m, vč.branky š.1,2m, vč.sloupků:400,0

Položka zahrnuje :

- demotáž části stávajícího pletiva před demontáží stávající ocelové brány (branky),

- osazení plotové vzpěry k novému ocelovému sloupku (včetně zřízení patky pro vzpěru a úchytu vzpěry ke sloupku),

- nátěr vzpěry,

- opětovná montáž stávajícího pletiva a jeho navázání na nový sloupek.

brána:1

sloupky brány:2

sloupky branky:1

trafostanice:6

nátok surové vody:16+39

trafostanice:6

nátok surové vody:16+39

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.1 Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, areál stáv.ÚV (CZ-CC 21.12.91)

42 767 07.1 001 Brána dvoukřídlá ocelová š.5000mm včetně branky 

š.1200mm, v.1800mm kus 1,00 43 579,50 43 579,50

43 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,02 145,26 2,32

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 97 337,84

Díl: 783 Nátěry
44 783 07.1 001 Nátěr ocelových sloupků do DN 50 mm syntetický, Z+2x m 94,55 43,58 4 120,49

9,30

85,25

45 783 07.1 002 Nátěr ocelových sloupků do DN 100 mm syntetický, Z + 2x

m 2,10 58,11 122,03

2,10

46 783 07.1 003 Nátěr ocelových sloupků do DN 150 mm syntetický, Z + 2x

m 4,20 79,90 335,58

4,20

47 783 07.1 004 Nátěr ostatních ocelových prvků oplocení syntetický, Z + 2x

m2 22,32 217,90 4 863,53

18,00

4,32

48 783921220.1 Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný vč.očištění m2 197,54 123,48 24 392,08

16,54

4,73

176,28

Celkem za 783 Nátěry 33 833,71

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 87,00 72,63 6 319,16

50 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 87,00 72,63 6 319,16

51 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 653,09 10,17 16 811,94

52 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 87,00 7,26 631,65

53 979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 86,72 217,90 18 895,59

86,72

54 979099121 Skládkovné želbeton bez příměsi t 0,29 217,90 62,76

0,29

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 040,26

podezdívky:36,132*2,4

železobetonový sloupek, 1ks:0,288

branka:1,2*1,8*2

Barva dle výkresové dokumentace.

trafostanice, původní rámy:1,75*7*1,35

trafostanice, nové rámy:1,75*2*1,35

nátok surové vody:(1,8*33+1,825*39)*1,35

Celková vzdálenost na skládku živice ... cca 25km.

Barva dle výkresové dokumentace.

sloupky branky:2,1*1

Barva dle výkresové dokumentace.

sloupky brány:2,1*2

Barva dle výkresové dokumentace.

brána:5,0*1,8*2

Včetně veškerého příslušenství.

Kompletní specifikace viz výkres č.23 část D.1.

Barva dle výkresové dokumentace.

trafostanice:6*1,55

nátok surové vody:(16+39)*1,55

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.5.2017
 

Stavba : 1572-51 Písek, úpravna vody

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I. 520 819 0 520 819 0 100,0

Celkem za stavbu 520 819 0 520 819 0 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 07.2 1572-51 Oplocení a vrata, VDJ Hradiště I.(CZ-CC 21.12.91)630 192 0 520 819 109 372 121,0

Celkem za stavbu 630 192 0 520 819 109 372 121,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1,0 5 108 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 2,7 13 931 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 6,7 34 858 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 85,3 0 444 253 0 0 0

783 Nátěry 4,2 0 22 014 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0,1 655 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 54 552 466 268 0 0 0

0,00

0,00

520 819,00

109 372,00

630 191

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1572-51 Oplocení a vrata, VDJ Hradiště I.(CZ-CC 21.12.91)JKSO 

Objekt SKP 

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I. Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

1572-51 Písek, úpravna vody Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 54 552 0 0

Z PSV celkem 466 268

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 520 819

HZS 0

ZRN+HZS 520 819 Ostatní náklady neuvedené 0

520 819 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

520 819 Kč

109 372 Kč

0 Kč

0 Kč

630 191 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet : 1572-51

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I.

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 5 108 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 13 931 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 34 858 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 655 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 444 253 0 0 0

783 Nátěry 0 22 014 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 54 552 466 268 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, VDJ Hradiště I.(CZ-CC 21.12.91)

0

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 001 07.2 001 Hloubení jámy pro osazení ocelového sloupku brány 

1000x1000x800mm kus 2,00 435,79 871,58

2,00

2 001 07.2 002 Hloubení jámy pro osazení ocelového sloupku brány 

800x800x800mm kus 2,00 435,79 871,58

2,00

3 001 07.2 003 Hloubení jámy pro osazení ocelového sloupku branky 

600x600x700mm kus 1,00 363,16 363,16

1,00

4 001 07.2 004 Hloubení jamky pro osazení ocelového sloupku 

400x400x700mm kus 10,00 72,63 726,30

10,00

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,00 55,20 220,58

1,60

1,02

0,25

1,12

6 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 4,00 193,20 772,03

1,60

1,02

0,25

1,12

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4,00 1,45 5,79

1,60

1,02

0,25

1,12

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,00 319,58 1 277,04

1,60

1,02

0,25

1,12

Celkem za 1 Zemní práce 5 108,06

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
9 275313811R00 Beton základových patek prostý C 30/37 m3 4,00 3 486,36 13 931,49

1,60

1,02

0,25

1,12

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13 931,49

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
10 331351101RT1 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení bednicí 

materiál prkna m2 9,00 508,43 4 575,87

9,00

11 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 9,00 72,63 653,67

9,00

12 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 1,08 4 357,95 4 706,59

1,08

13 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,11 28 326,67 3 059,28

0,11

14 338171122.3 Narovnání sloupků plot.ocel. do 2,6 m kus 20,00 87,16 1 743,20

20,00

15 338171122.2 Demontáž sloupků plot.ocel. do 2,6 m včetně likvidace kus 14,00 87,16 1 220,24

14,00stávající oplocení, výměna sloupků:14

stávající oplocení, srovnání sloupků:20

patky pro sloupky brány š.5,0m, 2ks:1,0*1,0*0,8*2

patky pro sloupky brány š.3,5m, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

patky pro sloupky branky š.1,2m, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

patky pro sloupky oplocení, 10ks:0,4*0,4*0,7*10

sloupky brány š.5,0m, 600x400x2250, 2ks:(0,6*2+0,4*2)*2,25*2

sloupky brány š.5,0m, 600x400x2250, 2ks:(0,6*2+0,4*2)*2,25*2

Pohledový beton s vlysem znaku a názvu provozovatele.

sloupky brány š.5,0m, 600x400x2250, 2ks:0,6*0,4*2,25*2

výztuž ... 100kg/m3 betonu.

sloupky brány š.5,0m, 600x400x2250, 2ks:0,6*0,4*2,25*2*0,1

Srovnání stávajících sloupků oplocení.

jámy pro patky ocelových sloupků, 10ks:0,4*0,4*0,7*10

jámy pro patky sloupků brány, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jámy pro patky ocelových sloupků, 10ks:0,4*0,4*0,7*10

Uložení přebytečného výkopku na skládce.

jámy pro základy betonových pilířů brány, 2ks:1,0*1,0*0,8*2

jámy pro patky sloupků brány, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jámy pro patky ocelových sloupků, 10ks:0,4*0,4*0,7*10

jámy pro základy betonových pilířů brány, 2ks:1,0*1,0*0,8*2

jámy pro patky sloupků brány, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jámy pro základy betonových pilířů brány, 2ks:1,0*1,0*0,8*2

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

brána š.3,5m:2

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

branka š.1,2m:1

oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače:10

Nakládání přebytečného výkopku.

jámy pro základy betonových pilířů brány, 2ks:1,0*1,0*0,8*2

jámy pro patky sloupků brány, 2ks:0,8*0,8*0,8*2

jámy pro patky sloupků branek, 1ks:0,6*0,6*0,7*1

jámy pro patky ocelových sloupků, 10ks:0,4*0,4*0,7*10

Přemístění přebytečného výkopku na skládku.

brána š.5,0m:2

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, VDJ Hradiště I.(CZ-CC 21.12.91)

Zemina bude ponechána v blízkosti výkopu.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, VDJ Hradiště I.(CZ-CC 21.12.91)

16 338171122.1 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 30/37 kus 14,00 363,16 5 084,24

14,00

17 55342346 Sloupek plotový ocelový Pz 2600/48x1,5 mm vč.víčka kus 14,00 348,64 4 880,96

14,00

18 338171122 Osazení ocelových sloupků bran a branek do betonových 

patek kus 3,00 363,16 1 089,48

1,00

2,00

19 003 07.2 001 Napojení stávajícího oplocení na nový ocelový sloupek brány

kpl 3,00 1 888,44 5 665,32

1,00

2,00

20 003 07.2 002 Napojení stávajícího oplocení na nový betonový pilíř brány

kpl 1,00 2 178,97 2 178,97

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 857,82

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 998151111R00 Přesun hmot, oplocení t 18,02 36,32 654,58

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 654,58

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
22 767900040 Demontáž oplocení z pletiva, vč.sloupků včetně likvidace

m 53,00 87,16 4 619,48

23 767 07 001 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně 

likvidace kg 650,00 11,62 7 553,00

400,00

250,00

24 767911822 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m včetně likvidace

m 173,00 43,58 7 539,34

173,00

25 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. 

dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku m 173,00 217,90 37 696,70

173,00

26 900100002 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška 2 m

m 83,00 1 234,75 102 484,25

83,00

27 767 07.2 001 Oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače nosná Pz 

ocelová konstrukce, D+M kg 626,26 123,48 77 330,09

426,60

199,66

28 767 07.2 002 Oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače opláštění 

trapézovým Pz plechem tl.1mm, D+M m2 24,78 610,11 15 118,53

24,78

29 767 07.2 003 Oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače vrátka 

900x2100mm, D+M kus 1,00 6 536,92 6 536,92

30 767 07.2 004 Oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače brána 

dvoukřídlová  1400x2100mm, D+M kus 1,00 10 894,87 10 894,87

Kompletní specifikace jednotlivých prvků viz výkresová dokumentace.

nové oplocení:83,0

Nosná konstrukce oplocení z žárově pozinkovaných uzavřených ocelových profilů, včetně ukotvení (sloupky oplocení 

budou zabetonovány do základových patek).

jekl 120x60x6mm, sloupky:2,7*10*15,8

jekl 60x40x4mm, příčné výztuhy:(6,0*3+3,6*3+2,2*3)*5,64

Opláštění nosné konstrukce oplocení z trapézového žárově pozinkovaného ocelového plechu tl.1mm.

(6,0+3,6+2,2)*2,1

Konstrukce odpovídající oplocení, rám z uzavřených ocelových žárově pozinkovaných profilů, opláštění trapézovým 

žárově pozinkovaným ocelovým plechem tl.1mm.

výměna pletiva:173,0

brána 3500x1800mm:2

Položka zahrnuje :

- demotáž části stávajícího pletiva před demontáží stávající ocelové brány (branky),

- osazení plotového ocelového sloupku a plotové vzpěry (včetně zřízení patek pro sloupek a vzpěru a úchytu vzpěry ke 

sloupku),

- nátěr sloupku a vzpěry,

- opětovná montáž stávajícího pletiva a jeho navázání na nový sloupek.

brána 5000x1800mm:1

stávající vjezdová brána š.5m, vč.branky š.1,2m, vč.sloupků:400,0

stávající vjezdová brána š.3,5m:250,0

výměna pletiva:173,0

Pletivo drátěné poplastované.

branka 1200x1800mm:1

Osazení nových sloupků do jamek po demontovaných sloupcích.

stávající oplocení, výměna sloupků:14

stávající oplocení, výměna sloupků:14

branka 1200x1800mm:1

brána 3500x1800mm:2

Položka zahrnuje :

- demotáž části stávajícího pletiva před demontáží stávající ocelové brány (branky),

- osazení plotové vzpěry k novému ocelovému sloupku (včetně zřízení patky pro vzpěru a úchytu vzpěry ke sloupku),

- nátěr vzpěry,

- opětovná montáž stávajícího pletiva a jeho navázání na nový sloupek.

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

1572-51 Písek, úpravna vody Rozpočet: 1572-51

SO 07.2 Oplocení a vrata, areál VDJ Hradiště I.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oplocení a vrata, VDJ Hradiště I.(CZ-CC 21.12.91)

31 767920250R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2 kus 1,00 3 050,56 3 050,56

1,00

32 767920240R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus 1,00 2 178,97 2 178,97

1,00

33 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00 1 452,65 1 452,65

1,00

34 767 07.1 005.1 Brána dvoukřídlá ocelová š.5000mm včetně branky 

š.1200mm, v.1800mm kus 1,00 43 579,50 43 579,50

35 767 07.1 005.2 Dálkové ovládání brány, D+M kus 1,00 87 159,00 87 159,00

36 767 07.2 006 Brána dvoukřídlá ocelová š.3500mm, v.1800mm kus 1,00 36 316,25 36 316,25

37 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 5,11 145,26 742,97

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 444 253,08

Díl: 783 Nátěry
38 783 07.1 001 Nátěr ocelových sloupků do DN 50 mm syntetický, Z+2x m 172,00 43,58 7 495,76

88,00

28,00

56,00

39 783 07.1 002 Nátěr ocelových sloupků do DN 100 mm syntetický, Z + 2x

m 2,10 58,11 122,03

2,10

40 783 07.1 003 Nátěr ocelových sloupků do DN 150 mm syntetický, Z + 2x

m 4,20 79,90 335,58

4,20

41 783 07.1 004 Nátěr ostatních ocelových prvků oplocení syntetický, Z + 2x

m2 64,53 217,90 14 061,09

18,00

12,60

4,32

24,78

2,94

1,89

Celkem za 783 Nátěry 22 014,46

branka 1200x1800mm:1,2*1,8*2

oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače, trapézový 

plech:24,78

oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače, brána 

1400x2100mm:1,4*2,1

oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače, vrátka 

900x2100mm:0,9*2,1

Barva dle výkresové dokumentace.

sloupky brány 3500x1800mm:2,1*2

Barva dle výkresové dokumentace.

Oplocení základů pro zásobník CO2 a odpařovače (opláštění trapézovým plechem, brána, branka) bude natřeno poze z 

venkovní strany, ostaní konstrukce budou natřeny z obou stran.

brána 5000x1800mm:5,0*1,8*2

brána 3500x1800mm:3,5*1,8*2

sloupky branky 1200x1800mm:2,1*1

Včetně veškerého příslušenství.

Kompletní specifikace viz výkres č.22 část D.1.

Pohon brán, fotonka, výstražná lampa, komunikační sloupek, montáž, doprava, nastavení, zprovoznění, montážní a 

instalační materiál,...

Kompletní specifikace viz Technická zpráva.

Včetně veškerého příslušenství.

Kompletní specifikace viz výkres č.23 část D.1.

Barva dle výkresové dokumentace.

stávající oplocení, sloupky původní:2,0*44

stávající oplocení, sloupky nové:2,0*14

nové oplocení:2,0*28

Barva dle výkresové dokumentace.

branka 1200x1800mm:1

Konstrukce odpovídající oplocení, rámy z uzavřených ocelových žárově pozinkovaných profilů, opláštění trapézovým 

žárově pozinkovaným ocelovým plechem tl.1mm.

brána 5000x1800mm:1

brána 3500x1800mm:1

Úpravna vody Písek (DPS)
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Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Pol. Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 
SO 08 - TRAFOSTANICE

Nová zařízení, dodávka + montáž

1

Kompaktní trafostanice 22/0,4kV, 400kVA tvořená betonovou buňkou o 

vnějších rozměrech DxŠxV = cca 4,78x2,5x3,32m (v tom podzemní část 0,75m, 

vana stanice slouží jako kabelový prostor a olejová jímka) s vanovou plochou 

střechou (odvodnění chrličem a okapový svod), rozdělená betonovými příčkami 

na konku VN, NN, a trafokobku, každá kobka s uzemněnými hliníkovými dveřmi 

rámové konstrukce s výztuhou s odvětráním a s tříbodovým zámkem (v kobce 

NN navíc hliníkové dveře pro skříň měření), průchodky min. pro smyčku kabelu 

VN a 10 kabelů NN včetně systémových vík, min. 2 průchodky pro připojení 

uzemnění, mezipodlaha z profilů (pochozí plocha – vícevrstvá překližka s 

protipožární úpravou, nosnost do 500kg/m²), trafokolejnice, zábrana trafa, 

bezpečnostní tabulky, s výzbrojí:

- prostor pro rozvaděč VN (3 kobky, celkový půdorys cca 1x0,7m, dodá a osadí 

distributor elektřiny E.ON dle vlastních technických podmínek,

- propoj rozvaděče VN a trafa,

- hermetizovaný olejový transformátor22/0,4kV, 400kVA, Al vinutí, standard 

ekodesign,

- propoj trafa a rozvaděče NN,

- kompenzační baterii 6,25 kVAr pro chod naprázdno tranformátoru,

- rozvaděč NN zahrnující hlavní jistič 630A, 3x vývodový jistič (630A pro 

napojení 6x AYKY 4*240, 400A pro napojení 2x AYKY 4*150, 250A pro 

napojení AYKY 4x240 uzamykatelný ve vypnuté poloze s výstrahou „pozor 

zdroj, pozor zpětný proud“, 3x MTP 500/5A (třída 0,5S, úřední ověření, 10VA) a 

obvody pro osvětlení a temperování trafostanice),

- skříň měření odpovídající technickým standardům E.ON,

- UPS 230V, 1kVA včetně baterie pro skříň měření dle technických standardů 

E.ON,

- vnitřní osvětlení, přímotopný konvektor 0,5kW v kobce NN,

včetně usazení na připravené místo, kompletačních a dokončovacích prací a 

předání zákazníkovi.

UF 2548 Betonbau kpl 1 1 249 134 1 249 134

Nová zařízení celkem: 1 249 134

Stavební připravenost (zemní práce)

62 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min hod 10 87 872

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5 51 254

Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 5 291 1 453

Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (sejmutí ornice v tl.20cm, 

ornice bude dočasně uložena v blízkosti výkopu).
m³ 14,74 73 1 071

Úpravna vody Písek (DPS)

Zak.č. 1572-51 Str. 399/403



Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m³, STROJNĚ (hloubení v hornině 2 ...40% 

objemu, svislé přemístění vzhledem k hloubce výkopu neuvažujeme, zemina 

bude ponechána v blízkosti výkopu).
m³ 15,2 363 5 520

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m³, STROJNĚ (hloubení v hornině 3 ...60% 

objemu, svislé přemístění vzhledem k hloubce výkopu neuvažujeme, zemina 

bude ponechána v blízkosti výkopu).
m³ 22,8 363 8 280

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (včetně strojního přemístění materiálu pro 

zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu).
m³ 21 80 1 678

Nakládání materiálu na mezideponii v množství nad 100 m³ (nakládání 

chybějící horniny potřebné pro násyp - doplnění v rámci vybudování nového 

oplocení: objem násypu 26m³, objem zásypu 21m³, objem výkopku -38m³). m³ 9 46 418

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100m  (přemístění chybějící 

horniny potřebné pro násyp - doplnění v rámci vybudování nového oplocení - v 

rámci areálu: objem násypu 26m³, objem zásypu 21m³, objem výkopku -38m³). m³ 9 36 327

Uložení sypaniny do násypů zhutněných m³ 26 80 2 077

Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20cm, do 500m² m² 15 44 654

Založení trávníku parkového, rovina, s dodáním osiva (včetně prvního 

pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20km, se složením).
m² 15 22 327

Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20cm, do 500m² m² 38 44 1 656

Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva (včetně prvního pokosení, 

naložení odpadu a odvezení do 20km, se složením).
m² 38 29 1 104

Urovnání a přehutnění základové spáry (6,8x4,5) m² 30,6 65 2 000

Polštář základu ze štěrkopísku tříděného (7,1x4,8x0,3) m³ 10,22 813 8 314

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 

50/50/6cm (s provedením lože tl. do 3cm, s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu).
m² 6,1 843 5 139

75 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10cm ( m² 6,1 915 5 583

Stavební připravenost (zemní práce) celkem: 46 726

Rozvody a instalace, dodávka + montáž

15
Uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm včetně svorek, tloušťka ochranné zinkové 

vrstvy min. 70μm
bm 40 89 3 547

59
Zemnící tyč z křížového nebo T-profilu se svorkou, dl. 1m, FeZn (ochranná 

vrstva Zn min. 70 μm)
ks 4 1 076 4 304

Rýha pro vodič uzemnění v nezámrzné hloubce (min. 0,8m) včetně 

geodetického zaměření, zahrnutí a zhutnění
bm 35 552 19 320

60 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kg 0,5 768 384

61

Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i 

bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 

kabelové štítky apod.
soubor 1 233 233

Rozvody a instalace celkem: 27 789

Demontáže

Demontáže celkem:

Společné položky

Úpravna vody Písek (DPS)
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76

Dopracování technické dokumentace (schémata zapojení, seznamy, situace) 

dle skutečně ve výběrovém řízení zvolených a dodaných elektrických i strojních 

zařízení
soubor 1 4 669 4 669

77 Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení soubor 1 18 677 18 677

79 Přidružené výkony zednické a natěračské k realizaci soubor 1 1 556 1 556

80 Montážní přípravky, mechanismy a stroje potřebné při realizaci soubor 1 31 128 31 128

81
Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a 

montáže prováděné při realizaci 
soubor 1 3 891 3 891

82 Dočasné uskladnění a likvidace vzniklého odpadu při realizaci soubor 1 2 335 2 335

Společné položky celkem: 62 256

1 339 179TRAFOSTANICE CELKEM

Úpravna vody Písek (DPS)
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Pol. Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

 
SO 09 - KABELOVÉ TRASY VN A NN 

Nová zařízení, dodávka + montáž

Nová zařízení celkem: nejsou žádná

Rozvody a instalace, dodávka + montáž

1 Kabel AYKY 4*240 m 2 760 523 1 443 342

2 Kabel AYKY 3*240+120 m 220 501 110 255

3 Kabel AYKY 4*150 m 290 375 108 686

4 Kabel AYKY 4*50 m 180 198 35 561

5 Kabel AYKY 4*25 m 280 145 40 673

6 Kabel CYKY 5*4 m 280 117 32 642

7 Kabel CYKY 7*2,5 m 280 97 27 129

8
Kabelová spojka smršťovací s lisovacími nebo trhacími spojovači pro kabel 

AYKY do 4*240
ks 7 654 4 576

9
Kabelová spojka s lisovacími nebo trhacími spojovači pro kabel do AYKY 4*50

ks 2 508 1 017

10 Kabelová spojka s lisovacími spojovači pro kabel CYKY 5*4 resp. 7*2,5 ks 2 436 872

11
Kabelový rošt z ocelových drátů šířky do 100mm žárově zinkovaný, včetně 

nosných a spojovacích prvků 
bm 50 522 26 075

12

Dohledání nezaměřené trasy trojice kabelů AYKY 4*25, CYKY 5*4, CYKY 7*2,5 

v zemi pomocí detektoru, zaměření a vytýčení (celá stávající trasa od vodojemu 

Hradiště I k vodojemu Hradiště II, pravděpodobná délka do 370m)

kpl 1 14 527 14 527

13

Dohledání nezaměřené trasy trojice kabelu AYKY 3*240+120 v zemi pomocí 

detektoru, zaměření a vytýčení (celá stávající trasa od MVE ke stávající 

úpravně, pravděpodobná délka do 180m)

kpl 1 7 263 7 263

14

Kabelový výkop š. do 0,5m, hl. do 1,1m ve ztížených podmínkách, včetně 

vytýčení, pískového lože, geodetického zaměření položených kabelů, výstražné 

fólie červené barvy, zahrnutí a zhutnění
bm 610 523 319 000

15

Kabelový výkop š. do 1m, hl. do 1,1m ve ztížených podmínkách, včetně 

vytýčení, pískového lože, geodetického zaměření položených kabelů, výstražné 

fólie červené barvy, zahrnutí a zhutnění
bm 410 523 214 410

16
Prořezání a následná oprava zpevněné plochy (komunikace) pro kabelový 

výkop m
2 10 726 7 263

17

Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou 

ochranu energetických a telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, 

spojek a uzavíracích zátek, do světlosti 108mm
bm 700 58 40 677

18
Uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm včetně svorek, tloušťka ochranné zinkové 

vrstvy min. 70μm
bm 350 42 14 746

19
Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná, individuelně zhotovená (nosný 

rám místní skříně, upevňovací konzola apod.)
kg 10 145 1 453

20
Průraz nebo vývrt do cca 15x15cm pro kabely betonovým nebo zděným 

základem tl. cca 40cm ks 1 2 179 2 179

Úpravna vody Písek (DPS)
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21

Zatěsnění kabelového prostupu v základu/stěně do tl. cca 40cm nízkoexpanzní 

vodovzdornou PU pěnou, doplněnou přetažením tixotropní sanační maltou, 

pružnou hydroizolační cementovou stěrkou a PUR nebo gumoasfaltovým 

nátěrem

m
2 0,1 7 263 726

22 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny kg 1 726 726

23

Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i 

bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 

kabelové štítky apod.
soubor 1 21 790 21 790

Rozvody a instalace celkem: 2 475 586

Demontáže

24
Odpojení a opětovné připojení napájecího kabelu AYKY 4*25 z rozvaděče do 

rozvaděče
kpl 2 581 1 162

25
Odpojení a opětovné připojení signálového kabelu CYKY 5*4 resp. 7*2,5 z 

rozvaděče do rozvaděče
kpl 4 508 2 034

26

Odpojení kabelu AYKY 3*240+120 ze stávajících rozvaděč (oba konce)ů, 

přerušení, zaizolování konců, trvanlivé označení "nezapojená rezerva - 

nezapojovat!"
kpl 1 726 726

27
Demontáž kabelu AYKY 3*240+120 v trase a odkryté části kabelového výkopu

bm 100 58 5 811

Demontáže celkem: 9 733

Společné položky

28

Dopracování technické dokumentace (schémata zapojení, seznamy, situace) 

dle skutečně ve výběrovém řízení zvolených a dodaných elektrických i strojních 

zařízení
soubor 1 50 843 50 843

29 Zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení soubor 1 21 790 21 790

30 Přidružené výkony zednické a natěračské k realizaci soubor 1 14 527 14 527

31 Montážní přípravky, mechanismy a stroje potřebné při realizaci soubor 1 14 527 14 527

32
Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a 

montáže prováděné při realizaci 
soubor 1 14 527 14 527

33 Dočasné uskladnění a likvidace vzniklého odpadu při realizaci soubor 1 14 527 14 527

Společné položky celkem: 130 739

2 616 058KABELOVÉ TRASY VN A NN  CELKEM

Úpravna vody Písek (DPS)
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C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ  NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1

Zařízení staveniště: - zajištění přípojky nn včetně staveništního rozvaděče, - zajištení skládek 

zařízení a materiálu v areálu ÚV Písek a VDJ Hradiště, zajištění stávajících areálů proti 

nepovolanému vstupu, zajištění ochrany skládek zařízení proti odcizení a neoprávněnému 

vstupu, - zajištění prostoru pro pracovníky a chemické WC, - komplexní projednání zařízení 

staveniště se správcem a vlastníkem areálu ÚV 

kpl 1 1 713 902 1 713 902

2 Aktualizace a vytýčení stávajících podzemních sítí v prostoru staveniště kpl 1 28 000 28 000

3 Fotodokumentace,  1 x v tištěném provedení a 1 x na CD nosiči kpl 1 5 000 5 000

4
Výrobní a dílenská dokumentace, stavební části, strojní části, elektro a ASŘ, 3x v tištěné 

verzi a 3x na CD nosiči
kpl 1 1 680 000 1 680 000

5 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 45 000 45 000

6 Dokumentace skutečného provedení stavby, 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 415 000 415 000

7
Zajištění komplexních zkoušek po dobu 72hod, zpracování zprávy z průběhu komplexních 

zkoušek
ks 1 180 000 180 000

8
Zajištění garanční zkoušky flotační jednotky včetně potřebných garančních rozborů a 

závěrečné zprávy 4x v tištěné verzi a 1x na CD nosiči
kpl 1 165 000 165 000

9 Provozní řád ÚV pro zkušební provoz, 4 x v tištěné verzi a 1 x na CD nosiči ks 1 280 000 280 000

10 Úprava provozního řádu pro trvalý provoz, 4 x v tištěné verzi a 1 x na CD nosiči ks 1 93 000 93 000

11 Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x tištěná verze kpl 1 10 000 10 000

12 Účast projektanta při zkušebním provozu, včetně dopravy hod 80 800 64 000

13 Zaškolení obsluhy (elektro, ASŘ, stojní, stavební) hod 80 600 48 000

Úpravna vody Písek (DPS)
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14
Úpravy v software plynoucí z průběhu a výsledků zkušebního zprovozu (vyhodnocení 

požadovaných úprav , generování změn a jejich realizace a odzkoušení v reálnémprovozu)
hod 60 850 51 000

15 Zprovoznění vzdálené správy po datové sítí hod 20 850 17 000

16
Zvýšený provozní   dohled ze strany provozovatele nad dopravou pitné vody do vodojemů  po 

dobu stavby a zkušebního provozu
hod 540 200 108 000

17 Přítomnost technologa  provozovatele během zkušebního provozu hod 100 800 80 000

18
Zajištění zvýšeného rozsahu provozních rozborů surové a upravené po dobu zkušebního 

provozu  
ks 100 800 80 000

19
Velkoplošný informační panel 2 x 1,2 m, včetně nosné a podpěrné konstrukce a 

zajištěnípřípadného  územního souhlasu
kpl 1 20 000 20 000

20 Havarijní plán, 4 x v tištěné verzi a 1 x na CD nosiči kpl 1 30 000 30 000

21 Povodňový plán, 4 x v tištěné verzi a 1 x na CD nosiči kpl 1 33 000 33 000

22 Výzva a zajištění  kontroly státního  odborného dozoru dle zákona č. 174/1968Sb. kpl 1 35 000 35 000

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ   NÁKLADY CELKEM 5 180 902 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 5 180 902 Kč

Úpravna vody Písek (DPS)
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