



Středisko Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

BANK. SPOJ.:
ČÍSLO ÚČTU:

VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.: 595 331 360, 733 403 297
E-MAIL: tomas.danilik@ssmsk.cz

DATUM: 09/2022

Dodavatel:
Značky Morava, a.s.
Brantice č.p. 430
793 93 Brantice
iČO: 25865871

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: viz SoD č. 088/OI-St/22-VI

DODACÍ LHŮTA: 10/2022
ZPŮSOB DODÁNÍ:

Objednáváme u Vás:

Obnovu/zřízení VDZ na silnicích II. a III. tříd ve správě SSMSK stř. Karviná, na základě SoD č. 088/OI-St/22-VI ze dne 29.7.2022.

Práce jsou specifikovány v samostatné příloze - "září/říjen 2022"

Soupis provedených prací bude zasílán elektronicky na e-mail: tomas.danilik@ssmsk.cz, a to 1 x týdně vždy v pondělí do 9:00 hod.

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol, včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Cena je stanovena v daném měsíci dle sestaveného předpokládaného odhadu délek a ploch v příloze "září/říjen 2022". Je však fakturována dle skutečně provedených prací, tj. dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m2 v daném měsíci.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	1 400 000	(včetně DPH)	1 694 000
--	------------------	---------------------	------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

