

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 13.09.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
073	Oprava protihlukového zařízení na spádovišti v žst. Praha Libeň	86 661,27	0,00	18 198,87	104 860,14	0,00	75 054,57	11606,70	0,00	0,00
1	technologická část	69 593,11	0,00	14 614,55	84 207,66	0,00	69 593,11	0,00	0,00	0,00
2	VRN	17 068,16	0,00	3 584,31	20 652,47	0,00	5 461,46	11606,70	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>86661,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18198,87</b>	<b>104860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>75054,57</b>	<b>11606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava protihlukového zařízení na spádovišti v žst. Praha Libeň

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Libeň, spádoviště

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 13. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7591700117R	Spádoviště - ovládání ERC-RG40 řídicí jednotka	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,000	0,000
2	759	7591700118R	Spádoviště - ovládání motor dávkovače maziva - speciál (renovovaný)	kus	1,000	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,000	0,000

OST			Ostatní			1 425,60	36 777,51	38 203,11		0,000	
7	SEE	7494371055	Demontáž zařízení drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.)	kus	1,000	206,91	0,00	206,91	206,91	0,000	0,000
8	749	7494004366	Modulární přístroje Spínací přístroje Mechanická impulzní (paměťová) relé In 32 A, Un AC 24 V, 2x zapínací kontakt	kus	1,000	1 425,60	1 425,60	0,00	1 425,60	0,000	0,000
6	SEE	7494559010	Montáž relé modulárního	kus	1,000	388,08	0,00	388,08	388,08	0,000	0,000
3	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	32,000	863,28	0,00	27 624,96	27 624,96	0,000	0,000
4	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	863,28	0,00	1 726,56	1 726,56	0,000	0,000
5	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,000	1 138,50	0,00	6 831,00	6 831,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>32 815,60</b>	<b>36 777,51</b>	<b>69 593,11</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava protihlukového zařízení na spádovišti v žst. Praha Libeň

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Libeň, spádoviště

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 13. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>11 606,70</b>	<b>11 606,70</b>		<b>0,000</b>
1	XDp	9901001200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km	kus	1,000	5 821,20	0,00	5 821,20	5 821,20	0,000	0,000
3	XDp	9901009100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 1 km	kus	350,000	16,53	0,00	5 785,50	5 785,50	0,000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>5 461,46</b>	<b>5 461,46</b>		<b>0,000</b>
2	VON	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	367,775	14,85	0,00	5 461,46	5 461,46	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>17 068,16</b>	<b>17 068,16</b>		<b>0,000</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3014117

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c62d5e76-c6cb-47d7-a9a6-520edca8dfde

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra ORALOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.09.2022 08:27:00



5c412ba5-b9f8-43fa-89f5-f8a64fe9ef88