



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 16PT-001496/22

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 126 7020

Název veřejné zakázky:

**321 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa - výšková úprava kabelu ČEZ
v km 1,67-1,82 v krajnici SO 121**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ARPEX MORAVA s.r.o.
Teslova 873/2, 70200 Ostrava - Přívoz
IČO: 26809559
DIČ: CZ26809559
Kontaktní osoba: [REDACTED]
vedoucí realizace
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: stavba D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa - Polom u Hranic, SO 121

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. **Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků.** Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Vyfakturovány budou jen skutečně provedené práce. Dodavatel je povinen na faktuře uvádět účet.

Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: realizaci výškové úpravy polohy kabelu NN pod úroveň budoucí pláně v krajnici mimo hranu vozovky, a to řízeným protlakem se zatažením projektovaného počtu chrániček, součástí dodávky je zpracování projektové dokumentace za účelem koordinace umístění inženýrských sítí se stavebním objektem SO 121 - Doprovodná silnice III.tř. Bělotín - Polom (hranice kraje).

Podrobná specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 Objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 750 000,- / vč. DPH: 907 500,-

Práce budou realizovány v úzké spolupráci se zhotovitelem nově budované dálnice D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa - „D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa, Společnost COLAS CZ-FIRESTA-Fišer“ (Správce: COLAS CZ, a. s.; Druhý společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.).

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Specifikace Díla

321 - D48 MÚK Běloutín - Rybí, I. etapa - výšková úprava kabelu ČEZ v km 1,67-1,82 v krajnici SO 121

(k.ú. Polom u Hranic pozemky p.č.: 1534, 1472,1488, 1490)

Proudová soustava	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C
Terén	budoucí krajnice nově budované komunikace SO 121
Druh vedení	kabelové NN
Typ vedení	řízeným protlakem

Ochrana před nebezpečným dotykem:

- živých částí polohou, dle čl. 3.2.2.1 PNE 33 0000-1 ed.5 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
- izolací dle čl. 3.2.2.4 PNE 33 0000-1 ed.5 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
- neživých částí samočinným odpojením od zdroje (dle čl. 3.3.2.7 a čl. 3.3.3 PNE 33 0000-1ed.5)

Uzemnění v síti Páskové, FeZn 30/4 mm

Druh vodičů a kabelů 3x120+70 mm² AYKY

Projektovaná délka L= 142 m

Technický popis

Kabel bude naspojován spojkou SSU3-L AL3X120+70 (XS4) na stávající zemní kabelové vedení AYKY 3x120+70 mm².

Jištění

Dle PNE 33 0000-1 ed.5 pro nejvyšší dovolenou impedanci poruchové smyčky Z_s max. při čase trvání poruchy 30 sec a při zajištění selektivity jednotlivých jisticích prvků - viz. výkres C.12 Schéma jištění.

Způsob provedení práce

Z důvodu navazujících stavebních prací objektu SO 121 – realizace nového silničního tělesa odtěžením stávající nivelety terénu v km 1,7-1,8 je nutné provést v předstihu výškovou úpravu polohy kabelu NN **pod úroveň budoucí pláň v krajnici mimo hranu vozovky, a to řízeným protlakem se zatažením projektovaného počtu chrániček.**

Příloha: Situace

Od: [REDACTED] ARPEX MORAVA [REDACTED]
Odesláno: pondělí 19. září 2022 14:35
Komu: 'Elektronická podatelna ŘSD'
Předmět: RE: RSD-131099/2022-2 - 16PT-001496 Objednávka

Dobrý den,
akceptujeme Vaši objednávku.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne
[REDACTED]
technik realizace staveb

ARPEX MORAVA s.r.o.
Teslova 873/2
Ostrava – Přívoz
PSČ 702 00
IČ 26809559
www.arpex.cz



Provozovna a kontaktní místo:

Suvorovova 573
Šenov u Nového Jičína
742 42



Před vytištěním tohoto dokumentu myslte na ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
/ Before printing think about the ENVIRONMENT./

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Thursday, September 15, 2022 2:50 PM

To: [REDACTED]

Subject: RSD-131099/2022-2 - 16PT-001496 Objednávka

Dobrý den,

v příloze Vám tímto zasílám Objednávku na veřejnou zakázku s názvem „321 - D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa - výšková úprava kabelu ČEZ v km 1,67-1,82 v krajnici SO 121“, č. Objednávky 16PT-001496/22.

V případě akceptace objednávky prosím o písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz

V případě nepotvrzení akceptace Objednávky dle předchozí věty do 3 pracovních dnů (tj. do 20. 09. 2022) ode dne odeslání Objednávky Objednatelem platí, že jste Objednávku neakceptovali a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory