

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 13.09.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
072	Oprava optické závory na spádovišti v žst. Praha Libeň	221 553,81	0,00	46 526,30	268 080,11	0,00	204 090,21	17463,60	0,00	0,00
1	technologická část	194 031,74	0,00	40 746,67	234 778,41	0,00	194 031,74	0,00	0,00	0,00
2	VRN	27 522,07	0,00	5 779,63	33 301,70	0,00	10 058,47	17463,60	0,00	0,00
Celkem		221553,81	0,00	46526,30	268080,11	0,00	204090,21	17463,60	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava optické závory na spádovišti v žst. Praha Libeň

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Libeň, spádoviště

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 13. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7591700116R	Spádoviště - ovládání SLSP30 Bezpečnostní optická závora	kus	1,000	121 340,00	121 340,00	0,00	121 340,00	0,000	0,000

OST		Ostatní				5 821,20	66 870,54	72 691,74	0,000		
2	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	40,000	863,28	0,00	34 531,20	34 531,20	0,000	0,000
3	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozsaděčů	hod	34,000	863,28	0,00	29 351,52	29 351,52	0,000	0,000
4	759	7593321520	Prvky Ochrana přepětová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokáce modulu	kus	3,000	1 940,40	5 821,20	0,00	5 821,20	0,000	0,000
5	SZT	7594305025	Montáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	3,000	628,65	0,00	1 885,95	1 885,95	0,000	0,000
6	SZT	7594307025	Demontáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	3,000	367,29	0,00	1 101,87	1 101,87	0,000	0,000
Celkem						127 161,20	66 870,54	194 031,74	0,000		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava optické závory na spádovišti v žst. Praha Libeň

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Libeň, spádoviště

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 13. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	17 463,60	17 463,60		0,000
1	XDp	9901001200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km	kus	3,000	5 821,20	0,00	17 463,60	17 463,60	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	10 058,47	10 058,47		0,000
2	VON	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	677,338	14,85	0,00	10 058,47	10 058,47	0,000	0,000
Celkem							0,00	27 522,07	27 522,07		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3014199

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 39f4c5ff-8c00-4a7e-920e-e19f8145142a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra ORALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2022 09:24:01



7ffa120-8169-4099-9717-985ff16040cf