
ust. § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Příloha č. l/2p usnesení8/121. schůze RMČ konané dne 24.08.2022

SMLOUVA 0 DÍLO

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární měst Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 60147 Brno
IČO: 44992785

zastoupe
kontakt:
ve věcech smluvníc , místostarosta MČ Brno-sever,

vedoucí ORIM,
e-mail:
číslo smlouvy objednatele: 2022/4519/ORIM/7

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098

zapsán dn
zastoupen enerálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

provozním ředitelem
doucím střediska zimní a letní údržby

istrem
číslo smlouvy zhotovitele: - ./Z 0 ty 1ty

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce - opravu
hřiště při ulici Marie Majerové spočívající ve vyčištěním a lokálním vyspravení stávajícího povrchu a
následné celoplošné pokládce asfaltového koberce, a to dle podmínek této smlouvy (dále jen „dílo").
Přesnější vymezení díla včetně popisu prací a naceněníje uvedeno v příloze č. Itéto smlouvy. Situační
plánek díla je přílohou č. 2 této smlouvy.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce
(CZ-CPA).

III.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1} Termín zahájení realizace díla: po nabytí účinnosti této smlouvy.
(2) Termín dokončení díla: do 31.10. 2022.



Příloha č. l/2p usnesení8/121. schůze RMČkonané dne 24.08.2022

(3) Místo plnění: Brno.

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 970.299,- Kč bez DPH.
(2} Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, nespadají dle § 92a odst. 2 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové 
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je zhotovitel.

(3} Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění, 
není-li dále v této smlouvě nebo v jejích přílohách uvedeno jinak.

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.

i

V.
Platební podmínky

(íj Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení 
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli 
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, 
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit jí 
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5} Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo 

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provedení díla před zahájením 
provádění díla tak, aby mohly být dodrženy lhůty uvedené v čl. lil. této smlouvy.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, 
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení 
provádění díla.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení 
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit v součinnosti s objednatelem.
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(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo 
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel 
na náklad, objednatele.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke 
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištěni odstranit bez 
zbytečného odkiadu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit i veškerá poškození takových komunikací 
nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky 
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za 
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva 
dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", 
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného 
nařízení vlády.

(8) Zhotovitel zajišťuje v součinnosti s objednatelem vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní 
užívání komunikace, uzavírku a dopravní značení.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a 
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního 
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2$ Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 
zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní 
zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, m usí být do deníku zapsáno 

do tří pracovních dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlil.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol 
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný 
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob 
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3} Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. 
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V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu 
na své náklady.

X.
Předání a převzetí díla

(1} Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, 
a to nejméně 2 dny předem.

(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude 
zahájeno předávací řízení.

(3} U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména: 
zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, 
zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
originál stavebního deníku, 
průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů.

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným 
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentací. Není-li íhůta 
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti pracovních dnů ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků; výjimku však tvoří ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují-v takovém případě nemá objednatel právo v souladu s ustanovením § 2628 
zák. č. 89/2012 Sb. odmítnout převzetí díla.

(6) : Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při případné kolaudaci díla.

XL
Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců, která začíná běžet ode dne předání 
díla. Zhotovitel1 prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a platnými 
technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k 
obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a 
technických předpisů.

(2} Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve íhůtě jednoho měsíce 
ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v 
jaké íhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou sievu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do 30 pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává 
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit 
bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány 
a dále zejména tato ustanovení:

§ 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění pozdějších přepisů,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho pokynů 
nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3} Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(4) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel 
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené 
v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů 
koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(5| Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu 
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním 
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně 
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další 
postup.

(7)'  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního 
prostředí, a to zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a při 
nakládání s vodami zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen umožnit odpovědnému zástupci objednatele kontrolu dodržování platné legislativy v oblasti 
životního prostředí.

(8} Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. 
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala.

(9).  Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel v rámci provádění díla nebude řešit 
odvodnění plochy, opravu stávajícího odvodnění, provedení jakékoliv přeložky či práce s 
inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem ktomu, že se 
jedná o provedení prací ve stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na budoucí záruku za dílo.

XIIL
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

(4) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy zejména považuje: 
vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní, 
prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 20 dní,
prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 dní,
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úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smysiu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(2} Dojde-íi kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Odstoupit od této smlouvy je možné nejenom bez zbytečného odkladu, ale i v případě,
pokud porušení smlouvy, pro které je odstupováno, stále přetrvává

XV.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2} Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(6) Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem svého

uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.

(7} Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; vždy jeden pro každou smluvní stranu.
(8} Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy.
(9| Smiuvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(IQJTato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-sever na její 8/121. schůzi konané dne 24.08.2022

Přílohy:
Příloha č. 1: Vymezení díla včetně rozpočtu
Příloha č. 2: Situační plánek díla

Za objednatele:
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MARIE MAJEROVÉ - hřiště

Prováděné práce

Strojní čištění plochy
Oprava výtluků provizorní včetně materiálu
Spojovací postřik
Pokládka asfaltového koberce ACO 8+ v tl. 50 mm

CELKEM

1326niz 21879,00
25t 123750,90
1386®2 27720,00
Í38€m2 796950,00

970 299,00 Kč

Celková cena opravy činí 970 299,00 Kč bez DPH.

Provedení opravy hřiště dle požadavků investora, spočívá v pokládce nové asfaltové vrstvy na
stávající podklad. Plocha budou vyspádována k nově vybudované vsakovací jámě.




