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„“$ ,; SMLOUVA o DILO
& <f- C.822/O/RM/2022

,L_

0) &! (na základě usn. RM ze dne 22.02. 2021, usn. 6.171/2021,
lu schváleno v PS dne 25.07. 2022, úkol č. 5)

vs
podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen OZ)

?—
a

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132

bankovníspojení: Českás oři |
č. účtu:

(dále jen„objednatel“)
'

a

1.2. Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sídlo: U Pošty 513, 335 01Nepomuk
zastoupený: Josefem Skalou, Cert. Mgmt., jednatelem společnosti
IČO: 26342812
DIČ: CZ26134281 2
bankovní spojení:

'

č. účtu:

zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 14184

(dále jen„zhotovitel")

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Josef Skala, Cert. Mgmt., jednatel

Ve věcech odborných:
Po dobu díla bude objednatele zastupovat: Jan Gyárfás, Ing. Markéta Pavlištová Havlová, kteří jsou
oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dno,
Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídajl skutečné provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále
oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni
provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo
ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele je:_ který je pověřen řízením prací, koordinací
poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT DÍLA .
2.1. Stavební práce na akci „ Uprava hřiště a okolí klubovny Lazec“.
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: Cenová nabídka
Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle cenové nabídky vypracovanépanem
Miroslavem Dúbravou, to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy
o dílo.
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Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpoč'nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno vsouladu s obecné závaznými předpisy. Z hlediska technického
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající :
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instaleči aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3, Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovite
jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést souptěchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích list'ů, ocenit jej podle jednotkových cen použitý<
pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS vaktuální cenové úrovni (pokud má
nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli kodsouhlasení stím. že bude uzavře
"Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy soceněním), vněmž bude řešena změna cen
případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací lis
nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovit
neučiní, má se za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou znárrveškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebn
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborné způsobilými.

III.ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení pracídokončeni prací (řádné dokončení a předání díla dle či. 7.1„)
do 3 dnů po účinnosti smlouvy do 20.12.2022
x

3.2. Nezahájí—Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínL
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3, Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužentermínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebnin
deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnutí
v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všecrdalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení prováděnstavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovite
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje,

3.6, Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámenírr
zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. Vpřípadě, že přerušen
provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebc
sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do dobyzjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

lV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla jestanovena na základě cenové nabídky uvedené ve stavebním rozpočtu zhotovitele, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk
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zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla vrozsahu, kten'l je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně

případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a

vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními

stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,

že cena za zhotovení díla činí:

Cena 209 749,53 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vza'konné výši ke dni vystaveni daňového dokladu, DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

4,3. STANOVENA A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tjl pokud jde o horní

limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

vodst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného

dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odmena zhotovitele za splnění všech ostatních jemu

stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do

doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu

provádění díla objednatel, vyjma tech materiálů a zařízení, která ještě nebyla do dítazabudována nebo

instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu

odpovídající fakturace zhotovitele).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1, Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2, Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ ptátce
předmět dodávky a den jejího plneni
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označeni banky a čisto účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetne cen za jednotlivé položky,

v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro

fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojdefli mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací. je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého

dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% cetkové ceny díla. Zbylých

10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení dila

dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem v případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodelky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla,
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5_7_ Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termí
splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1.této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jakpopsáno v článku čl, II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součécelkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust, 510623 zákonadani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonnétustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daněbude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnotpřímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části buc
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejicprováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díladále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízel
(vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškervzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle ods6.2. provádět dílo v souladu s předpisy. bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díía n
náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnlzhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel, žnzhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jin<podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikhtakovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůhmu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednateoprávněn odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené ;objednatelem odsouhlasené práce a zároVeň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10,4. ten
smlouvy.

8.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění dlla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitenahradit bezvadnými pracemi. VznikIa—Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí bý2 nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstraněnna náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícímodpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsouuskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví připráci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisůna staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP napracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelske práce a nese za ně zárukuv plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na díle až do dne jeho předání, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetímosobám, případně objednateli.odpovídá zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečnýmobnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích), Toto ustanovení se vztahuje i naškody vzniklé třetím, na díle nezúčastněným osobámzhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dletéto smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným

4|Snzinku



plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednateleobjednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnoupovahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).Bude-íi přes toto upozornění objednatel písemné trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídázhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-lí zhotovitel svojí upozorňovací povinnost, za tyto vadydíla v plném rozsahu odpovídá.

„ 6.12. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádněpřevzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen místo prováděníprací zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvnípokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až doúplného vyklizení.

6.13. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v doběpoužití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem, Pokud tak zhotovitel učiní, je povinenna písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu zamateriál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.14. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původné navrženým asjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhraduveškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud již původní materiál zajistil.

6.15. Zhotovitelje povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.16, Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) suti,zeminy &) vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevnésmluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitelokamžikem, kdy se část předmětného díla odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění dílavznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého připrovádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán. Uvedenádokumentace bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisu prací a podkladůpro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uloženíodpadůvzniklých při prováděn! díla, zejména suti, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů odtakové výzvy objednatele.

6.17, Objednatel předá a zhotovitel převezme prostorprovádění díla prostý práv třetí osoby, které by bránilyprovádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1 .), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.18. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu a je povinenprůběžné odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovémhospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i veformě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-Ii v doběpřejímacího řízení v místě provádění prací pořádek a nebude-Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje siobjednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění prací proti vstupu nepovolaných osob a učinitveškerá opatření, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukemči znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací.

6.20. Zhotovitel se seznámil s rozsahem díla, a prohlašuje, že má zcela jasný přehled o způsobu a objemuprací.

6.21. Vpředmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i když tytonejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.22. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž byzhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednatzměnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla, '

6.23, Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

SISllánka



řádném dokončení dila.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětudíla dle článku I|„ této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a mlstě bez vad a nedodělků a poprokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické zaměření, geometrické plany,dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílunebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možnořádné užívat v souladu s právními předpisy.

72 v případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla zadokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými
doklady.

7.3, Kpřevzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní předtermínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navrženýzhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. Vpřípadé, že
objednatel převezme dílo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků
s uvedením termínu jejich odstraněnL Nebude — li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 30“ dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,
zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání dna.

7.5, Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude
jednat o drobné vady a nedodělky, Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 61 této smlouvy, tedy zejménakvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu. pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývajíz této smlouvy případné předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmlnek smlouvy, a že podobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastností stanovené právními
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad
vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení
díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných připředání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činnost! objednatelenebo jím pověřené osobya poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy odílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických častí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se
strany mohou písemné dohodnout (kupř. vpředávacím protokole), že záruka za takové části díla se
neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, žezhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení,záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

92. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozenímči neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,
který bude objednatel požadovat v oznamení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
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nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

: Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.
V případě, že objednatel bude vedu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle
aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční dobe reklamovat i vady dita, které mělo díIo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvaiého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

105. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodélky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč

za každý nedodélek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smiuvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí
tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
o provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
. provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou,

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů

za řádné provedení díla ke dni odstoupení odsmlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3, Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. v tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačne prokázané náklady související s přípravou a realizací dila ke dni odstoupení od
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smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či
náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením *

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12,1.Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pětidnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smiouvy, je dotčená strana
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5.Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při
jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného
stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přlstroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením vnezbytné míře standardního provozuv souvisiosti s prováděním díladle této smlouvy o dílo.

129. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.10. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, platném znění.

12.11.Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb, Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínekObjednatel i
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla vplném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu přísiušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném změní, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodné a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.14. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění dila bude zhotovitel a objednatel řešit cestou
dohody. Nedojde—Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského
soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními
stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních
předpisů (v dobe sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).
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12.15. K platnosti této smlouvy včetně jejich
dodatků je potřeba písemná forma. Jakák |'

— , .

nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná,

O N vedlejšl Ujednání,

12.16. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu nebude tím
:

dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany sě zavazuji ze

vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatnýrrŠ co

možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského
a právního účelu minulé

dohody.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dilojsou přílohy:

Příloha č.1 cenová nabídka ze dne 11.06.2022

VPříbramidne: 20 - “\ - 29 '19/

za objednatele:
za zhotovitele:

Já:? &'$-EL
“B?5.233
cz - azpm ws; „"v-„,v

SILNICE NEPOMUK,

. , sta Josef Skala, Cert. Mgmt.,1e na e
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Příloha č. 1 — cenová nabídka
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EKAPITULACE STAVBY

od:
LAZ

tama: LAZEC

Kso.
cc-cz;

M1510: Lezec Datum: 16_ 6. 2022

ZadavateL
|c;

Obec Lezec DIČ:

zhotovi'el: IC: 263 42 812

SILNICE NEPOMUK s.r.o DIC

Proieklant. IC:
DIČ'

Zpracovatel: IC,

Důbrava DIČ:

Paznámka.

Cena bez DPH 209 749,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 209 749,53 44 047,40

snížená 15,00% 0,00 0.00

!Cena s DPH v CZK 253 795,91
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EKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: LAZ

Stavba: LAZEC

Mlslo: Lalec Datum: 16. 6 2022

Zadavatel: Obec Lezec Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Důbrava

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] \

Náklady z rozpočtů 209 749,53 253 796,93

01 Odvodnění hřiště 128 739,72 155 775.06
02 Plocha z dlažby 69 974,81 84 669.52
03 Vedlejší a ostatni náklady 11 035.00 13 352,35
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
LAZEC

Objekt:

01 — Odvodnění hříště

KSO: CC—CZ:
Místo: Lezec Datum: 16. 6, 2022

Zadavatel: IC:
Obec Lezec DIČ.

Zhotovitel: IC: 263 42 812
SlLNICE NEPOMUK s.r.o. DiČ

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:
Důbrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
128 739,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základni 128 739,72 21,00% 27 035,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

\Cena s DPH v CZK 155 775,06

řróíeíxši
** * * * * *** ** *

***Zpčícívatíl
** * * * ** *
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E CLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

dnění hřiště

Lazec Datum: 16. 6. 2022

Obec Lezec Projektant:
SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Důbrava

Cena celkem [CZK]

oupisu prací 128 739,72

- ce a dodávky HSV 128 739,72

— „i práce
' 777%

36 033,36
Hádání 48 839,70

vwdoravné konstrukce 6 142,50

, Komunikace pozemní 31 937.50

5795
_ Přesun hmot 5 786,64
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SOUPIS PRACI

Stavba:
LAZEC

Objekt:
01 - Odvodnění hřiště

Místo: Lezec Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lazec Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatei: Důbrava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 123 739,72

D HSV Práce a dodávky HSV 128 739,72

D 1 Zemní práce , __ _ 36 033,38

1 K 122702119 Příplatek za lepivost m3 \ 13,125 35,00
“»

459,38

Hloubenl nezapažených rýh šířky do 800 mm v
2 K 132112131

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 26250 836'00 21 MSDN

K 167151101 Nakládání, odvoz :! likvidace přebytečného výkopku m3 26,250 462,00 12 127,50.

4 K |174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 10.500. 143.00 1 50150

' se zhutněním .
|

D 2 Zakládání 48 839,70

Výplň odvodňovacích žeber nebo lralivodů kamenivem

ll211531111 hrubým droeným frakce 16 až 63 mm
m3 15,750 1 240,00 19 530,00

6 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodú geolextilií v výze m2 210000 3210 6 74190
nebo zářezu sklonu do 1:2

geotextilie netkané separační, ochranná, fí/tračnl, _7 M 69311081
drenážanES 3Hg m2

m2 252,000
.
23,10 5 821,20

" K 212755214 Trauvody z drenážmch trubek plastovych flexnbolmch D m "5,000 95'70 16 „7.5%
100 mm bez lože „

D 4 Vodorovné konstrukce __ _ „ 6 142,50

. K _451541111 Lože pod potrubl otevřený výkop _
m3 5,250 1 170,00 6 142,50

„ D 5 Komunikace nozemní _
31 937,50

10 K 564201011 Vrsfva z plsku
tl do 30 mm - vyrovnám a Sjednocem m2 350.000 68.30 23 90500

celeho novrchu !

11 K 564241011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ll 120 mm a 52.500 153,00 8 032.50

D 998 Přesun hmot _ _ , 5 786,64

! 12 K 998225111 Přesun ""““ “?.pořemm komťnikace 5 'Ě'Yte'f' 2 51,502 71 „00 5 786.64
L

kamene, monolitickym betonovym nebo žmčnym
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
LAZEC

Objekt:

02 = Plocha z dlažby

KSO:
CC-CZ:

Místo: Lezec
Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:
IC.

Obec Lazec
DIČL

Zhotovitel:
IC: 263 42 812

SILNICE NEPOMUK s.ro.
DIČ.

Proiektant:
IČ:

DIČ.

Zpracovatel:
IC:

Důbrava
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
69 974,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní
69 974,81 21,00% 14 694,71

snížená
0,00 15,00% 0,00

„,
„i , „ „ „ , , , _ „ _ _,_,_, , „, „, „ „„,_„„„ „„,

Cena s DPH v CZK 84 669,52

*ProTektanÍ
* * * ** ** * ** * * * **

**žprábíavíei
** * * * * * * * ***
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EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
LAZEC

Objekt:
02 - Plocha z dlažby

Místo: Lazec Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lazec Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 974,81

HSV - Práce a dodávky HSV 69 974,81

1 - Zemní práce 13 96109

5 - Komunikace pozemní 32 284,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 794,24

997 - Přesun sutě 5 366,09

998 - Přesun hmot 6 568,78
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OUPIS PRACI
?

stavba:
LAZEC

Objekt:
02 - Plocha z dlažby

:

Misto: Lazec Datum: 16, 6. 2022
'

Zadavatel: Obec Lazec Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Důbrava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
'

f_žžýf , 444 -; .žyý *;„*.—_ř
\

, .
\

Naklady soupisu celkem 59 974,31 ,

1

D HSV Práce a dodávky HSV
69 974,81 ,

D 1 ,__ Zemní ráce _ if(
13 961 „09 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
*

1 K 122151101 těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
"'3 “1140 15430 1 56156

, Příplatek za lepivost k odkapávkám a prokopávkám
\

| 2 K 122702119
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 10'140 35'00 354'90

*
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m

i

3 K 162751117 výkopkulsypaniny z horniny lřldy těžitelnosli | skupiny 1 m3 10,140 298,00 3 021 ,72

až 3 _

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny 1

4 K 162751119 1 horniny třídy těžilelnosti I skupiny1 až 3 ZKD 1000 m má 152.100! 23.00 3 498,30

, přes 10000 m
]

167151101
Nakládám vykopku z hormn lňdy těznelnostl I skupmy1 m3 10'140 154.00 1 561,56
až 3 do 100 m3 .

L
6171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskiádky m3 152,1OOI 20,70 3 148,47

,
ř . . .. . .

7 K 181951112
Uprava pláně v horr1|ně lřcdy

tězdelnostc | skupmy1 až
m2 33300 24,10 814,58

, _ 3 se zhutněnlm sire ně | , ,ý_,ř,_

D 5 _ Komunikace ozemní _

V
_ 32 284,61

".564801012 Podklad pod dlažbu DDK 4-8 mm u 40 mm _
m2 29,280 71,10 2 081,81

9 564861011 Podklad ze Štěrkodně ŠD plochy do 100 m2 !| 200 mm m2 33,800 261,00 8 821,80

10 K 596211110
Kladení zámkové dlažby

komunikací pro pěší ručně 11
m2 29,280 379.00 11 09112

* 60mm skuun A-Ido50 m2 _

11 M 59245015 dlažba zámková Nam ! 200x165x60mm přírodní 30,158 341,00! 10 283,88

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 11 794,24

Osazení chodníkového obrubníku betonového iežatéhn
| 12 ' K 916231113

5 boční opěrou do lože z betonu prostého .
rn 21'800 294'00 6 40920

1 13 M 59217016
_
obmbník betonový Chodníkový 1000x80x250mm . m 22,236 146,00! 3 246,46

14 K 916991121
Lože pod obrubníky, k_rajniky

nebo obruby z dlažebních m3 0.654 3 270.00 2 138,58

, kostek : betonu grosteho _
i , ,

D 997 Přesun sutě _ 5 366,09

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační !
'

15 K 997013873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřidéného do 1 , 18,252 294.00 5 366,09

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |

„ D 998 _ Přesun hmot „ 6 568,78

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
16

lí 19982230" dlážděn'm___
- > _ ...

( 30,411 216,00 6568,78
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
LAZEC

Obiekt:
03 = Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Lazec Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: IC:

Obec Lazec DIČ

Zhotovitel: IC 263 42 812

SILNICE NEPOMUK s.ro. DIČ:

Projektant: IC:

DIČ;

Zpracovatel: IC:

Důbrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 035,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 11 035,00 21,00% 2 317,35
snížená 0.00 15.00% 000

!Cena s DPH v CZK 13 352,35

říajíkiím
'i' ' ř'

Žpm"
"* * ' *

a?? sn.mcg
EĚPOIWUK

1 s 415- z 35ŽŠŽÉWTWCÍÉÉ"

*Daturggpggií: _ , „ Razítkg __„, Datum 37 odp 7 _ , Razítko

ČŠÍečInavatel
* „„ " * * ' *

ĚOĚ
* * ' ' '

až??ř“ SÉLNFCÉ
! NEPÚMUK
„e,

m qul-mk \, Pair) 543

1 B 416- ZUZZ

Qgtgm a godpig: Razítko „ Datym a pgdpi * Razítkg
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EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

tavba:
LAZEC

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Misto: Lezec Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lazec Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r_o. Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 035,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 035,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 310,00

VRN9 — Ostatní náklady 6 725,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
LAZEC

Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lazec
Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lazec
Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel: Důbrava

&;)
Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] ]____,řa_—_\V_ř„ý —\ňý_A—\J

Náklady soupisu celkem
11 035,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 035,00
D VRN3 Zařízení staveniště , _ * _ř_ , _ 4 310,001 -030001000 Zařízenís1aveniště

„ Výr
soub ;

_
1,000 4 310,00 4 310,00

D _ VRN9 _ Ostatní náklady * 6 725,002 K 090001000 Ostatní náklady — přesun techniky soub 1,000 6 725,00 6 725.00xx „—
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