


A B C
HSV Dodávky 3 039,11 0,00 0,00

Montáž 17 088,80 0,00 0,00

PSV Dodávky 39 879,27 0,00 0,00
Montáž 12 284,35 0,00

"M" Dodávky 2 275,19 0,00
Montáž 2 780,79 0,00

46 345,05
0,00

123 692,56 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 123 692,56

123 692,56 25 975,44 149 668,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - Stravovna - 
oprava havarijního stavu potrubí Objednatel: Město Litoměřice IČ/DIČ: 00263958/CZ00263958

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Ladova 413/5 Litoměřice Zhotovitel: Milan Kubíček IČ/DIČ: 72702982/CZ8008102674

Začátek výstavby: 14.08.2022
Konec 

výstavby: 30.08.2022 Položek: 19

JKSO:  Zpracoval: Milan Kubíček Datum: 10.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

722 Vnitřní vodovod    32 927,01 15 065,14 47 992,14 0,04

1 807450 Potrubí nerez Sanpress 1.4521 88,9 x 2,0 mm m 12,00 3 177,02 27 037,67 11 086,51 38 124,18 0,00 0,04 RTS II / 2020

2 722181215RY7 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 89/20 mm m 12,00 401,00 3 614,14 1 197,84 4 811,98 0,00 0,00 RTS II / 2020

3 7339VD Objímky,zhotovení konzol kus 8,00 632,00 2 275,19 2 780,79 5 055,98 0,00 0,00 RTS II / 2017

4 722131935R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2017

5 722131938R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí - sanit. buňka kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS II / 2020

6 630900020RMK Zhotovení průrazů,začištění kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 RTS II / 2017

7 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

734 Armatury    9 227,46 0,00 9 227,46 0,00

8 482985 Přírubový přechod s SC 88,9 DN80 kus 1,00 9 227,46 9 227,46 0,00 9 227,46 0,00 0,00 RTS II / 2020

63 Podlahy a podlahové konstrukce    3 039,11 17 088,80 20 127,91 0,33

9 630900040RA0 Vybourání stávající podlahy, výkop, betonáž. kus 1,00 14 499,93 0,00 14 499,93 14 499,93 0,33 0,33 RTS II / 2020

10 711111006RT1 Oprava PVC podlahové krytiny m2 1,00 5 627,97 3 039,11 2 588,87 5 627,97 0,00 0,00 RTS II / 2020

Ostatní materiál    46 345,05 0,00 46 345,05 0,04

11 483128 Přechodka s SC 88,9 x 3 kus 1,00 12 042,47 12 042,47 0,00 12 042,47 0,00 0,00 RTS II / 2020

12 482602 Oblouk 90° s SC 88,9 kus 5,00 5 003,38 25 016,88 0,00 25 016,88 0,00 0,00 RTS II / 2020

13 482817 Spojka s SC 88,9 kus 2,00 3 356,45 6 712,91 0,00 6 712,91 0,00 0,00 RTS II / 2020

14 08016 Příruba závitová ocelová DN 80 PN 16 3" kus 1,00 417,30 417,30 0,00 417,30 0,00 0,00 RTS II / 2020

15 31943611 Koleno jednoznačné č. 90 DN 3" pozinkované kus 1,00 340,50 340,50 0,00 340,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

16 31943529 Vsuvka jednoduchá č. 531  DN 3" pozinkovaná kus 1,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

17 31944041 Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 3"    pozink kus 1,00 231,00 231,00 0,00 231,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

18 31944411 Zátka č. 290 DN 3"       vnější závit pozink kus 1,00 136,00 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

19 283504762 Poklop Redi k revizní šachtě kus 1,00 1 207,99 1 207,99 0,00 1 207,99 0,03 0,03 RTS II / 2020

123 692,56
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - Stravovna - oprava havarijního 

stavu potrubí Doba výstavby: 17 dní Objednatel: Město Litoměřice

Druh stavby:  Začátek výstavby: 14.08.2022 Projektant:  

Lokalita: Ladova 413/5 Litoměřice Konec výstavby: 30.08.2022 Zhotovitel: Milan Kubíček

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem bez DPH

JKSO:  Zpracováno dne: 10.08.2022 Zpracoval: Milan Kubíček


