
Cenová nabídka na dokončení opatření proti zatečení do objektu
ZŠ J. A. Komenského

Fakturační údaje:
Kadeřábek Václav - Stavební činnost (v zastoupení 
Jug. Partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6 
IČO: 10190031, DIČ: C25501260147

Předpokládaný rozsah stanoven zástupcem SNEO před zahájením prací - dokončovací práce, především úprava 
stávajících konstrukcí pro zabezpečení nezatékání do objektu ZŠ - zabednění oken a dveří vč. úpravy v místech 
parapetů, vytvoření střechy terasy, vyčištění, doplnění a zprovoznění okapů střechy, doplnění chybějících 
(demontovaných) oplechování říms, PUR pěna - vyplnění spař či lepení, případně další pomocné práce 
Doplněny i montážní práce pro nyní, popř. dříve objednaný materiál OSB, D+M folie

Práce

Demontáž a montáž trapézových plechů na zakrytí střechy terasy vč. úpravy 
tvaru, vytvoření podpůrné konstrukce, přikotvení ke věncům

33 m2

Zabednění oken a dveří OSB deskami v 3.NP a 4.NP 30 ks
Zabednění svislých boků plochých střech, zabezpečení schodiště 8 bm
Oplechování římsy RŠ 70 cm 16 bm
Oplechování římsy RŠ 20 cm 8 bm
Oplechování římsy RŠ 40 cm 20 bm
Výroba a montáž čílek s hrdlem pro napojení žlabů do stávajících svodů 3 ks
Výroba a montáž chybějícího žlabu 3,6 bm
Doplnění vyztužení podpůrné kce plochých střechy - středové vaznicemi 
v místech použití pouze stávajících fošen

kpl

Vyčistění žlabů - nižší krov, úroveň podlahy 3.NP 15 + 22bm
Přesun hmot, plošina kpl
Montáž OSB desek (dodávka v předchozích obj.) - skutečnost 98 m2
Montáž folie - skutečnost 98 m2
Doprava
Mezisoučet prací

Materiál
Vaznice 8x16,14x14 5 bm,4 bm
OSB desky 1200 mm 41 ks
Folie - zakrytí plochy navíc - dle skutečnosti 98 m2
Plech střešní lat 6x4 4 bm 4 bm
Plech pozink 15 m2
Svody, kolena, napojení do kanalizace v prostoru bud. výtahu 20 bm
Drobná mat. 1 kpl
Mezisoučet materiálu

Celková cena bez DPH 156 190 Kč

Záruka na provedené práce: min 5 měsíců od předání 
Termín dokončení: nejpozději do 23.9.2022


