

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005101

Číslo dílčí smlouvy: 21ZA-003448

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE] ředitelka Správy dálnic
(dále jen „**ŘSD**“)

a

ASTON-slужby v ekologii, s.r.o.

se sídlem: novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1
IČO: 26072602
DIČ: CZ26072602
zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182121
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 7 [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 23.09.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Položky dle přílohy č. 1,2 Dílčí smlouvy
– Technická specifikace a Položkový rozpočet plnění
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 Dílčí smlouvy- Položkový rozpočet plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v následujícím místě:
D5 km 117,109 vlevo SO č. 1345
D5 km 124,273 vpravo SO č. 2309
D5 km 129,103 vlevo SO č. 2315
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 1 měsíce od účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace služeb
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně pod
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26072602,
o=ASTON - služby v ekologii, s.r.o.,
ou=02, cn=
givenName
serialNumber=P43024, title=jednatel
Datum: 2022.09.16 08:32:55 +02'00'

„D5 Čištění dešťových nádrží – 3x DUN“

Jedná se o provedení strojního čištění dešťových usazovacích nádrží DUN č. 1345 (km 117,109 vlevo); č. 2309 (km 124,273 vpravo a č. 2315 (km 129,103 vlevo), které jsou součástí odvodňovacího systému dálnice D5

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

- Odčerpání nekontaminované vody ze 3 nádrží
- Odčerpání kontaminované vody ze 3 nádrží
- Čištění nádrží od nánosů – vytěžení / odčerpání kalů a nánosů z nádrží včetně naložení na dopravní prostředek
- Doprava vytěženého materiálu a kalů na skládku
- Uložení odpadu na skládku k likvidaci (součástí je i poplatek za skládkovné)
- Očištění betonových konstrukcí tlakovou vodou do 200 barů předepsaným způsobem, včetně odklizení vzniklého odpadu
- Výměna fibroilové stříže v uskladněných filtrech a jejich osazení do nádrží.

Upozornění: Z hlediska plnění služeb dle této zakázky je zhotovitel díla považován za původce odpadu.

Oprávněné osoby k provádění požadovaných prací musí mít platné školení ŘSD k BOZP při práci na dálnicích za provozu, které musí bezpodmínečně dodržovat.

Veškeré práce budou probíhat mimo trasu dálnice. Příjezd k DUN SO1345 a SO2315 je přímo z hlavní trasy dálnice. Příjezd k DUN SO2309 je po silnicích nižší třídy mimo dálnici.

DIO (dopravně inženýrské opatření) pro příjezd a výjezd z dálnice k DUN zajistí objednatel v souladu se stanovenými pravidly pro označování pracovních míst a celoročním stanovením MD ČR. Použijí se převážně schémata: DK 210 nebo DK 211.

Koordinace s ostatními pracemi jiných zhotovitelů bude zajišťována v součinnosti technických pracovníků objednatele a příslušných stavby vedoucích.

Termíny realizace prací:

- **Zahájení realizačních prací** – do 14-ti dnů po podpisu a zveřejnění dílčí smlouvy o poskytování služeb – včetně protokolárního předání pracoviště.
- **Dokončení prací**, včetně vyhodnocení poskytovaných služeb, vyhotovení SZZ a zpětného předání pracoviště nejpozději **do 14-ti dnů od zahájení realizace služeb (resp. do 1 měsíce od účinnosti dílčí smlouvy)**. V důsledku nepředvídatelných okolností, zejména nepříznivých klimatických podmínek mohou být objednatelem práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Tato doba se nezapočítává do celkové doby plnění předmětu služby.

SOUPIS PRACÍ

"D5 Čištění dešťových nádrží - 3 x DUN"

**Předmětem čištění v r.2022 jsou DUN č. 1345 (km 117,109 vlevo); č. 2309 (km 124,273 vpravo);
č. 2315 (km 129,103 vlevo)**

[illegible]