

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1625
Stavba: ŽST Chrudim město - zabezpečení nádražní budovy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.09.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				299 208,66
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		62 833,82
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		362 042,48
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1625

Stavba: ŽST Chrudim město - zabezpečení nádražní budovy

Místo: Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		299 208,66	299 208,66
2022/2/2/1 625	ZST Chrudim město - zabezpečení nádražní budovy	299 208,66	299 208,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Chrudim město - zabezpečení nádražní budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

299 208,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

299 208,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Chrudim město - zabezpečení nádražní budovy

Místo:

Datum: 01.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

299 208,66

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
1	K	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených	m2	95,700		0,00
2	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	95,700		0,00
3	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	535,633		0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
4	K	767 02	zabezpečení tvorů v luxferove konstrukci tahokovem a přivařením k zazděným ráům	kpl	8,000		0,00
5	K	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	95,700		0,00
6	M	767 01	<i>dodávka, provedení a vyprofilování konstrukce pro zabezpečení oken</i>	m2	95,700		0,00
7	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 978,494		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
8	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	2 568,315		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
9	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 568,315		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3014637

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb2b6f4a-ac04-4303-9ee5-aed2bfdc4640

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie MIHULKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2022 13:26:00



df9efca3-086f-4405-a95f-31261d7bb62a