



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA: -
ZE DNE: -
NAŠE ZNAČKA (č. j.): MUCT/22997/2022/ZPR/IVR/OBJ/35

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: -
POČET LISTŮ PŘÍLOH: -
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH: -
POČET A DRUH PŘÍLOH V NELISTINNÉ PODOBĚ: -
SPISOVÝ ZNAK: 56.6
SKARTAČNÍ znak/lhůta: V/5
ODBOR/ODDĚLENÍ: Životního prostředí
VYŘIZUJE/TEL.: Ing. Ivana Vrbická

DATUM PODPISU: 15.09.2022

OBJEDNÁVKA č. 35/2022

OBJEDNATEL: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČO: 00278653
Kontakt. osoba: Ing. Ivana Vrbická, vedoucí odboru životního prostředí

ZHOTOVITEL: Chameleos s.r.o., Doly 41, 538 54 Luže
IČ: 05078075, DIČ: CZ05078075
Kontakt. osoba: Václav Bárta, jednatel

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Objednáváme u Vás ošetření dřevin v k.ú. Lhotka u České Třebové – v dohodnutém rozsahu na vyjmenovaných dřevinách na sídlišti Lhotka dle položkového rozpočtu a specifikací prací spojených s ošetřením, v ceně dle cenové nabídky, evidované Městským úřadem Česká Třebová pod č.j. MUCT/16115/2022/ZPR/IVR/703 ze dne 17.06.2022.

lokalita	č. dřeviny	dřevina	návrh ošetření
sídliště Lhotka	1	javor	zdravotní řez
	14	lípa	zdravotní řez
	15	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	30	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	46	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	70	dub	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	72	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	84	javor	zdravotní řez
	86	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	96	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	108	borovice	potlačit slabší kmen
	128	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	129	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	130	jírovec	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	133	lípa	zdravotní řez
	135	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů

	136	jírovec	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	146	lípa	zdravotní řez
	148	lípa	zdravotní řez
	149	lípa	zdravotní řez
	150	lípa	zdravotní řez
	152	lípa	zdravotní řez
	155	lípa	zdravotní řez
	197	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	200	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	202	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	205	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	206	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	219	borovice	redukce konkurenčního terminálu
	229	javor	zdravotní řez
	230	javor	zdravotní řez
	233	lípa	zdravotní řez
	234	javor	zdravotní řez
	236	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	238	javor	zdravotní řez
	239	javor	potlačit výhon směrem k poli
	240	javor	potlačit kmen směřující ke smrku
	242	smrk	potlačit slabší kmeny
	243	smrk	potlačit slabší kmeny
	251	smrk	potlačit slabší kmeny
	253	smrk	potlačit slabší kmeny
	258	javor	zdravotní řez
	261	javor	zdravotní řez
	262	lípa	zdravotní řez
	263	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	264	lípa	zdravotní řez
	265	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	267	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	270	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	271	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	292	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	295	smrk	redukce konkurenčních terminálů
	300	jírovec	redukce konkurenčních terminálů
	302	jasan	bezpečnostní řez
	303	jasan	bezpečnostní řez
	304	jasan	bezpečnostní řez
	310	jasan	bezpečnostní řez
	311	jasan	zdravotní řez
	313	jírovec	redukce bočních kmenů
	314	smrk	potlačit slabší kmen
	315	smrk	potlačit slabší kmen
	317	smrk	potlačit slabší kmen
	318	smrk	potlačit slabší kmen
	319	borovice	potlačit slabší kmen
	320	javor	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	346	jírovec	zdravotní řez
	347	jírovec	zdravotní řez
	349	lípa	redukce slabšího kmene
	411	javor	zdravotní řez
	412	javor	redukce kmene směřujícího k č. 467
	426	lípa	zdravotní řez včetně redukce konkurenčních terminálů
	452	smrk	potlačit slabší kmeny

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Po ukončení díla bude provedeno předání a poté vystavena faktura.

Zhotovitel poskytuje objednatel na předmět objednávky záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí objednatel. Zhotovitel se zavazuje objednatel oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace.

DOBA PLNĚNÍ

Termín plnění je stanoven do 10.12.2022

CENA

Cena za zhotovení předmětu objednávky je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nepřekročitelná ve výši:

cena za ošetření dřevin (bez DPH)	94 850,00 Kč
DPH 21 %	19 918,50 Kč

CENA CELKEM (včetně DPH) 114 768,50 Kč

Zhotovitel potvrzuje, že v ceně za zhotovení díla jsou obsaženy zisk i všechny náklady, zajištěna bezpečnost prací a úklid po ošetřených dřevinách, materiál potřebný k výše uvedeným zásahům, doprava osob a materiálu pro zhotovení předmětu objednávky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za zhotovení předmětu objednávky uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví, do 14 dnů po jejím obdržení.

Faktura bude obsahovat tyto údaje: adresu, IČ, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou sumu, označení díla, razítko a podpis oprávněné osoby.

PODMÍNKY ZHOTOVENÍ PRACÍ

Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při provádění díla.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním díla.

Fakturu doručte na adresu objednatele

Za objednatele: Mgr. Magdaléna Peterková
starostka

v z. Mgr. Josef Kopecký v.r.
místostarosta

