

SIC – L spol. s r.o., Ostrá horka I / 517, 760 01 Zlín

Dozory stavebních a technologických prací a celků

Inženýrská, projekční a stavební společnost

Koordinátor BOZP na staveništi

datová schránka hnfz88u

Magistrát města Zlína

nám. Míru 12, 761 40 Zlín

pracoviště Zarámí 4077

Odbor realizace investičních akcí

19. září 2022

Věc:

Nabídka výkonu Koordinátora BOZP na staveništi akce

**„Stavební úpravy zázemí skládky Suchý důl, Zlín“**

Na podkladě Vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku na výkon Koordinátora BOZP na staveništi dle Vašich podkladů:

Předpokládaný termín realizace: září 2022 – duben 2023

Provedení výkonu Koordinátora BOZP na staveništi pro tuto stavbu nabízíme **69 000,- Kč** bez DPH

Cena včetně 21 % DPH **83 490,- Kč**

Cenová nabídka je úplná, kompletní a obsahuje všechny úkony potřebné k výkonu činnosti pro danou stavbu a je platná po dobu realizace stavby.

V případě přijetí nabídky bude sepsána samostatná smlouva o výkonu Koordinátora BOZP, případně vystavena písemná objednávka

Děkujeme za poptávku a těšíme se na případnou spolupráci.

jednatel