

Smlouva o dílo

Projektová dokumentace pro stavební povolení

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
Lidická 1060/4
690 02 Břeclav
Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Petrem, ředitelem střediska
IČ: 60575514:

Bankovní spojení :

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Jana Šlancarová
se sídlem Revoluční 210/2, 690 06 Břeclav 6
IČO: 62148401
DIČ: CZ6262140929
Bankovní spojení : ČS a.s., č.ú. [REDACTED]

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve výkonu projekt pro stavební povolení a vyřízení stavebního povolení na stavbu „Odstranění havarijního stavu střechy budovy A po živelné pohromě“, ul.Lidická 1060/4 Břeclav na pozemku parc. č. st.969 – stavba hlavní (dále jen „dílo“) dle objednávky objednatele, objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.

Čas a místo plnění

Začátek dnem podepsání smlouvy.

Délka trvání : do 31.12.2022

Místo plnění na pozemku parc. č. st.969 , zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav.

**III.
Cena díla**

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou (podrobný obsah viz. příloha č.1 Bez DPH	162.000,- Kč
DPH 21 %	34 020,- Kč
<hr/>	
Celkem	196 020,- Kč

**IV.
Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

Fakturace bude probíhat v etapách

1. dokončení přípravných a průzkumových prací
2. dokončení stávajícího stavu
3. podání projektové dokumentace na stavebním úřadu
4. po vydání stavebního povolení

**V.
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá po vydání stavebního povolení, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**VI.
Jiná ujednání**

Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo rušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být písemně potvrzeny smluvními stranami.

Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí ustanovení platných právních předpisů.

V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Břeclavi, dne 21. 6. 2022

Objednatel:



Buhovka - středisko volného času Břeclav,
příspěvková organizace
Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav
IČ: 60575514, Tel.: 519 370 075

Za zhotovitele:

Příloha č.1

Odstranění havarijního stavu střechy budovy A po živelné pohromě

INVESTOR:

Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace , IČ: 60575514

Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav

Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Petrem, ředitelem střediska

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dokumentace dle vyhl. č. 405/207 Sb., která mění vyhl. č. 499/2006 Sb.

1	PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	Cena
	PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA	15 000,00 Kč
2	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	Cena
		127 000,00 Kč
	A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	B – SOUHRNNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	C – SITUAČNÍ VÝKRESY	
	C.1 – SITUAČNÍ VÁKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	
	C.2 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY	
	C.3 – KOORDINAČNÍ SIUACE	
	D - VÝKRESOVÁ ČÁST	
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
	STÁVAJÍCÍ STAV	
	NOVÝ STAV	
	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
	F – DOKLADY	
3	INŽENÝRSKÁ ČINNOST, VYŘÍZENÍ SP	Cena
		20 000,00 Kč
4	CELKEM	Cena
	CENA BEZ DPH	162 000,00 Kč
	DPH	34 020,00 Kč
	CENA S DPH	196 020,00 Kč