
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 981 799,71

0582020/2
BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 2

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

1 637 851,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 637 851,00 343 948,7121,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0582020/2

Stavba:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 960 986,981 620 650,4002
Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa 
č. 2

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA 
Č. 2

27.07.2022

Atelier Polách & Bravenec 
s.r.o.
Zdeněk Závodník

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

1 637 851,00A OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 2

1 637 851,00

20 812,7317 200,60

Cena s DPH [CZK]

1 981 799,71

1 981 799,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 620 650,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 620 650,40 21,00% 340 336,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 960 986,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 2

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 2

02 - Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa č. 2

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Atelier Polách &
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 620 650,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 2

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 2

02 - Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Atelier Polách &
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 620 650,40

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV Odkop kolem objektu
VV fasáda jižní
VV 15*0,6*0,6
VV Mezisoučet
VV Součet

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do
10 m

m3

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle množství
VV 5,4
VV Mezisoučet
VV Součet

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
ZKD 10 m

m3

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých
dalších 10 m

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle množství
VV 5,4*5
VV Mezisoučet
VV Součet

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle množství
VV 5,4
VV Mezisoučet
VV Součet

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle množství
VV 5,4*20
VV Mezisoučet
VV Součet

6 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle množství
VV 5,4
VV Mezisoučet
VV Součet

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV Likvidace výkopku

02 - Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa č. 2

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 2

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výpočet dle množství
VV 5,4 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 8,640

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

VV Likvidace výkopku
VV výpočet dle množství
VV 5,4*1,6 8,640
VV Mezisoučet 8,640
VV Součet 8,640

D 2 Zakládání

9 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů
štěrkopískem tříděným

m3 5,400

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

VV Zásyp drenáže
VV fasáda jižní
VV 15*0,6*0,6 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

10 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 40,500

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV Drenáž
VV fasáda jižní
VV 15*(0,6*4+0,3) 40,500
VV Mezisoučet 40,500
VV Součet 40,500

11 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 48,600
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2

VV materiál
VV 40,5*1,2 48,600
VV Mezisoučet 48,600
VV Součet 48,600

12 K 212792211 Drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 15,000

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní
DN 100

VV Drenáž
VV fasáda jižní
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 K 317235811
Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami
pálenými na maltu

m3 4,500

PP
Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot,
cihlami pálenými na maltu

VV Doplnění zdiva hlavní římsy
VV fasáda jižní
VV 15*0,3 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV Součet 4,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 K 622135000
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl
do 10 mm

m2 82,500

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou,
tloušťky do 10 mm vápennou stěn

VV Vyrovnávací vrstva pro vytažení bosáží
VV Oprava fasády - 100%
VV fasáda jižní
VV 15*5,5 82,500
VV Mezisoučet 82,500
VV Součet 82,500

22 K 622135090
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou
za každých dalších 5 mm tl

m2 330,000

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem,
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn

VV
Vyrovnávací vrstva pro vytažení bosáží - příplatet za tl. 20
mm

VV Oprava fasády - 100%
VV fasáda jižní
VV 15*5,5*4 330,000
VV Mezisoučet 330,000
VV Součet 330,000

23 K 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm

m2 45,192

PP Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn

VV Oprava ponechaných ploch fasády - 20% - 2x
VV 112,98*0,2 22,596
VV 112,98*0,2 22,596
VV Mezisoučet 45,192
VV Součet 45,192

24 K 622325458
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným
přeštukováním členitosti 3 v rozsahu do 80%

m2 112,980

PP
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch
stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Oprava fasády - 80% - románská omítka
VV v ceně je provedení lemů a prvků kolem oken
VV fasáda jižní
VV 15*9,3 139,500
VV 1,15*2,3*-3 -7,935
VV 2,1*2,95*-3 -18,585
VV Mezisoučet 112,980
VV Součet 112,980

25 K 622325559
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným
přeštukováním členitosti 4 v rozsahu do 100%

m2 74,115

PP
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch
stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

VV Plocha bosáží - románská omítka
VV Oprava fasády - 100%
VV v ceně je vynesení bosáží
VV fasáda jižní
VV 15*5,5 82,500
VV 1,3*2,15*-3 -8,385
VV Mezisoučet 74,115
VV Součet 74,115

26 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou

m2 32,955

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV Zakrytí oken
VV fasáda jižní
VV 1,15*2,3*3 7,935
VV 1,1*1,95*3 6,435
VV 2,1*2,95*3 18,585
VV Mezisoučet 32,955
VV Součet 32,955

28 K R-600-001
Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z
pískovce 1890x170x200 mm - ozn. K1

kus 6,000

PP
Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z pískovce
1890x170x200 mm - ozn. K1

P

Poznámka k položce:
Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy
z pískovce.
Profilovaná římsa je osazena do obvodové cihelné stěny objektu a
tvoří parapet okenního otvoru na fasádě.

VV prvek
VV fasáda jižní
VV K1
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

33 K R-600-006
D+ M kamenný okapový chodník břidlicový 500/500/50
mm - ozn. K6

m2 7,500

P

Poznámka k položce:
Kamenný okapní chodník z břidlicových desek formátu 500/500/
Textura, struktura a barva kamenného výrobku bude upřesněna na
základě předložených vzorků..

VV prvek
VV fasáda jižní
VV K6
VV 15*0,5 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 7,500

34 K R-600-007 D+M těsnící a zpevňující tmel podzemní části m2 10,500

P

Poznámka k položce:

VV D+M těsnící a zpevňující tmel
VV fasáda jižní
VV 15*0,7 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

35 K R-600-008
Nátěr ekologickým, protiplísňovým a antibakteriálním
přípravkem s obsahem stříbra

m2 131,460

P

Poznámka k položce:

VV
Nátěr ekologickým, protiplísňovým a antibakteriálním
přípravkem s obsahem stříbra -3x

VV fasáda jižní
VV 15*5,5 82,500
VV 1,3*2,15*-6 -16,770
VV Mezisoučet 65,730
VV 65,73 65,730
VV Součet 131,460

36 K R-600-009 Nátěr zpevňovačem - stávající omítka m2 22,596

P

Poznámka k položce:

VV Oprava ponechaných ploch fasády - 20%
VV 112,98*0,2 22,596
VV Mezisoučet 22,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 22,596

37 K R-600-010 D+M manžeta ze sušící omítky tl. 30 mm m2 12,000

P

Poznámka k položce:

VV D+M manžeta ze sušící omítky tl. 30 mm
VV fasáda jižní
VV 15*0,8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

38 K R-600-011 Vynesení horní římsy m 15,000
VV Vytažení horní římsy
VV fasáda jižní
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

39 K R-600-012 Vynesení středové římsy m 15,000
VV Vytažení středové římsy
VV fasáda jižní
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

40 K R-600-013 Restaurování sloupových hlavic kus 4,000
VV Restaurování sloupových hlavic
VV fasáda jižní
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

42 K R-600-015 Restaurování nadokenních plastik jižní fasády kus 3,000
VV Restaurování nadokenních plastik jižní fasády
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 K 941321122
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení
do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 222,000

PP
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s
podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12
přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV Montáž lešení
VV fasáda jižní
VV 15*14,8 222,000
VV Mezisoučet 222,000
VV Součet 222,000

44 K 941321221
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š
1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 13 320,000

PP
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s
podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za
první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122

VV Pronájem lešení 60 dnů
VV 222*60 13 320,000
VV Mezisoučet 13 320,000
VV Součet 13 320,000

45 K 941321822
Demontáž lešení řadového modulového těžkého
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 222,000

PP
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s
podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12
přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV Demontáž lešení
VV fasáda jižní
VV 15*14,8 222,000
VV Mezisoučet 222,000
VV Součet 222,000

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 222,000

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie
z umělých vláken

VV Montáž sítí
VV fasáda jižní
VV 15*14,8 222,000
VV Mezisoučet 222,000
VV Součet 222,000

47 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 13 320,000

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití
sítě k ceně -1111

VV Pronájem sítí 60 dnů
VV 222*60 13 320,000
VV Mezisoučet 13 320,000
VV Součet 13 320,000

48 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 222,000

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie
z umělých vláken

VV Demontáž sítí
VV fasáda jižní
VV 15*14,8 222,000
VV Mezisoučet 222,000
VV Součet 222,000

49 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické
kotvy, velikost M 10, délka 190 mm

VV Kotevní body římsy
VV fasáda jižní
VV 15*2 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Součet 30,000

51 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo
MVC tl do 150 mm

m2 21,500

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel
pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV Odstranění degradovaného zdiva, zazdívky
VV Oprava fasády - 100%
VV fasáda jižní
VV 6,5 6,500
VV Mezisoučet 6,500
VV zdivo hlavní římsy
VV fasáda jižní
VV 15 15,000
VV Mezisouče 15,000
VV Součet 21,500

56 K 978019381
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do
80%

m2 112,980

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v
rozsahu přes 65 do 80 %

VV Otlučení fasády - 80%
VV fasáda jižní
VV 15*9,3 139,500
VV 1,15*2,3*-3 -7,935
VV 2,1*2,95*-3 -18,585
VV Mezisoučet 112,980
VV Součet 112,980

57 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do
100%

m2 74,115

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v
rozsahu přes 80 do 100 %

VV Otlučení fasády
VV 100%
VV fasáda jižní
VV 15*5,5 82,500
VV 1,3*2,15*-3 -8,385
VV Mezisoučet 74,115
VV Součet 74,115

58 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 187,095

PP
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo
komínového

VV Otlučení ploch fasády
VV 112,98+74,115 187,095
VV Mezisoučet 187,095
VV Součet 187,095

59 K 978059241
Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes
1 m2

m2 6,500

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo
z kamene přes 1 m2

VV Odstranění pískovcového obkladu soklu
VV fasáda jižní
VV 6,5 6,500
VV Mezisoučet 6,500
VV Součet 6,500

60 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou

m2 196,095

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV Očištění ploch fasády
VV 112,98+74,115 187,095
VV pod terénem
VV fasáda jižní
VV 15*0,6 9,000
VV Mezisoučet 196,095
VV Součet 196,095

61 K 985131411
Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným
vzduchem

m2 196,095

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným
vzduchem

VV Očištění ploch fasády
VV 112,98+74,115 187,095
VV pod terénem
VV fasáda jižní
VV 15*0,6 9,000
VV Mezisoučet 196,095
VV Součet 196,095

62 K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3 1,950
PP Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami

VV Přizdění a doplnění zdiva, zazdívky
VV Oprava fasády - 100%
VV fasáda jižní
VV 6,5*0,3 1,950
VV Mezisoučet 1,950
VV Součet 1,950

63 M 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm kus 555,750

PP cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV materiál
VV 1,95*285 555,750
VV Mezisoučet 555,750
VV Součet 555,750

D 997 Přesun sutě

64 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 15 m ručně

t 21,464

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50
m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 21,464

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

66 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 429,280

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

VV 21,464*20 'Přepočtené koeficientem množství 429,280

67 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 21,464

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot
68 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 37,648

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

69 K R-998-001 Staveništní vrátek kus 1,000
PP Staveništní vrátek

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

73 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 21,500

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

75 K 764238406
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu
plechu rš 500 mm

m 21,500

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných,
bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm

VV Oplechování římsy
VV prvek
VV KL1
VV 14 14,000
VV KL2
VV 2,5*3 7,500
VV Mezisoučet 21,500
VV Součet 21,500

78 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 24 m

t 0,064

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické

89 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 10,000

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti
jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV Odstranění kovových prvků fasády
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

92 K R-767-003
D+M skrytý obrubník okapového chodníku 1550/150/5
mm, PZ, kotvení zemními hřeby, ozn. Z3

m 14,000

P
Poznámka k položce:
Skrytý obrubník okapového chodníku z L profilu 150/150/5 ocelového
pozinkovaného. Kotvení do zemního tělesa zemními hřeby

VV prvek
VV fasáda jižní
VV Z3
VV 14 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 14,000

93 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 24 m

t 0,100

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

95 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 135,576

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný

VV Nátěr fasády +20% za složitost tř. 3
VV 112,98*1,2 135,576
VV Mezisoučet 135,576
VV Součet 135,576

96 K 783823177 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 96,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný

VV Nátěr fasády +30% za složitost tř. 4
VV 74,115*1,3 96,350
VV Mezisoučet 96,350
VV Součet 96,350

97 K 783827147
Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 3

m2 271,152

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3
vápenný

VV Nátěr fasády +20% za složitost tř. 3
VV dvojnásobný
VV 112,98*1,2*2 271,152
VV Mezisoučet 271,152
VV Součet 271,152

98 K 783827167
Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 4

m2 192,699

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4
vápenný

VV Nátěr fasády +30% za složitost tř. 4
VV dvojnásobný
VV 74,115*1,3*2 192,699
VV Mezisoučet 192,699
VV Součet 192,699

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

100 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s
podpěrami průměru do 10 mm

m 14,000

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami,
průměru do 10 mm

VV Zpětná montáž hromosvodu
VV 1*14 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 14,000

101 M 35441672 podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu kus 10,000

PP podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu

102 K 210220101-D
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s
podpěrami průměru do 10 mm

m 14,000

PP
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami,
průměru do 10 mm

VV Demontáž hromosvodu
VV 1*14 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 14,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
103 K HZS1312 Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér hod 64,000

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář -
štukatér

VV Přesný zákres a zaměření fasády před zahájením prací
VV 1*2*8 16,000
VV Dohled štukatéra
VV 8*6 48,000
VV Mezisoučet 64,000
VV Součet 64,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 200,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 200,60 21,00% 3 612,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 812,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 2

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 2

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Atelier Polách &
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 2

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 2

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Atelier Polách &
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 200,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště
2 K 031002000 Zařízení staveniště kus 1,000

PP Zařízení staveniště

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000
PP Zabezpečení staveniště

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000
PP Zrušení zařízení staveniště

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 2

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 2
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