
Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka mohel
Klasifikace

Fáze CZK

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

mohel
Popis Cena

S: Stavba 1 565 934

SO_01: Zábřežská podél BUS zálivu – 2,8 x 60m 246 800

001: Zemní práce 36 701

005: Komunikace 106 264

008: Trubní vedení 5 430

009: Ostatní konstrukce a práce 50 096

099: Přesun hmot HSV 13 309

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 35 000

SO_02: Zábřežská – oblouk u přechodu – 1,9 x 19m 78 136

001: Zemní práce 8 840

005: Komunikace 38 579

099: Přesun hmot HSV 6 718

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 24 000

SO_03: Na Příkopech – 1,8 x 90m včetně vstupů do vozovky a plochy pro stojany na kola 500 471

001: Zemní práce 75 837

005: Komunikace 155 715

008: Trubní vedení 3 360

009: Ostatní konstrukce a práce 203 135

099: Přesun hmot HSV 35 425

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 27 000

SO_04: Na Zámečku – plocha kolem hřiště s pískovištěm 601 208

001: Zemní práce 94 570

005: Komunikace 246 755

009: Ostatní konstrukce a práce 186 149

099: Přesun hmot HSV 57 734

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 16 000

SO_05: Růžová u hřiště - dlážděná plocha (1,5x6m), přístupový chodník (1x3m), přídlažba kolem hřiště69 402

001: Zemní práce 9 149

005: Komunikace 13 965

009: Ostatní konstrukce a práce 33 625

099: Přesun hmot HSV 6 663

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 000
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SO_06: Horní Krčmy - předláždění v celé šíři (2,5x6m, 2,5x7m) 69 917

001: Zemní práce 14 655

005: Komunikace 20 110

009: Ostatní konstrukce a práce 22 716

099: Přesun hmot HSV 3 937

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 500

Celkem (bez DPH) 1 565 934

DPH 328 846

DPH 21 % ze základny: 1 565 934 328 846

Celkem (včetně DPH) 1 894 780
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

S: Stavba 1 565 934

SO_01: Zábřežská podél BUS zálivu – 2,8 x 60m 246 800

001: Zemní práce 36 701

1. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

ručně

m2 168,0 126,00 21 168

rozebrání stáv chodníku;60*2,8 168,0

2. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,0 59,90 899

pozvednutí silniční obruby;15 15,0

3. SP 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 15,0 66,10 992

4. SP 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 168,0 34,60 5 813

5. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 174,0 45,00 7 830

005: Komunikace 106 264

6. SP 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 6,0 147,00 882

pod obrubníky;15*0,4 6,0

7. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 168,0 56,50 9 492

8. SP 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 

m2

m2 168,0 265,00 44 520

9. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 157,5 270,00 42 525

10. H 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 18,9 468,00 8 845

008: Trubní vedení 5 430

11. SP 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,0 2 070,00 2 070

11. SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 3,0 1 120,00 3 360

009: Ostatní konstrukce a práce 50 096

12. SP 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,0 141,00 2 115

13. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 15,0 256,00 3 840

pozvednutí silniční obruby;15 15,0

14. H 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 15,3 174,00 2 662

15. H 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,5 605,00 908

16. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 0,975 3 270,00 3 188

15*0,065 0,975
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

17. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 81,408 165,00 13 432

kamenivo;16 16,0

dlažba;43,68 43,68

obruby;5,775 5,775

18. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 81,408 233,00 18 968

dlažba;43,68 43,68

kamenivo;16 16,0

obruby;5,775 5,775

36. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 488,448 10,20 4 982

81,408*6 488,448

099: Přesun hmot HSV 13 309

19. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 66,88 199,00 13 309

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 35 000

20. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,0 5 000,00 5 000

21. ON 034303000 Dopravně inženýrská opatření … 1,0 20 000,00 20 000

22. ON 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 1,0 10 000,00 10 000

SO_02: Zábřežská – oblouk u přechodu – 1,9 x 19m 78 136

001: Zemní práce 8 840

5. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 39,71 45,00 1 787

oblouk u přechodu – 1,9 x 19m;1,9*19*1,1 39,71

37. SP 122251301 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru

m3 12,996 271,00 3 522

36,1*(0,06+0,05+0,25) 12,996

39. SP 162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,996 198,00 2 573

40. SP 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 12,996 73,70 958

005: Komunikace 38 579

7. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 36,1 56,50 2 040

8. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 36,1 339,00 12 238

9. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 22,155 270,00 5 982

10. H 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 15,0 468,00 7 020

38. SP 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 36,1 313,00 11 299

099: Přesun hmot HSV 6 718

19. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 33,758 199,00 6 718
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 24 000

20. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,0 4 000,00 4 000

21. ON 034303000 Dopravně inženýrská opatření … 1,0 10 000,00 10 000

22. ON 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 1,0 10 000,00 10 000

SO_03: Na Příkopech – 1,8 x 90m včetně vstupů do vozovky a plochy pro stojany na kola 500 471

001: Zemní práce 75 837

1. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

ručně

m2 226,8 126,00 28 577

chodník;90*1,8 162,0

vstupy do paneláku;12*1,8*3 64,8

2. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 252,0 59,90 15 095

chodník;90*2 180,0

vstupy do paneláku;12*2*3 72,0

4. SP 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 226,8 34,60 7 847

90*1,8 162,0

12*1,8*3 64,8

5. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 327,6 45,00 14 742

pod dlažbou;226,8 226,8

pod obrubníky;252*0,4 100,8

23. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 126,0 76,00 9 576

252*0,5 126,0

005: Komunikace 155 715

7. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 226,8 112,00 25 402

pod dlažbou;226,8 226,8

8. SP 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 

m2

m2 226,8 265,00 60 102

9. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 197,554 270,00 53 340

(226,8-35)*1,03 197,554

10. H 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 36,05 468,00 16 871

35*1,03 36,05

008: Trubní vedení 3 360

11. SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 3,0 1 120,00 3 360

009: Ostatní konstrukce a práce 203 135
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

13. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 252,0 219,00 55 188

14. H 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 252,0 141,00 35 532

16. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 12,6 3 270,00 41 202

252*0,05 12,6

17. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 155,081 165,00 25 588

kamenivo;16 16,0

dlažba;43,68 43,68

obruby;5,775 5,775

18. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 155,081 233,00 36 134

dlažba;43,68 43,68

kamenivo;16 16,0

obruby;5,775 5,775

36. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 930,486 10,20 9 491

155,081*6 930,486

099: Přesun hmot HSV 35 425

19. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 178,013 199,00 35 425

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 27 000

20. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,0 10 000,00 10 000

21. ON 034303000 Dopravně inženýrská opatření … 1,0 10 000,00 10 000

22. ON 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 1,0 7 000,00 7 000

SO_04: Na Zámečku – plocha kolem hřiště s pískovištěm 601 208

001: Zemní práce 94 570

1. SP 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase

m2 263,0 201,00 52 863

2. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 170,0 59,90 10 183

4. SP 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 263,0 50,30 13 229

5. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 263,0 45,00 11 835

23. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 85,0 76,00 6 460

170*0,5 85,0

005: Komunikace 246 755

7. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 263,0 56,50 14 860
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

8. SP 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 

m2

m2 263,0 265,00 69 695

9. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 276,15 270,00 74 561

38. SP 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 280,0 313,00 87 640

263+(170*0,1) 280,0

009: Ostatní konstrukce a práce 186 149

12. SP 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 170,0 141,00 23 970

15. H 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 17,0 605,00 10 285

16. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 6,29 3 270,00 20 568

17. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 195,28 165,00 32 221

kamenivo;16 16,0

dlažba;43,68 43,68

obruby;5,775 5,775

18. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 195,28 233,00 45 500

dlažba;43,68 43,68

kamenivo;16 16,0

obruby;5,775 5,775

35. SP 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 03 02

t 60,49 505,00 30 547

60,49 60,49

36. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 260,5 10,20 23 057

asfalt 25km;60,49*24 1 451,76

obrubniky 7km;6*34,85 209,1

kamen 7km;99,94*6 599,64

099: Přesun hmot HSV 57 734

29. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 290,12 199,00 57 734

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 16 000

20. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,0 10 000,00 10 000

22. ON 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 1,0 6 000,00 6 000

SO_05: Růžová u hřiště - dlážděná plocha (1,5x6m), přístupový chodník (1x3m), přídlažba kolem hřiště 69 402

001: Zemní práce 9 149

1. SP 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně

m3 8,1 210,00 1 701

chodník;1,5*6*0,35 3,15
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

chodník;3*0,35 1,05

přídlažba;40*0,35*0,2 2,8

obrubník;22*0,25*0,2 1,1

3. SP 162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,9 198,00 376

8,1-(31*0,2) 1,9

5. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 24,2 45,00 1 089

chodníky;(1,5*6)+3 12,0

přídlažba;40*0,25 10,0

obrubníky;22*0,1 2,2

23. SP 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 31,0 193,00 5 983

40*0,5 20,0

22*0,5 11,0

005: Komunikace 13 965

6. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 18,4 112,00 2 061

přídlažba;40*0,35 14,0

obrubník;22*0,2 4,4

7. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 12,0 56,50 678

chodník;12 12,0

8. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 12,0 339,00 4 068

9. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 12,6 270,00 3 402

38. SP 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 12,0 313,00 3 756

chodníky;(1,5*6)+3 12,0

009: Ostatní konstrukce a práce 33 625

13. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 22,0 219,00 4 818

14. H 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 22,44 141,00 3 164

16. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 3,18 3 270,00 10 399

přídlažba;40*0,052 2,08

obrubníky;22*0,05 1,1

30. SP 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m 40,0 223,00 8 920

32. H 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 40,8 155,00 6 324

099: Přesun hmot HSV 6 663

19. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 33,484 199,00 6 663

chodníky;17,866 17,866

přídlažba;16,3 16,3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 000

20. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,0 3 000,00 3 000

22. ON 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 1,0 3 000,00 3 000

SO_06: Horní Krčmy - předláždění v celé šíři (2,5x6m, 2,5x7m) 69 917

001: Zemní práce 14 655

1. SP 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby 

ručně

m2 32,5 126,00 4 095

rozebrání;(2,5*6)+(2,5*7) 32,5

2. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,0 59,90 1 797

vytrhání chodníkové obruby;30 30,0

4. SP 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně m2 32,5 208,00 6 760

rozebrání;(2,5*6)+(2,5*7) 32,5

5. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 44,5 45,00 2 003

dlažba;32,5 32,5

obrubníky;30*0,4 12,0

005: Komunikace 20 110

6. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 32,5 56,50 1 836

předláždění;(2,5*6)+(2,5*7) 32,5

7. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 12,0 112,00 1 344

přizvednutí obrubníků;30*0,4 12,0

8. SP 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 32,5 368,00 11 960

9. H 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 6,695 350,00 2 343
20% nová dlažba;(32,5*0,2)*1,03 6,695

10. SP 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při 

překopech inženýrských sítí

m2 26,0 101,00 2 626

předláždění 80%;((2,5*6)+(2,5*7))*0,8 26,0

009: Ostatní konstrukce a práce 22 716

16. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 1,65 3 270,00 5 396

30*0,055 1,65

17. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14,015 165,00 2 312

18. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 14,015 233,00 3 265

33. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 30,0 219,00 6 570

 osazení a  pozvednutí nové chodníkové obruby - 26 ks;30 30,0

34. H 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 30,6 141,00 4 315
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

36. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 84,09 10,20 858

14,015*6 84,09

099: Přesun hmot HSV 3 937

19. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 19,785 199,00 3 937

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 8 500

20. ON 030001000 Zařízení staveniště … 0,5 5 000,00 2 500

21. ON 034303000 Dopravně inženýrská opatření … 1,0 3 000,00 3 000

22. ON 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 1,0 3 000,00 3 000
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