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Zakázka:

Mohelnice chodníky III.
Popis Cena

S: Chodníky Mohelnice 823 811

SO_01: Žlab Podolí 66 531

001: Zemní práce 5 844

002: Základy 1 030

008: Trubní vedení 17 930

009: Ostatní konstrukce a práce 29 563

099: Přesun hmot HSV 1 605

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 559

SO_02: Chodníčky k domům ul. AK 121 470

001: Zemní práce 21 381

005: Komunikace 39 114

008: Trubní vedení 5 956

009: Ostatní konstrukce a práce 34 495

099: Přesun hmot HSV 9 986

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 538

SO_03: Chodník - tenisové kurty 55 248

001: Zemní práce 8 209

005: Komunikace 22 471

009: Ostatní konstrukce a práce 19 466

099: Přesun hmot HSV 3 101

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 2 000

SO_04: Popelnice ul. AK 132 539

001: Zemní práce 16 116

002: Základy 1 753

005: Komunikace 34 574

009: Ostatní konstrukce a práce 70 730

099: Přesun hmot HSV 4 166

767: Konstrukce zámečnické 2 200

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 3 000

SO_05: Cesta, Květín - hřbitov 118 892

001: Zemní práce 18 612

005: Komunikace 60 189

009: Ostatní konstrukce a práce 23 755

099: Přesun hmot HSV 10 046

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 291

SO_06: Zpev. plocha - obec. dům Květín 329 132

001: Zemní práce 55 495

005: Komunikace 155 092

009: Ostatní konstrukce a práce 80 338

099: Přesun hmot HSV 25 054

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 154

Celkem (bez DPH) 823 811

DPH 173 000

DPH 21 % ze základny: 823 811 173 000

Celkem (včetně DPH) 996 811
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Hmotnost DPH Cena s DPH

491,2 173 000 996 811

9,5 13 972 80 503

1 227 7 071

1,7 216 1 247

0,0 3 765 21 695

7,8 6 208 35 772

337 1 942

2 217 12 776

82,5 25 509 146 978

4 490 25 871

61,9 8 214 47 328

1,3 1 251 7 207

19,3 7 244 41 739

2 097 12 083

2 213 12 751

47,6 11 602 66 850

1 724 9 932

31,9 4 719 27 190

15,7 4 088 23 554

651 3 753

420 2 420

63,9 27 833 160 372

3 384 19 500

1,3 368 2 121

50,2 7 261 41 834

12,4 14 853 85 583

875 5 041

0,0 462 2 662

630 3 630

82,3 24 967 143 859

3 908 22 520

73,4 12 640 72 829

8,9 4 989 28 744

2 110 12 155

1 321 7 612

205,4 69 118 398 250

11 654 67 148

183,0 32 569 187 661

22,3 16 871 97 209

5 261 30 315

2 762 15 916

CZK
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

S: Chodníky Mohelnice 823 811

SO_01: Žlab Podolí 66 531

001: Zemní práce 5 844

3. SP 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 7,2 7,2 258,01 1 858

8*0,9 7,2

4. SP 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hor 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,224 3,224 890,91 2 872

0,62*0,65*8 3,224

5. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 9,2 9,2 45,02 414

pláň pod žlabem;0,65*8 5,2

pod přídlažbu;(0,25+0,25)*8 4,0

6. SP 162751115 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,224 3,224 216,98 700

002: Základy 1 030

7. SP 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,78 0,78 1 321,14 1 030

0,65*0,15*8 0,78

008: Trubní vedení 17 930

12. B 800011111 D+M, Napojení žlabu do stáv. vpustě PVC KG SN8 DN150, vč. zemních 

prací (v zeleni)

m 12,0 12,0 1 440,00 17 280

13. SP 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 1,0 1,0 650,00 650

009: Ostatní konstrukce a práce 29 563

1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 17,8 17,8 95,00 1 691
0,9+0,9+8+8 17,8

8. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 1,6 1,6 3 000,00 4 800

pro přídlažbu;(0,25*0,1)*8*2 0,4

pro žlab;8*0,15 1,2

9. SP 935114112 Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 

0,5 % se základem

m 8,0 8,0 2 550,00 20 400

10. SP 916132112 Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu 

prostého

m 16,0 16,0 167,02 2 672

11. H 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 16,32 16,32 – –

099: Přesun hmot HSV 1 605
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

14. SP 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 9,464 9,464 169,60 1 605

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 559

15. ON 07 Zařízení staveniště % 4,0 4,0 639,72 2 559

16. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,0 1,0 4 000,00 4 000

17. ON 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,0 1,0 2 500,00 2 500

19. ON 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,0 1,0 1 500,00 1 500

SO_02: Chodníčky k domům ul. AK 121 470

001: Zemní práce 21 381

1. SP 122251301 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru

m3 10,534 10,534 271,99 2 865

odkop na -0,350;65,838*(0,35-0,04-0,15) 10,534

2. SP 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,719 5,719 178,00 1 018

10,534-4,815 5,719

5. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 64,19 64,19 54,00 3 466
5,8+5,56+10,8+10,4+5,56+5,24+10,7+10,13 64,19

6. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 65,838 65,838 45,00 2 963

pláň pod dlažbou;53 53,0

pláň pod obrubníky;(5,8+5,56+10,8+10,4+5,56+5,24+10,7+10,13)*0,2 12,838

6. SP 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 32,1 32,1 13,70 440

7. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 32,1 32,1 76,04 2 441

64,2*0,5 32,1

71. SP 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 52,64 52,64 55,70 2 932

75. SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně

m2 52,64 52,64 57,60 3 032

dlažba;(5,8+10,8+5,6+10,7)*1,6 52,64

109. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 4,815 4,815 140,18 675

zemina pro ter upravy;32,1*0,15 4,815

110. SP 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 4,815 4,815 43,20 208

4,815 4,815

119. SP 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 3,0 – 3,0 447,05 1 341

kolem  šacht poklopů;3 3,0
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

005: Komunikace 39 114

51. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 52,64 52,64 57,00 3 000

60. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 52,64 52,64 303,00 15 950

62. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 52,64 52,64 243,00 12 792

106. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 55,272 55,272 – –
52,64*1,05 55,272

117. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 65,838 – 65,838 111,97 7 372

008: Trubní vedení 5 956

116. SP 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,0 – 3,0 1 985,33 5 956

009: Ostatní konstrukce a práce 34 495

17. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 3,21 3,21 3 020,00 9 693

64,19*0,05 3,21

18. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 41,848 41,848 105,00 4 394

19. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 

a urovnáním do 1 km

t 41,848 41,848 102,00 4 268

20. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 209,24 209,24 11,70 2 448
41,848*5 209,24

63. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 64,19 64,19 213,30 13 692

5,8+5,56+10,8+10,4+5,56+5,24+10,7+10,13 64,19

107. H 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 67,4 67,4 – –
64,19*1,05 67,4

099: Přesun hmot HSV 9 986

23. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 82,528 82,528 121,00 9 986

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 538

15. ON 07 Zařízení staveniště % 3,0 3,0 1 179,32 3 538

16. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,0 1,0 2 500,00 2 500

22. ON 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 1,0 1,0 1 500,00 1 500

118. ON 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,0 – 1,0 3 000,00 3 000

SO_03: Chodník - tenisové kurty 55 248

001: Zemní práce 8 209

1. SP 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně

m3 12,6 12,6 211,00 2 659
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

chodník dlažba 6cm;((32*1)+2+2)*(0,06+0,04+0,25) 12,6

2. SP 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,4 4,4 178,00 783

12,6-8,2 4,4

6. SP 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 41,0 41,0 13,70 562

zeleň za obrubníkem;41*1 41,0

6. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 36,0 36,0 45,00 1 620

chodník dlažba 6cm;((32*1)+2+2) 36,0

7. SP 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu 

do 1:5

m2 41,0 41,0 13,10 537

109. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 8,2 8,2 140,18 1 149

zemina k ter upravam meziskládky;41*0,2 8,2

110. SP 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 20,8 20,8 43,20 899

výkop na meziskládku;12,6 12,6

zemina k ter upravam;8,2 8,2

005: Komunikace 22 471

51. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 36,0 36,0 48,20 1 735

60. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 36,0 36,0 341,10 12 280

62. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 36,0 36,0 234,90 8 456

106. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 37,08 37,08 – –

009: Ostatní konstrukce a práce 19 466

17. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 3,55 3,55 3 020,00 10 721

chodníkový obrubník 0,05m3/m;41*0,05 2,05

dodávka beton směsi pro potřeby tenis klubu;1,5 1,5

63. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 41,0 41,0 213,30 8 745

107. H 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 41,82 41,82 – –

099: Přesun hmot HSV 3 101

23. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 47,569 47,569 65,20 3 101

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 2 000

22. ON 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 1,0 1,0 2 000,00 2 000

SO_04: Popelnice ul. AK 132 539
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

001: Zemní práce 16 116

1. SP 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně

m3 21,408 21,408 211,00 4 517

plocha nové popelnice;((8,8*4,8)+(1,4*6,1))*(0,06+0,04+0,25) 17,773

plocha nový klepač;(3,8*2,3)*(0,06+0,04+0,25) 3,059

patky klepače;(0,6*0,6*0,8)*2 0,576

2. SP 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,024 4,024 178,00 716

výkop;21,408 21,408

zemina na ter upravy;-86,92*0,2 - 17,384

5. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,0 15,0 54,00 810
obruba bourané klepače;4+4+3,5+3,5 15,0

6. SP 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 86,92 86,92 13,70 1 191

pocha bourané popelnice;8,4*3,8 31,92

plocha bourané klepače;4*3,5 14,0

plocha za obrubou;41*1 41,0

6. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 51,52 51,52 45,00 2 318

plocha nové popelnice;(8,5*4,5)+(1,1*5,7) 44,52

plocha nový klepač;3,5*2 7,0

7. SP 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu 

do 1:5

m2 86,32 86,32 13,10 1 131

pocha bourané popelnice;8,4*3,8 31,92

plocha bourané klepače;4*3,5 14,0

obruba nové popelnice;((8,5+8,5+4,5)+(2*5,7))*1 32,9

obruba nový klepač;(3,5+2+2)*1 7,5

71. SP 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 14,0 14,0 38,25 536

plocha bourané klepače;4*3,5 14,0

75. SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně

m2 14,0 14,0 57,60 806

109. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 17,264 17,264 140,18 2 420

zemina k ter upravam meziskládky;86,32*0,2 17,264

110. SP 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 38,672 38,672 43,20 1 671

výkop na meziskládku;21,408 21,408

zemina k ter upravam;17,264 17,264

002: Základy 1 753

115. SP 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 0,576 0,576 3 043,80 1 753
sušák;(0,6*0,6*0,8)*2 0,576

005: Komunikace 34 574
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

51. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 51,52 51,52 48,20 2 483
plocha nové popelnice;(8,5*4,5)+(1,1*5,7) 44,52

plocha nový klepač;3,5*2 7,0

60. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 51,52 51,52 341,20 17 579

62. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 59,72 59,72 243,00 14 512
51,52+(41*0,2) 59,72

106. H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 51,52 51,52 – –

009: Ostatní konstrukce a práce 70 730

17. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 2,05 2,05 3 020,00 6 191

chodníkový 0,05m3/m;41*0,05 2,05

18. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 50,755 50,755 105,00 5 329

19. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 

a urovnáním do 1 km

t 50,755 50,755 102,00 5 177

beton;41,73 41,73

obrubníky;3,075 3,075

dlažba;3,57 3,57

kamen;2,38 2,38

20. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 253,775 253,775 11,70 2 969
50,755*5 253,775

63. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 40,4 40,4 213,30 8 617

obruba nové popelnice;(8,5+8,5+4,5)+(2*5,7) 32,9

plocha nový klepač;3,5+2+2 7,5

107. H 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 41,0 41,0 – –

108. SP 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 18,968 18,968 2 087,10 39 588
budka na popelnice;18,968 18,968

111. SP 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,0 1,0 307,80 308

112. SP 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 4,0 4,0 286,00 1 144
sušáky 2ks;4 4,0

114. SP 914511112 Montáž sloupku sušáku na prádlo do betonu kus 2,0 2,0 703,00 1 406

099: Přesun hmot HSV 4 166

23. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 63,895 63,895 65,20 4 166

767: Konstrukce zámečnické 2 200

113. SP 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí sušáku, nátěr kus 1,0 1,0 2 200,00 2 200

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 3 000

22. ON 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 1,0 1,0 3 000,00 3 000
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_05: Cesta, Květín - hřbitov 118 892

001: Zemní práce 18 612

1. SP 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně

m3 13,605 13,605 239,24 3 255

plocha nové dlažby;((4,07+3,47+7,92)*4)*(0,4-0,2) 12,368

plocha obrub;((4,07+3,47+7,92)*2)*0,2*(0,4-0,2) 1,237

2. SP 162751116 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 10,513 10,513 241,00 2 534

výkop;13,605 13,605

zemina na ter upravy;-15,46*0,2 - 3,092

6. SP 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 15,46 15,46 28,01 433
za obrubou;((4,07+3,47+7,92)*2)*0,5 15,46

6. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 68,024 68,024 45,00 3 061

plocha nové dlažby;((4,07+3,47+7,92)*4) 61,84

plocha obrub;((4,07+3,47+7,92)*2)*0,2 6,184

7. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 15,46 15,46 76,04 1 176

71. SP 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 68,024 68,024 72,00 4 898

plocha nové dlažby;((4,07+3,47+7,92)*4) 61,84

plocha obrub;((4,07+3,47+7,92)*2)*0,2 6,184

109. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,092 3,092 141,00 436

zemina k ter upravam z meziskládky;15,46*0,2 3,092

110. SP 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 16,697 16,697 43,20 721

výkop na meziskládku;13,605 13,605

zemina k ter upravam;3,092 3,092

121. SP 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva m2 68,024 68,024 30,85 2 098

005: Komunikace 60 189

51. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 61,84 61,84 58,00 3 587
plocha nové dlažby;((4,07+3,47+7,92)*4) 61,84

60. SP 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva m2 61,84 61,84 648,00 40 072
plocha nové dlažby;61,84 61,84

62. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 68,024 68,024 243,00 16 530
plocha nové dlažby;61,84 61,84

plocha obrub;((4,07+3,47+7,92)*2)*0,2 6,184

122. H 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 71,425 71,425 – –
plocha nové dlažby;((4,07+3,47+7,92)*4)*1,05 64,932

plocha obruby 2řádek;(((4,07+3,47+7,92)*2)*0,2)*1,05 6,493

009: Ostatní konstrukce a práce 23 755
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

17. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 1,484 1,484 3 020,00 4 482

2řádek 0,048m3/m;((4,07+3,47+7,92)*2)*0,048 1,484

18. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 25,849 25,849 105,00 2 714
kamen;25,849 25,849

19. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 

a urovnáním do 1 km

t 25,849 25,849 102,00 2 637

kamen;25,849 25,849

20. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 206,792 206,792 12,30 2 544
květín - líšnice 9km;25,849*8 206,792

63. SP 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 61,84 61,84 184,00 11 379

obruba 2řádek;((4,07+3,47+7,92)*2)*2 61,84

099: Přesun hmot HSV 10 046

23. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 82,343 82,343 122,00 10 046

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 291

15. ON 07 Zařízení staveniště % 2,0 2,0 1 645,28 3 291

16. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,0 1,0 2 000,00 2 000

118. ON 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,0 1,0 1 000,00 1 000

SO_06: Zpev. plocha - obec. dům Květín 329 132

001: Zemní práce 55 495

1. SP 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 50 m3 strojně

m3 34,322 34,322 201,23 6 907

plocha nové dlažby;160,61*(0,4-0,2) 32,122

plocha obrub;55*0,2*(0,4-0,2) 2,2

2. SP 162751116 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,822 28,822 241,00 6 946

výkop;34,322 34,322

zemina na ter upravy;-5,5 - 5,5

5. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 11,5 11,5 54,00 621
7,5+2+2 11,5

6. SP 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 27,5 27,5 28,01 770
plocha za obrubou;55*0,5 27,5

6. SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně m2 171,61 171,61 45,00 7 722

plocha nové dlažby;160,61 160,61

plocha obrub;55*0,2 11,0

7. SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

m2 27,5 27,5 76,04 2 091

71. SP 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 171,61 171,61 72,00 12 356
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

plocha nové dlažby;160,61 160,61

plocha obrub;55*0,2 11,0

75. SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší ručně

m2 15,0 15,0 57,60 864

dlažba před vstupem;7,5*2 15,0

109. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,5 5,5 141,00 776

zemina k ter upravam meziskládky;27,5*0,2 5,5

110. SP 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 39,822 39,822 43,20 1 720

výkop na meziskládku;34,322 34,322

zemina k ter upravam;5,5 5,5

120. SP 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 156,61 – 156,61 58,00 9 083

plocha nové dlažby;160,61 160,61

dlažba před vstupem;-7,5*2 - 15,0

plocha obrub;55*0,2 11,0

121. SP 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem m2 156,61 – 156,61 36,00 5 638

005: Komunikace 155 092

51. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 160,61 160,61 58,00 9 315
plocha nové dlažby;160,61 160,61

60. SP 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva m2 160,61 160,61 648,00 104 075
plocha nové dlažby;160,61 160,61

62. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 171,61 171,61 243,00 41 701
plocha nové dlažby;160,61 160,61

plocha obrub;55*0,2 11,0

122. H 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 163,822 – 163,822 – –

009: Ostatní konstrukce a práce 80 338

17. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 3,658 3,658 3 020,00 11 046

silniční 0,055m3/m;(55+7,5+4)*0,055 3,658

18. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 105,848 105,848 105,00 11 114
živice;34,454 34,454

kamen;65,212 65,212

obrubníky;2,357 2,357

dlažba;3,825 3,825

19. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 

a urovnáním do 1 km

t 105,848 105,848 102,00 10 796

živice;34,454 34,454

obrubníky;2,357 2,357

dlažba;3,825 3,825

kamen;65,212 65,212

20. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 1 053,508 1 053,508 12,30 12 958
květín - líšnice 9km;(3,825+65,212+2,357)*8 571,152

asfalty (zábřeh) 15km;34,454*14 482,356
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63. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 66,5 66,5 256,00 17 024

obruba obvod;55 55,0

plocha před vstupem;7,5+2+2 11,5

123. H 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 57,75 – 57,75 – –
obruba obvod;55*1,05 57,75

124. H 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 12,075 – 12,075 – –
plocha před vstupem;(7,5+2+2)*1,05 12,075

125. SP 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 03 02

t 34,454 – 34,454 505,00 17 399

099: Přesun hmot HSV 25 054

23. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 205,36 205,36 122,00 25 054

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 154

15. ON 07 Zařízení staveniště % 2,0 2,0 4 326,96 8 654

16. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,0 1,0 2 500,00 2 500

118. ON 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,0 1,0 2 000,00 2 000
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

491,2 228,3 _ 173 000 996 811

9,5 3,2 _ 13 972 80 503

– 3,2 _ 1 227 7 071

– 0,45000 3,2 21 390 2 248 SO_01 001

_

– – 21 603 3 475 SO_01 001

_

– – 21 87 501 SO_01 001

_

_

– – 21 147 846 SO_01 001

_

1,7 – _ 216 1 247

2,16000 1,7 – 21 216 1 247 SO_01 002

_

_

0,0 – _ 3 765 21 695

– – 21 3 629 20 909 SO_01 008

0,00062 0,0 – 21 137 786 SO_01 008
_

7,8 – _ 6 208 35 772

– – 21 355 2 046 SO_01 009
_

2,25634 3,6 – 21 1 008 5 808 SO_01 009

_

_

0,25565 2,0 – 21 4 284 24 684 SO_01 009

0,08576 1,4 – 21 561 3 233 SO_01 009

0,04600 0,8 – 21 – – SO_01 009
_

– – _ 337 1 942

www.euroCALC.cz 14 z 25 21.09.2022



Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

– – 21 337 1 942 SO_01 099
_

– – _ 2 217 12 776

– – 21 537 3 096 SO_01 VRN

– – 21 840 4 840 SO_01 VRN

– – 21 525 3 025 SO_01 VRN

– – 21 315 1 815 SO_01 VRN
_

_

82,5 41,8 _ 25 509 146 978

– 41,8 _ 4 490 25 871

– – 21 602 3 467 SO_02 001

_

– – 21 214 1 232 SO_02 001

_

– 0,20500 13,2 21 728 4 194 SO_02 001
_

– – 21 622 3 585 SO_02 001

_

_

– – 21 92 532 SO_02 001

– – 21 513 2 953 SO_02 001

_

– 0,29000 15,3 21 616 3 548 SO_02 001

– 0,25500 13,4 21 637 3 669 SO_02 001

_

– – 21 142 817 SO_02 001

_

– – 21 44 252 SO_02 001

_

– – 21 282 1 623 SO_02 001

_

_
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61,9 – _ 8 214 47 328

0,09200 4,8 – 21 630 3 631 SO_02 005

0,08425 4,4 – 21 3 349 19 299 SO_02 005

0,57500 30,3 – 21 2 686 15 478 SO_02 005

0,13100 7,2 – 21 – – SO_02 005
_

0,23000 15,1 – 21 1 548 8 920 SO_02 005
_

1,3 – _ 1 251 7 207

0,42080 1,3 – 21 1 251 7 207 SO_02 008

_

19,3 – _ 7 244 41 739

2,25634 7,2 – 21 2 035 11 728 SO_02 009

_

– – 21 923 5 317 SO_02 009

– – 21 896 5 165 SO_02 009

– – 21 514 2 962 SO_02 009
_

0,12950 8,3 – 21 2 875 16 567 SO_02 009

_

0,05612 3,8 – 21 – – SO_02 009
_

_

– – _ 2 097 12 083

– – 21 2 097 12 083 SO_02 099
_

– – _ 2 213 12 751

– – 21 743 4 281 SO_02 VRN

– – 21 525 3 025 SO_02 VRN

– – 21 315 1 815 SO_02 VRN

– – 21 630 3 630 SO_02 VRN
_

_

_

47,6 – _ 11 602 66 850

– – _ 1 724 9 932

– – 21 558 3 217 SO_04 001
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

_

– – 21 164 948 SO_04 001

_

– – 21 118 680 SO_04 001

_

– – 21 340 1 960 SO_04 001

_

– – 21 113 650 SO_04 001

– – 21 241 1 391 SO_04 001

_

– – 21 189 1 087 SO_04 001

_

_

_

31,9 – _ 4 719 27 190

0,09200 3,3 – 21 364 2 100 SO_04 005

0,08425 3,0 – 21 2 579 14 858 SO_04 005

0,57500 20,7 – 21 1 776 10 232 SO_04 005

0,13100 4,9 – 21 – – SO_04 005
_

15,7 – _ 4 088 23 554

2,25634 8,0 – 21 2 251 12 972 SO_04 009

_

_

0,12950 5,3 – 21 1 837 10 582 SO_04 009

0,05612 2,3 – 21 – – SO_04 009
_

– – _ 651 3 753

– – 21 651 3 753 SO_04 099
_

– – _ 420 2 420

– – 21 420 2 420 SO_04 VRN
_

_

63,9 51,5 _ 27 833 160 372
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

– 9,0 _ 3 384 19 500

– – 21 949 5 466 SO_05 001

_

_

_

– – 21 150 867 SO_05 001

_

_

– 0,20500 3,1 21 170 980 SO_05 001
_

– – 21 250 1 441 SO_05 001

_

_

_

– – 21 487 2 805 SO_05 001

_

_

– – 21 237 1 368 SO_05 001

_

_

_

_

– 0,17000 2,4 21 112 648 SO_05 001

_

– 0,25500 3,6 21 169 976 SO_05 001

– – 21 508 2 928 SO_05 001

_

– – 21 351 2 021 SO_05 001

_

_

_

1,3 – _ 368 2 121

2,33238 1,3 – 21 368 2 121 SO_05 002
_

_

50,2 – _ 7 261 41 834
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

0,09200 4,7 – 21 521 3 005 SO_05 005
_

_

0,08425 4,3 – 21 3 692 21 270 SO_05 005

0,57500 34,3 – 21 3 048 17 559 SO_05 005
_

0,13100 6,7 – 21 – – SO_05 005
_

12,4 42,5 _ 14 853 85 583

2,25634 4,6 – 21 1 300 7 491 SO_05 009

_

– – 21 1 119 6 448 SO_05 009

– – 21 1 087 6 264 SO_05 009

_

_

_

_

– – 21 624 3 593 SO_05 009
_

0,12950 5,2 – 21 1 810 10 427 SO_05 009

_

_

0,05612 2,3 – 21 – – SO_05 009

– 2,20000 41,7 21 8 314 47 902 SO_05 009
_

– 0,08700 0,1 21 65 372 SO_05 009

– 0,16500 0,7 21 240 1 384 SO_05 009
_

0,11241 0,2 – 21 295 1 701 SO_05 009
_

– – _ 875 5 041

– – 21 875 5 041 SO_05 099
_

0,0 – _ 462 2 662

0,00024 0,0 – 21 462 2 662 SO_05 767
_

– – _ 630 3 630

– – 21 630 3 630 SO_05 VRN
_

_
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

82,3 25,8 _ 24 967 143 859

– 25,8 _ 3 908 22 520

– – 21 684 3 938 SO_06 001

_

_

– – 21 532 3 066 SO_06 001

_

_

– – 21 91 524 SO_06 001
_

– – 21 643 3 704 SO_06 001

_

_

– – 21 247 1 422 SO_06 001

– 0,38000 25,8 21 1 029 5 926 SO_06 001

_

_

– – 21 92 528 SO_06 001

_

– – 21 151 873 SO_06 001

_

_

– – 21 441 2 539 SO_06 001
_

73,4 – _ 12 640 72 829

0,11500 7,1 – 21 753 4 340 SO_06 005
_

0,18370 11,4 – 21 8 415 48 488 SO_06 005
_

0,57500 39,1 – 21 3 471 20 001 SO_06 005
_

_

0,22200 15,9 – 21 – – SO_06 005
_

_

_

8,9 – _ 4 989 28 744
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

2,25634 3,3 – 21 941 5 423 SO_06 009

_

– – 21 570 3 284 SO_06 009
_

– – 21 554 3 190 SO_06 009

_

– – 21 534 3 078 SO_06 009
_

0,08978 5,6 – 21 2 389 13 768 SO_06 009

_

_

– – _ 2 110 12 155

– – 21 2 110 12 155 SO_06 099
_

– – _ 1 321 7 612

– – 21 691 3 982 SO_06 VRN

– – 21 420 2 420 SO_06 VRN

– – 21 210 1 210 SO_06 VRN
_

_

205,4 105,8 _ 69 118 398 250

– 105,8 _ 11 654 67 148

– – 21 1 450 8 357 SO_07 001

_

_

– – 21 1 459 8 405 SO_07 001

_

_

– 0,20500 2,4 21 130 751 SO_07 001
_

– – 21 162 932 SO_07 001
_

– – 21 1 622 9 344 SO_07 001

_

_

– – 21 439 2 530 SO_07 001

– 0,38000 65,2 21 2 595 14 951 SO_07 001
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

_

_

– 0,25500 3,8 21 181 1 045 SO_07 001

_

– – 21 163 938 SO_07 001

_

– – 21 361 2 082 SO_07 001

_

_

– 0,22000 34,5 21 1 908 10 991 SO_07 001

_

_

_

– – 21 1 184 6 822 SO_07 001
_

183,0 – _ 32 569 187 661

0,11500 18,5 – 21 1 956 11 272 SO_07 005
_

0,18370 29,5 – 21 21 856 125 931 SO_07 005
_

0,57500 98,7 – 21 8 757 50 458 SO_07 005
_

_

0,22200 36,4 – 21 – – SO_07 005
_

22,3 – _ 16 871 97 209

2,25634 8,3 – 21 2 320 13 365 SO_07 009

_

– – 21 2 334 13 448 SO_07 009
_

_

_

_

– – 21 2 267 13 064 SO_07 009

_

_

_

_

– – 21 2 721 15 679 SO_07 009
_

_
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

0,15540 10,3 – 21 3 575 20 599 SO_07 009

_

_

0,04830 2,8 – 21 – – SO_07 009
_

0,08000 1,0 – 21 – – SO_07 009
_

– – 21 3 654 21 053 SO_07 009

_

– – _ 5 261 30 315

– – 21 5 261 30 315 SO_07 099
_

– – _ 2 762 15 916

– – 21 1 817 10 471 SO_07 VRN

– – 21 525 3 025 SO_07 VRN

– – 21 420 2 420 SO_07 VRN
_

_

_

_

www.euroCALC.cz 23 z 25 21.09.2022



Figura Výraz Hodnota



Popis


