
ObjednateI:

Zhotovitel:

SMLOUVA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se Sídlem Renneská třída 787/1a, 639 OO Brno - Štýřice
ıčz60733098
Dıč: c260733098
bankovní Spojení: Československá obchodni banka, a.S.

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele:
øďýý/Ĺł

H.K.U., spol. S r.o.
se Sídlem Poděbradova 113, 612 00 Brno
ıč:25515161
Dıč: c225515161
bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.S.

účet č.:
zapsán dne21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem Společnosti
ve věcech běžného plněnísmlouvy lng. Jiřím Uhrem
ve věcech technických Pavlem Mokrým

číslo Smlouvy Zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele Souvislou údržbu chodníku
po straně Sudých čísel ul. Mácova v rozsahu od č. Za po č. 26 (viz Situace, která je přílohou č. 2 této
Smlouvy) dle podmínek této Smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu
včetně přílohy S názvem „Ul. Mácova - jednostranná - Souvislá údržba chodníku", vjejímž rámci je
tato Smlouva uzavírána (dále jen „dí|o").

(Z) Přesný popis díla:

Chodník :

Stavební úpravy spočívají v odstranění Stávajícího povrchu chodníku (granit 30/30, BZD),
podkladních vrstev chodníku (Vše do hloubky cca 100 mm) a Odvozu vytěženého materiálu na skládku.
Zhotovitel Se Zavazuje upravit podklad a povrch Opatřit novou betonovou Zámkovou dlažbou z BZD tl.
60 mm (vše do původní nivelety povrchu).



Konstrukce nového chodníku z betonové zámkové dlažby (BZD):

Betonová Zámková dlažba 200 x 200 (šedá) BZD 60 mm
Drcené kamenivo 4/8 (2/4) 40 mm
Konstrukce chodníku celkem min. 100 mm

Vjezdy :

Stavební úpravy spočívají vodStraněni stávajícího povrchu vjezdů (BZD, kamenná kostka
k10/10), podkladních vrstev (vše do hloubky cca 150 mm) a odvozu vytěžené BZD na Skládku.
Zhotovitel Se Zavazuje upravit podklad a povrch opatřit novou betonovou Zámkovou dlažbou z BZD tl.
60 mm (vše co nejvice do původní nivelety povrchu) nebo provést předlažbu Stávajících vjezdů
Z kamenné kostky 10/10 do lože frakce 4/8 tl.50 mm. Nejmenší šířka vjezdu je 3,00 m mezi červenou
hladkou betonovou dlažbou (200 x 100) vymezujícívjezd.

Konstrukce vjezdu z kamenné kostky :

Kamenná kostka 100 × 100 - Stávající 100 mm
Drcené kamenivo 4/8 (2/4) 50 mm
Konstrukce vjezdu celkem min. 150 mm

Konstrukce vjezdu z BZD :

Betonová Zámková dlažba 200 x 100 (šedá) BZD 80 mm
Drcené kamenivo 4/8 (2/4) 40 mm
Konstrukce vjezdu celkem min. 120 mm

Na rozhraní chodník/ Zelené plochy se Zhotovitel Zavazuje odstranit Stávající chodníkové
betonové obrubníky a vyměnit je Za nové betonové chodníkové obrubníky tl. 100 mm uložené do
betonového lože. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo tak, že chodníkový obrubník bude mit horní hranu
obruby vyvýšenu na +0,08 m nad povrchem. Zhotovitel se zavazuje použít chodníkové betonové
obruby jednovrstvé.

Na rozhraní komunikace / chodník Se zhotovitel Zavazuje Částečně vybourat, očistit a odvézt na
Skládku stávající betonové obruby a tyto nahradit novými Silničnimi betonovými obrubníky ABO.
Zhotovitel Se Zavazuje použít minimální třídu betonu pro betonové lože = C12/15-X0. Součásti Stavby
je obnova manipulačního pásu vozovky tl. 50mm z ACO .

(3) Chodník bude klopený Směrem k vozovce, max. příčném Sklonu 2,5 %. Tímto je Zajištěno odvodnění
povrchu chodníku, odtok povrchové vody do vozovky a do stávajících uličních vpusti (UV)
v komunikaci.

(4) Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo tak, aby pláň chodníku v místech, kde nevedou Stávající kabelové
inženýrské Sítě, byla hutněna na min. Edef2 = 30 MPa. V ostatních případech bude pláň hutněna
Sohledem na vedení těchto kabelových Síti a jejich možného porušení. Zhotovitel se Zavazuje
provést dílo tak, Že pláň bude mít min. 3,0 % příčného Spádu směrem k vozovce, aby se Zajistilo také
její odvodnění.

(5) Dále Se Zhotovitel Zavazuje obnovit původní zelené plochy po odbourání Starých povrchů, po
uložení nových Sil./ch0d. obrub a po ukončení hlavní Stavební činnosti.

(6) Před Stavbou a po stavbě je nutno zajistit ovladatelnost šoupat (případně na požádání Správce inž.
Sítě i umožnit výměnu hrnců šoupat-Zajišťuje Si Správce inž. sítě Sám).

2



(7) Při Stavební údržbě povrchu chodníku Se počítá S výškovými úpravami armatur
(8) Zhotovitel Se Zavazuje před Zahájením provádění díla a po provedení Stavby přizvat Zástu ce

společnosti Technické Sítě Brno, akciová Společnost (veřejné osvětlení)
která prověří stav Sloupů veřejného osvětlení před a po stavbě.

(9) Zhotovitel Se zavazuje před Zahájením provádění díla a po provedení stavby přizvat Zástupce
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., , který prověří Stav uložených kabelů.

(10)Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nezajišťuje dodávky energií, Zařízení Staveniště, Zvláštní
užívání komunikace, uzavírku ani dopravní Značení.

(11)Po ukončení stavby se Zhotovitel zavazuje provést EBU a geodetické Zaměření Skutečného Stavu
(DSPS) a tuto dokumentaci Odevzdat (Brněnské komunikace a.s. -

a na Odbor investiční Brno (OI) a odevzdat podepsané protokoly o předání zaměření. K
Závěrečné faktuře Zhotovitel dodá fotodokumentaci Stavby v tištěné podobě.

(12)Po ukončení prací se Zhotovitel Zavazuje dodat protokoly o kvalitě použitých materiálů, kopii
Stavebního deníku a další podklady dle protokolu pro předání Staveniště. Tyto doklady jsou
nedílnou Součástí při Zpětném přebírání nového Stavebního díla (opravy, údržby) do Zpětné Správy
Společnosti Brněnské komunikace a.S.

(13)Zh0tovitel Se Zavazuje Zajistit, aby zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny
podle platných norem ČSN, TP, TKP a ZTKP.

(14)Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou dále specifikovány vpoložkovém
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

III.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude Zahájeno: do 15 dnů po podpisu Smlouvy
(Z) Prováděnídíla bude ukončeno: 1.10.2017
(3) Místo plnění: Brno

IV.
Cena dila

(1) Cena díla byla dohodou Smluvních Stran Stanovena bez DPH na 658.622,-Kč.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy Spadají dle § 92a a § 92e Zákona

č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu dila
odsouhlasených oběma smluvními Stranamí.

(4) Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění
(Zejména náklady na vytyčení podzemních Sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné
Zeminy, poplatky a nájemné Za plochu pro zařízení Staveniště, náklady na Zřízení, provoz a údržbu a
vyklizení Staveniště, náklady související S veškerými Zkouškami, dokladování rozsahu prací
v papírové a digitální formě pomocí programu EBU, apod.).

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na Základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na Základě Soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma Smluvními stranami.
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Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se Zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu Sídla Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno -

Štýřice.
Zhotovitel Se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných Osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle Zákona č.235/2004 Sb., O dani Zpřidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících Ze Zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co Za Zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení Se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou Splatnosti.
Faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
Smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bez Zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, a to ve stavu
Způsobilém pro provedení dila.
0 předání staveniště učiní Zhotovitel Zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním Staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před Zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Jestliže v souvislosti se Zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní Značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž Zhotovitel
na Svůj náklad.
Zhotovitel se Zavazuje na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činnosti vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit
na Své náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností
Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce Za
mimořádných podmínek při provozu Silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a Spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky
č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon
č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání Staveniště dle § 2
uvedeného nařízenívlády.
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Objednatel nezajišťuje vytyčení Sítí, energii, zařízení Staveniště, Zvláštní užívání komunikace,
uZavírku ani dopravní Značení.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
Zapisovat veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a o jejich jakosti, Zdůvodnění případných Odchylek od dokumentace, klimatické podmínky,
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní Správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit Zápisy oprávněni
Zaměstnanci objednatele a Zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní Správy. Denní
Zápisy Se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat Svá Stanoviska.
Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné Stanovisko druhé smluvní strany, muSí být do deníku
Zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve Stavebním deníku nelze v žádném případě považovat Za Změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
O výsledcích kontrol provádí Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně
veškerá potřebná opatření k odstraněnívytknutých závad.
Technický dozorje Oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce Zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činností zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiályv Souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel Odpovídá Za to, že má platnou certifikací.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které maji být Zakryty nebo Se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

X.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajicích déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Zhotovitel v součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož Základě bude
Zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- Zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,
- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění dila,
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- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a Stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

dokumentaci Skutečného provedení stavby (DSPS),
- dokladování průběhu pracía konečného stavu fotodokumentací,
- fotodokumentace průběhu prací a konečného Stavu bude vtištěné podobě přikládána

k fakturaci.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
Za Součinnosti obou Smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby
je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do Stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- Záruční doba činí48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,
- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání Záruční doby bude Způsobilé
kužívání k obvyklému účelu a Zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne, kdy je Zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují,
popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn zvolit, Zda požaduje odstranění vad či přiměřenou Slevu Z ceny.
Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,
Zda reklamaci uznává či ne a Z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že
uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je
odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
Zhotovitel se Zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla
v rámci Záruky za dílo, dodatečnou Záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí
části díla S odstraněnými vadami. Toto ustanovení Se uplatní v případě, že k odstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu Záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první
odrážka.

XII.
Další ujednání

Zhotovitel Se Zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péči a Zavazuje Se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany zdraví
Zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na Staveništích



tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost Silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, Že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se Zhotovitel
Zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(5) Hospodaření s vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající ztéto
směrnice budou Zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.

(6) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve Smyslu předmětu smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu §101 Zák.
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zejména Zakotvené v§16písm. b), a prováděcí nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
Staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou Zákonem upravenou Součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(7) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.

(8) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel Zasahovat do inženýrských Sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(9) Zhotovitel je povinen Seznámit Se s politikou integrovaného Systému řízení kvality
a životního prostředí objednatele, která je volně přístupná na Webové adrese objednatele:
http://www.bkom.cz/userS/politika.pdf

(10)Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plněnítéto Smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to Zejména:

- Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve Znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy

- při nakládání S vodami Zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve Znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcí předpisy

(11)Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému Zástupci objednatele kontrolu dodržování platné
legislativy v oblasti životního prostředí.

(12)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve Smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co Za Zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.
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XIII.
Sankce

Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo S jeho předáním bez Zavinění objednatele je
Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla Za každý
den prodlení.
Při prodlení zhotovitele S odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla Za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Za
každý den prodlení.
V případě, že některá Ze smluvních stran poruší Své povinnosti dle čl. Xll., je povinna Zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých) Za každé takové
porušení.
Zhotovitel je na Základě ustanovení čl. XII. odst. (1) této smlouvy povinen zabezpečit prokazatelně
proškolení každého pracovníka na Staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
Staveništi pokutu Za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun
českých) až 1 500,- Kč (Slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby
zaplacení pokuty Zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.
V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti
Zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na Základě takového zápisu se zhotoviteli
uděluje smluvní pokuta ve výši 10000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doloží jí průkaznou fotodokumentací a doručí ji
Zhotoviteli.
V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více
poddodavatelů použijí se na tyto subjekty ustanovení čl. XIII., odst. (6) a (7) obdobně.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této Smlouvy.

XIV.
Odstoupení od Smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy Se za podstatné porušení smlouvy ve Smyslu § 2002 odst. 1 Zák.
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou Stanovené,

- prodlení Zhotovitele Se Zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele S předáním Staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve Smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení Oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v Záhlaví této Smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní Stranou převzato či nikoliv.
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XV.
Důvěrnost informací

Smluvní Stranyjsou Si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění

(3)

(4)

(5)
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

této smlouvy, se obě Strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být Seznámení, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany Se Zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než Za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této Smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují Se Za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající Straně mohlo Způsobít škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových Söuborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.
Žádná Ze smluvních stran není Oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky
Ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
strany. Práva i povinnosti Ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Stran. Obě Strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových Změnách.
Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané objednateli statutárním městem Brnem
příkazní Smlouvou č. 3/2016.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami.
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každá Ze smluvních
stran.
Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají Ze Své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Situace



Za Objednatele:

V Brně dne
28 -Ul- 2017
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Za Zhotovitele:

V Brně dne




