

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004858

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005294

Ze dne: 12. září 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek informatiky

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EruCom, spol. s r.o.

Sídlo: Pražákova 257/49, 619 00 Brno

IČO: 27711030

DIČ: CZ27711030

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

10 ČD osoby na pozici: „Senior specialista Flowmon“

vč. Dopravy uvedeného specialisty.

Místa dodání:

GŘ - Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, pro činnosti č. 1

SSÚD - Slovenská 1142, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, pro činnosti č. 2.

Termín dodání:

Do 10 pracovních dní od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li s kontaktní osobou Objednatele dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele:

Ve věcech technických: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky nepřesáhne v Kč bez DPH / vč. DPH: 181.800,00 Kč / 219.978,00 Kč

Rozpis ceny je přílohou této Dílčí objednávky.

Další informace pro dodavatele:

Po dohodě, s kontaktní osobou Objednatele, v rozsahu přidělených oprávnění, lze realizovat část objednaného plnění vzdáleným přístupem přes VPN.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Příloha č. 1
Soupis a ocenění služeb

Název služby dle rámcové dohody	MJ	Cena za MJ v kč bez DPH	Počet MJ	Cena za počet MJ v Kč bez DPH
Senior specialista Flowmon	ČD	██████████	10	██████████
Dopravné	km	██████████	800	██████████
Cena v kč bez DPH za služby celkem				181 800,00 Kč
DPH 21% v Kč				38 178,00 Kč
Cena v Kč vč. DPH za služby celkem				219 978,00 Kč

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 13.09.2022 12:02:59 +02:00

Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2022.09.21 17:49:04 +02'00'